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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z: ,,Projektem
budowlano — wykonawczym placu zabaw przy ul. Falenckiej, nr ew. dziatki 14/6 — w ramach funduszy soteckich —
Sotectwo Janki ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie placu zabaw przy ul. Falenckiej w Raszynie, nr ew. dziatki 14/6, obrg¢b
Falenty.

Inwestor: GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

1.3. Zakres roboét objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogblne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t zagospodarowania terenu wraz z mata architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-1 NAWIERZCHNIE
4512 ELEMENTY MAEEJ ARCHITEKTURY
451-3 ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiagcy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy
lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢powania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace czg¢§¢ Robot
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisana oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
1 Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowiace cze¢sci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobeg
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czeSci Robot; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robét, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, bedacy
zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usuni¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czgs$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofert¢ Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy,
1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cz¢§¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawceg i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.
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Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa zalaczone do Oferty
1 stanowia jej czgs¢.
Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne
izaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB i PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3 za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiang parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nast¢pujace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow3.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy
Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzef, materialdéw lub metod. W sposoéb ciagly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagah spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasno$ci prywatnej
1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary zaprzekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do rob6t musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy inie podlega dodatkowej
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.



Plac zabaw Falenty OST - czesé ogolna

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cia przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $§wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow
z tego zrédla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.
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Eksploatacja zrédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okres§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
1w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej roboét,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub  wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialdw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkdéw zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Inwestora.

54. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji

i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez

Wykonawce w ciagu 30 dni roboczych nastgpujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

— Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wylaczania z eksploatacji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg¢ robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre§Slone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bg¢da na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié¢
staly, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

— datg przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

— protokoét przekazania placu budowy,

— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokély odbioru robét,

— protokély z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbgdne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania Rob6t np.
dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czgSciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze¢éci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotlanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej wedlug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig,

— Obmiar rob6t (jesli wymagany),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokéty préb i badan,

—  Protokdty odbioru robdt zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— OS$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce¢ do odbioru w terminie ustalonym przez komisj¢.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla poszczegblnych zakreséw Rob6t podstawa platnosci jest globalna warto§¢ Robét ustalona w dokumentach

umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

—  prace przygotowawcze

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty po$rednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
ilaboratorium, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawag do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub

przedstawiciela Inwestora, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegély rozliczenia Wykonawcy

z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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