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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI GAZOWYCH - 45230000-8

S. 01.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

S. 01.01.00. WSTEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robdt sanitarnych zwigzanych z rozbidrkg i budowg sieci gazowej dla obiektu: Przebudowa ul.
Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych sieci gazowych stanowig zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robét. Sg
one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili.

*  SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

S. 01.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoine wspdine dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

*8.00.00.00 - warunki ogdlne

*8.01.00.00 - sie¢ gazowa

S. 01.01.04. Definicje i pojecia

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
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- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnodci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pd6zn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploataciji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspédlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezagcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

- Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére r6znig sie
istotnie od wtasciwos$ci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,Slepy".

- Kosztorys ,,slepy"” - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

- Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na
znak bezpieczenstwa.

- Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
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- Pobocze - Czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczania
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa - Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

- Podbudowa zasadnicza - Gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgcji
nawierzchni. Moze sie ona sktada¢ z jednej lub dwéch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - Dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronnga, odsgczajgcg lub odcinajaca.

- Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen

- Podtoze ulepszone - Gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

- Rejestr obmiarow - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i przedmiotu robo6t

- Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem robot

- Specyfikacje - Zbior przepisdéw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwac;ji i
obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy kosztorys - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczeg6inych rodzajéw sieci
sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 01.01.05. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 01.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kohAcowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

S. 01.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

S. 01.01.05.03. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjag projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 01.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

S. 01.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

S. 01.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

—_
~

S. 01.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

S. 01.01.05.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

S. 01.01.05.09. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S. 01.01.05.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

S. 01.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

S. 01.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

S. 01.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S. 01.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 01.02.01. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac na
oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych
stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajgc je przed promieniami
stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta
na catej dtugosci; wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur
z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem

armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢ naftg

b. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

c. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia
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e. uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Uszczelki, fgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

S. 01.02.02. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

S. 01.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 01.02.04. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
witasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 01.02.06. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 01.03.00. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
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PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 01.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 01.05.01. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow, szczegolnie
rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg Ilub innymi
zanieczyszczeniami, stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z kotnierzem.

4. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnosé
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spadkow z projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

5. W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciana rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Diugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany.

6. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 01.05.02. Pofaczenia rur

S. 01.05.02.01. Pofgczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do
120°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krocce potaczeniowe armatury lub urzgdzenia wykonane s w ich materiale
rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocag narzedzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

S. 01.05.02.02. Pofgczenia kotnierzowe

a. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami
lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

b. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang koncowke
elementu fgczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonac¢, aby wykluczy¢ mozliwosc
wydostawania sie miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w przewodzie.

c. Wymiary kotnierzy taczonych elementdéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny by¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugoéci, dostosowane;
do wymiaréw kotnierza. Po skreceniu potaczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki srub powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zalecane jest aby dtugos¢ ta wynosita
okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

d. Niedopuszczalne jest:

- przesunigcie osi taczonych elementow

- przestoniecie uszczelka otworéw tgczonych przewodow.

S. 01.05.02.03. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢é umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej.
Miedzy bosym koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm.
Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg
i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potgczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 01.05.02.04. Pofgczenia zgrzewane rur PE przy pomocy pofaczen elektrooporowych i

czotowych.

1. Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi i wymaganiami
producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie moga by¢
sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych
ksztaltek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
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grzejnym; po nasunieciu tego elementu tgczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne
taczonych elementow, grzejny przewdd oporowy zostaje podtaczony do zewnetrznego zrédta pradu i
nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczacego i rur tgczonych;
zrodto prgdu powinno by¢ sterowane w sposob pozwalajgcy na ustalenie parametrow zgrzewania
odpowiednich dla danego potaczenia; tgczone elementy powinny byé unieruchomione wzgledem
siebie przed wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

3. Zgrzewanie doczotowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncéw tgczonych
elementéw przez styk ich powierzchni czotowych z pityta grzewcza, a nastepnie wzajemnym
docisnieciu fgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty
grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymatosé montazowg ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia
(dopiero wéwczas mozna wypig¢ taczone elementy z zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania
doczotowego jest dopuszczona do fgczenia elementow o Srednicy wiekszej niz 63mm.

S. 01.05.02.05. Pofaczenia zaciskowe rur PE

1. Potfaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi i wymaganiami
producenta elementow potaczenia. Wymagania producenta elementdw potgczenia nie moga byé
sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb zigczki na rurze. W
celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementow tgczonych znajdujg sie pierscieniowe
uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie
nakretki tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomoca
praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednocze$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 01.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
5. Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze byé
mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 01.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
zdokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— bhp,,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegbtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robét:
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— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoblnych elementow robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S. 01.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

S. 01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
opracowanych przez wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 01.06.06. Certyfikatly i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

S. 01.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 01.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m?.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

S. 01.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

S. 01.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

a
b
c
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

_—— —
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S. 01.08.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 01.08.03. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére
muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior
czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi
w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne
3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét odbioru
robét (elementéw).

S. 01.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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S. 01.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawag Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

S. 01.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 01.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i S$wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

v w

. 01.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.
3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700

PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogbine wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogélne dotyczace elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogoine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikw.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i kagtowych 90°.
Kominy. Wymagania ogélne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
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systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-92/M.-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody gorgcej. Ogéine wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogoélnego stosowania.

PN-80/H-74200 Rury stalowe za szwem.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztaltek do spawania.

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-92/M.-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-M.-69013 Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do
spawania.

PM-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

PN-88/M.-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-70/N/01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdw.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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S. 02.00.00. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
S. 02.01.00. WSTEP
S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdt sanitarnych zwigzanych z przebudowg sieci gazowej $redniego cisnienia dla obiektu:
Przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn.

S. 02.01.02. Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. S.00.01.02.

S. 02.01.03. Zakres robot objetych (ST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci gazowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, wykonanie podioza, zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras gazowych
oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

S. 02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 - tgczone przez zgrzewanie za pomocag zgrzewania
elektrooporowego, potaczen zaciskowych lub z zastosowaniem tacznikéw z zeliwa ciggliwego -
ocynkowanego.
Tasmy ostrzegawcze - koloru zéttego szer. 20cm z atestem Instytutu PGNiIG w Krakowie
Ksztaltki — ztgczka rurowa PE/stal, kolana elektrooporowe PE, kolana stalowe hamburskie,
Drut identyfikacyjny — drut miedziany o przekroju 1.5 mm?

S. 02.02.01. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wéd opadowych.

S. 02.02.02. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o
wysokosci do 1,50 m.

S. 02.02.03. Rury stalowe

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klindw
drewnianych przybitych do podktaddéw.

Rury mozna przechowywaé pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlinych asortymentéw.

S. 02.02.04. Ksztafttki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknietym magazynie.
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S. 02.02.05. Odbior materiatow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru robét.

S. 02.03.00. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- ubijaka spalinowego,

- koparki jednonaczyniowe;j,

- zewnetrznym zrédtem pradu.

- elekrtozgrzewarka

- przyrzad do nawiercania otworéw

- przyrzad do pomiaru cisnienia (manometr, U- rurka)

- przecinarki do rur polietylenowych

- przyrzad do pomiaru nieszczelnosci (metanomierz o wysokiej czutosci pomiaru)
- koparka

- urzgdzenie do zageszczania gruntu

- butle z azotem

S. 02.04.00. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacymi srodkami transportu:

- samochod przystosowany do przewozu ludzi i sprzetu wyposazony w srodki tgcznosci
- samochod dostawczy.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT
S. 02.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
przebudows sieci gazowe;j.

S. 02.05.02. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy przebudowy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi przebudowy gazociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem
wiadciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wtgczeh do istniejgcych sieci.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S. 02.05.03. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozebrac¢ istniejaca
nawierzchnie jezdni chodniki - wg odrebnej czesci SST opracowanej przez branze drogowa. Do
robdt ziemnych mozna przystgpi¢é po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i
podziemnych. Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych
mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303
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i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna wykonac jako szerokoprzestrzenne.
Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzgdzen. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzic w goére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddéw. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé¢ za pomocg
odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie
realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje).

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Dla wykopéw o s$cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie $cian
wykopow. Przewiduje sie transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegtosé do 10 km.

S. 02.05.04. Umocnienie wykopow, rozbiorka istniejagcego uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy gtebokie
wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopdw obiektowych
odwadnianych - za pomocg $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw
tak zwanych klatek o diugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$é. Potgczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z
jednoczesnym zasypywaniem wykopdw . Przy zwalnianiu rozp6r nalezy unika¢ wstrzaséw w
otaczajgcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.

Po wykonaniu przytaczenia do istniejgcego gazociggu przewdd istniejacy nalezy
zdemontowac i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw statych.

S. 02.05.05. Odwodnienie wykopow

Przy budowie gazociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopdéw, rodzaju gruntdow i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowaé nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocag pompy spalinowej elektrycznej,

- zapomoca drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla rurociggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm,
skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejgcego
cieku wodnego. Zakres i sposOb rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
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S. 02.05.06. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie lub inny spos6b wskazany przez wiasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem
wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

S. 02.05.07. Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktadaé¢ w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym, na ubite;
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubosci 10cm w gruncie nawodnionym, na 30cm
podsypce filtracyjnej i 10cm podsypce wyrownawczej. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w
takim potozeniu , zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie
moze byé zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie
podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona
zageszczenia podtoza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig Is=1,0).

S. 02.05.08. Roboty montazowe

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przed
zalaniem wodg dnie wykopu.

Przy uktadaniu gazociagu nalezy zachowaé prostoliniowo$é zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe;.
Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur
w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.
Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych.
Uktadanie rur
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwacé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
gazociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej
swej diugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rure uklada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesnigj
utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy gazociggu nalezy stosowac¢ odpowiednie
ksztatki.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cidnieniu
prébnym oraz roboczym.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé konce gazociggu przed zamuleniem wodg
deszczowa.
Po utozeniu gazociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potgczen nalezy pozostawic¢ odkryty gazocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania préby.
Montaz gazociggéw nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki
- aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza
wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu,
- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkéw rurociggéw
PE po gruncie lub trawie (dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokosé nie
przekracza 10% grubosci scianki)
Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociggu pisakiem wodoodpornym lub oznakowacd
specjalng cechg, a takze wypetnic¢ protokoét zgrzewania. Opis powinien zawieraé :
- kolejny nr zgrzewu
- date wykonania zgrzewu
- numer uprawnien zgrzewacza
Wzdtuz gazociggu nalez utozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie wiekszej niz 950Q/km i przekroju
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poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?

Czyszczenie rurociagu

Rurocigg przebudowy sieci gazowej po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem
prob nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowac ttoki miekkie piankowe, cisnienie robocze powietrza 0.1 + 0.3
MPa. Srednia predkos$¢ przejscia posuwu tloka powinna wynosié 3+4 m/s. Powierzchnia rury
powinna spetnia¢ wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia
zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu 0 wzorce ilosci zanieczyszczen wg ISO 8502
-3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru PSG Sp. z o.0. i przed
montazem armatury na rurociggu.

S. 02.05.09. Uzbrojenie

Witaczenia projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu z rur PE wykonaé za
pomocg ksztaltek, zgodnie z dokumentacja projektowa.

S. 02.05.10. Przekroczenie gazociggiem pod rowem, prowadzenie gazociagu w rurze ochronnej

Przekroczenia nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE. Rure przewodowg do ochronnej nalezy
wsunaé na ptozach zamocowanych do rury przewodowej w rozstawie co 1.5m.

S. 02.05.11. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie gazociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 15 cm ponad wierzch rury

Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o
r6znym ksztalcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po gazociggu na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Przy obsypywaniu gazociggu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rurg. Na wysokosci 40cm
powyzej rury nalezy utozyC zoOtta tasme ostrzegawczg. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na
dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego.
Zasypanie gazociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym. Zasypke nalezy wykona¢ materiatem spetniajgcym wymagania co do struktury gruntu
nad rurociggiem (odpowiednim dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). W jej sktadzie nie moga
wystgpi¢ duze kamienie czy gtazy narzutowe. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 955
zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie nastgpito osiadanie gruntu. Poza tymi terenami obsypka
rury powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej préby Proctora.

Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego odcinka nalezy wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystagpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci gazowej oraz przygotowac
odpowiednie materialy i sprzet tak, aby ewentualny czas wytaczenia gazociggu byt jak najkrotszy.

S. 02.05.12. Oznaczenie uzbrojenia

Dla oznaczenia uzbrojenia nalezy zamontowac¢ tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach lub
stupkach betonowych.

S. 02.05.13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej lub préby szczelnosci, oraz dziatan
zwigzanych z kontrolg nalezy dokonac¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby
geodezyjne.
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S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonany odcinek sieci gazowej powinien by¢é poddany probie cisnieniowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny,
wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Przylacze gazowe powinno by¢ poddane cisnieniu nie
mniejszym niz iloczyn wspéiczynnika 1.5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie
wiekszemu co najmniej o 0.2 MPa od cisnienia roboczego. Cisnienie prébne powinno wiec by¢ nie
mniejsze niz — 0.21 MPa ( gazocigg niskiego cisnienia). Czas préby powinien wynosi¢ 24 godziny, dla
pojedynczego przytgcza przy uzyciu butli z reduktorem ze sprezonym powietrzem lub azotem moze
by¢ skrécony do 1 godziny.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 02.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

”

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 0.7.1. ,Wymagania ogélne”.

S. 02.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie przytgcza gazowego s3:
- 1 m gazociagu kazdej srednicy i rodzaju,
- 1 szt ksztaltek
- 1 szt. zgrzewow
- 1md wykopu.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT
S. 02.08.01. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 0.8. ,Wymagania ogdéine”
Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

S. 02.08.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przytgcza gazowego
— wykonanie sygnalizacji oraz utozenie tadmy ostrzegawczej
— zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S. 02.09.01. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 0.0.9 ,Wymagania ogdine”.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Piaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz.7. Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie poditoza,
- montaz przytacza gazowego wraz z sygnalizacjg
- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu i utozeniem tasmy ostrzegawcze;j
- odwdz nadmiaru ziemi,
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OPRACOWANIE:
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