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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolrefnosi s¢ do wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zosfamykonane w ramach
projektu ,Przebudowa ulicy Orzechowej we wsi Rylidedowa kanalizacji deszczowej.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jakogZ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, ngle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanyqkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne najerozumiet i stosowa w powigzaniu z nkej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1] STO01 |ROBOTY ZIEMNE

2] ST 0z |KANALIZACJA DESZCZOWA -ROBOTY MONTA ZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wrgmrzekazaniem dozytkowania
sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Orzechowenigjscowdci Rybie, gm. Raszyn.
W sktad sieci wchodg

A. Kanalizacja deszczowa:

. kanaty deszczowe z rur P\Adnicy 315 mm o catkowitej diuga 190,80 m;
. kanaty (przykanaliki) z rur PVG@rednicy 160 mm o catkowitej diuga 42,40 m;
B. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej:

. studnie rewizyjne z kgéw DN1200 mm — 15 szt.

. studzienkisciekowe z kegdbw DN500 mm — 12 szt.

Wykonywane pracegsoznaczone nagtujagcymi kodami CPV:

- 45000000-# wymagania ogolne

- 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i rurocagow
do odprowadzenisciekow;

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrglenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Umowa — zacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisgaiden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktora wraz zczalkami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikagce z niej i zwgzane z jej wykonaniem.

1.4.2.Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentagj projektows budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptovanzez
Inspektora nadzoru

1.4.3.Teren budowy/Plac budowy - przestizew ktorej prowadzone gs roboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
1.4.6.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedyda autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7.Skréty wywane w niniejszej dokumentacji powinnydapzumiane nagpujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
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WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jada,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\We - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektowy budowy, specyfikacjami technicznymi i polecenidnspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentagj projektows budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu
stanows:

. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budpl¢dacy w posiadaniu
Zamawiajcego;

. Projekt wykonawczy, gxlacy w posiadaniu Zamawigego;

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchgdicy w posiadaniu Zamawigjego;

. Dziennik budowy;

. Dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobow budowlanych;

. Protokoty odbiorow ogciowych, kaicowych i robot zanikagych, z

zalczonymi protokotami z badekontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winiergéij
- obstug geodezyjn budowy, geodezym dokumentag powykonawcz obiektow i
powykonawcg dokumentagj projektowg budowy dla catéci wykonywanych robot;
- projekty organizacj rucht dla robot W pasie drogowyn  uzgodnion
z zainteresowanyr  instytucjam  wedhuc obowigzujacyct procedu wraz
z uzyskaniem stosownych pozwblezezwoen na zagcie pasa drogowec
- organizagj i zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wi&cicieli istniepcych uradzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techme oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy wigrazesé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chiby jednym z nich & obowihzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rezbosci w ustaleniach
poszczegolinych dokumentow, obawije nasfpujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:
€)) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegoélne Kontraktu;

(d) Warunki Ogolne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych;
() Dokumentacja projektowa;

(9) Wyceniony Przedmiar Robdt;

(h) inne dokumenty é&xlace czscig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Natgtego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moe wykorzystywéd bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglabzgodne z dokumentac)
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane ckoee w dokumentacji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznyaldduwazane za wartii docelowe,
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od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli magshy¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub Roboty niectda w
petni zgodne z dokumentgcprojektows budowy lub specyfikacjami technicznymi i
wpltynie to na niezadowalgla jakas¢ elementow budowli, to takie materiatyeda
niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

|.5.3.Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésh®a placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kacowego robét, a w szczegbkui

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os@konujcych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszalngia ich mienia shiagcego do pracy, a tak
zabezpieczy plac budowy przed dg&m osoéb nieupowaionych.
Wykonawca zobowizany jest do wykonania organizacji ruchu zpstego wedtug
uzgodnienia projektu (oznakowania i zabezpieczdaranu robét oraz oznakowania
objazdéw i zalecanego, zyzianego ze zmiarorganizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zagtczego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i daja do
istniefgcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w lbaogramie robdt uwzeginic
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizadego zabezpieczenia.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, zygtkie
formalnaici zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizaguchu wykonawca
zobowgzany jest wykonawtasnym staraniem. W zaideosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawma bieaco i
uzgodniony z wiécicielem drogi oraz poligj
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsi@ w ten sposOb bezpiedstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznw dzier i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przysipienia do rob6t wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot pozagmabudowy nie podlega agimej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. W cerp kontraktovg
wigczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pgzyenia wszelkich
czynnikéw i medidéw energetycznych na placu budotajch jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, wodaieki, spezone powietrze itp. W cenkontraktowg winny
by¢ wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i eksploatacyjne zrane z
Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kortwakraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyhczy i doprowadzé po ukmczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i mediéw energetycznyohley do obowjzkow
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzmsie wszelkich warunkow
technicznych przyczenia, dokonanie uzgodhieprzeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezédnych pozwolé i zezwolé.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawcabzie:

. utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stigj,

. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio
przepiséw i norm dotyagrych ochronysrodowiska na terenie i wokét placu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai
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spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegalojazdowych.

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych goyt lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywehpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niesdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagsuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdgoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy zamawialy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiagy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihgthlacji i uradzen w czasie
trwania budowy. Uznaje §ize w cer kontraktows wiagczone g wszelkie optaty za
nadzor aytkownikow i wiacicieli tych instalacji oraz ugdzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robdét. Wykonawca zobmany jest umigic w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane

w zakresie przeleenia instalacji i urgdzeh podziemnych na placu budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze oozmwia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawwmazzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oradzie z nimi wspoipracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aa&pr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalaci
na powierzchni ziemi 1 usdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamaw@ggo.
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1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na € przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rnjdnb
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie placu budowy i wykonawcactizie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakmenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjlelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéewego.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpogé& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktopewvs jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwgzane z organizacy prac przed rozpoczciem robot.

Przed rozpocaxiem robo6t i okrélonych czynnéci wykonawca jest zobowzany
powiadomé pisemnie wszystkie zainteresowane strony o teeminzpoczcia prac oraz

0 przewidywanym terminie ich zakozenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajce oraz widcicieli i dziezawcé4w terenu obtego budow, stosownie do
uzgodni& i decyzji zawartych w za¢znikach do projektu budowlanego.

Z chwilag przegcia placu budowy wykonawca odpowiada przed seitaelami
nieruchomeéci, ktérych teren przekazany zostat pod bueglowa wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobgany jest rOwnig do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dziegzawcow
terenu przekazanego czasowo pod bugdow
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Wykonawca opisze udagtniony teren dcznie z dokumentagjfotograficzry, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istrjegj zieleni, urgdzer nadziemnych, wykonania drog
montaowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobogzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogkin
uzgadniagce, opiniugce oraz widcicieli terenow, na ktérych prowadzonedp prace
zwigzane z budowsieci kanalizacyjnej i wodagiowe)].

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzdzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wod z
pompowania

Wykonawca zobowizany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wypeasdem
wiasciciela lub organu administragego ciekami oraz kanalizaajleszczow, o terminie
rozpoczcia prac zwazanych z przekroczeniem tych rowoéw.

Przekroczenia natg wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows. W przypadku
zmiany technologii robot nowe warunki realizacjilezg uzgodné z administratorem
cieku.

Zakaaczone prace nalg zgtost wiascicielowi uradzen i uzysk& pozytywry opinic
odbioru.

Po wykonaniu rob6t wykonawca zobazaény jest dostarczy dokumentag
powykonawcg zawieragca operat geodezyjny przeja pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopldaurzdzer melioracyjnych
naleey zastosowa& urzadzenia wytgjcajpce zanieczyszczenia stale oraz uzgédni
zastosowanie tych wdzer przed rozpocgxiem pompowania.

Wszelkie koszty zwizane z w/w uzgodnieniami nie podlegapdrebnej zaptacie |
przyjmuje s¢, ze s wigczone w ce@ kontraktovy.

1.5.14.Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego ori@szczenia w pasie drogowym
urzadzen wymaga zezwolenia zagdcy drogi na zggie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpigstxea w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialb® cywilng wobec osob trzecich z tytutu szkdd
mogcych zaistnié w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpocgxiem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wyketa zobowjzany
jest do poinformowania o tym fakcie Wéiciela drog celem przekazania terenu.

Po zakdaczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowegozggbezywroct do stanu
pierwotnego. Zakiaczenie prac naky zgtost wihascicielowi i uzysk& pozytywry opinie
odbioru.

Wszelkie koszty zwizane z w/w zezwoleniami nie podlegapdrebnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze 3 wiagczone w ce@ kontraktov.

1.5.15 Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy,
ktore spetnia map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab

obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania

powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym oakna terenie budowyta uwazane
za whlasné¢ zamawiajcego. Wykonawca zobowaany jest powiadonii inspektora i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé wykonawca
poniesie koszty lub wygpia op&nienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
zamawiagcym i wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robot lub wyséko
kwoty, o ktog nalezy zwickszy¢ cerg kontraktovy.
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2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do robot wykonawca prtasdsszczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z daneg@dita nie oznacza automatycznieg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegwdta w sposob ggly spetniaj wymagania
specyfikacji technicznych w czasie pgsi robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekrodet miejscowych, wgczapc w to zrédia
wskazane przez zamawjeggo i jest zobowrany dostarczy inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie metad wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth§ z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku izwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce aypiracaniu
stanu terenu przy ukozeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakciedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymageakontraktu lub wskazainspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektoraoad wykonawca nieddzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materialtdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z
placu budowy, ®dz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzaagii J
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy nayaie tych materiatdw do innych robot zrie,

dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewagdoiowany
przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu, gdyecbla one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowatly swioj
jakos¢ i wkasciwosci do rob6t i byty dogfpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowaniazdh zlokalizowane w olbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lubapgacem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidupazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatio, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Speg uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argaciji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wgkaiach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewddojazliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadampektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgoged uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji inspektora nadzoru, niezmby pazniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej budowy, ST i wgkaiach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spetni@ wymagania dotycgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclBrodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoreds usunete z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z warunkami umowy
oraz za jakét zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,icdta zgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez wykonaworaz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pmie przez inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawe na wiasny koszt (za wygtkiem, gdy dany hid okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy rimipi przez inspektora
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nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaezevysokdci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziataa ich doktadng:.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakaekumentacji
projektowej budowy i w ST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotaz realizacji robo6t drla wykonywane przez
wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokaétakiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakdci (PZJ)

Do obowpzkow wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakto

nadzoru programu zapewnienia j&io w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytsj

wykonanie robét zgodnie z dokumentagjrojektows budowy, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0golry opisupca:

* organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

« bhp,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

* system (sposoéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jgka
wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zanaiglect prowadzenie
bada),

b) cz¢$¢ szczegoOtow opisupcs dla kadego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo
kontrolne,

* sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposoéb i procedgmpomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentow robat,

* sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét

i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorzoad mae zaadat od wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz
robét z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowejdbwy i ST. Minimalne

wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, inspektor nadzoru ustali,
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jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada) wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada
Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywawykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych urazdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocggniccia te lgda tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow dégile do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatdbw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem lbada
materialtdbw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Zaleca s} stosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na zasadzieg
wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogby¢ z  jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru wykonaweade przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaygag)

Pojemniki do pobierania probelkdy dostarczone przez wykonagviczatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykogdo bada wykonywanych przez
inspektora nadzorugda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdla wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru luld@a. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w program
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@enatéw uzrodia ich wytwarzania,

i zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony ngkoy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysiekontroli robét prowadzonego przez
wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez wykonagvc
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Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykomawitb zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatfah bada, albo oprze si
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdw i robot z
dokumentagy projektows budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlai pobierania prébek poniesione zostaprzez
wykonawe.

6.7 Atesty jakasci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez wykonawgcinspektor nadzoru nie
dopuci¢c do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich petn
zgodnda¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badgopie wynikdw tych bada beda
dostarczone przez wykonagvinispektorowi nadzoru.

Materialy posiadace atesty a uszlzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach witasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem e¢dmwvym obowazujacym

zamawiagcego i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika veydmgodnie z 8 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. &apv dzienniku budowy dula

dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpietg®va ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapigygabczytelne, dokonane trwgatechnilg

w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. g€alone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumentgdh oznaczone kolejnym numerem

zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dazika

budowy naley wpisywa w szczegolngi:

» dat przekazania wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaieena jakaci i
harmonogramaéw robat,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

* przebieg robot, trudrsai | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagprzerw
w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

* dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
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bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb
przedt@zone inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennikaowydwykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje indpea nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania polede
wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza gisukcesywnie
w jednostkach przgtych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badavykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) naptjace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ta zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgldu nazyczenie zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z
dokumentag projektows budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztaysi
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powamaiéniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, r@mniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru tgdg wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej vecgpikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgnpoprawione wg instrukcji inspektora nadzoru nérpe. Obmiar
gotowych roboét bdzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu miesicznej
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ptatnagci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie ckvaym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez wykonaw¢ inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegdlnionymi  punktami  skrajnymi¢da
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

J&li specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej,
objctosci bedg wyliczone w m jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.Urzadzenia i Sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.adihenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez wykonagc Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada
atestujcych, to wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom specyfikacji technicznychedZie utrzymywad to wyposaenie zapewniag

w sposob caigly zachowanie dokfadsoi wg norm zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzane przedgziowym lub kaxcowym odbiorem robot, a ta&
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpog
by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

* odbiorowi po uptywie okrestwekojmi

 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robot oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizadggrn
zakryciu.

Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzGuotowas¢ danej czsci robot do
odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika bydow jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbigdze przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbwdi
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgerojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eidla zakresu robot okilwmnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyrétrob

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (flo) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®
do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona przez wykonagvevpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru #ekenia roboét i przycia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2.0dbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzorez zamawiggego w
obecndci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badlai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektowny

i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaa realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyolykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowg i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru osttego robot, spogdzony wg

wzoru ustalonego przez zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobmany przygotowa& nastpujace

dokumenty:

* dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjngamiarami
powykonawczymi,
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* szczegotowe specyfikacje techniczne,

» protokoty odbiorow robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbiorow cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jam (PZJ),

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakasci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (itp. na przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjvietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

* geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z wykonawg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnigp keda

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamag&gjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwizanych z usugtiem wad, ktore ujawnisiec w okresie ¢kojmi i
gwaranciji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji ledzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgtpiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykmgaza jednostk
obmiarovg ustalon dla danej pozycji w kosztorysie i przt4 przez zamawiagego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
wykonawe i przyjeta przez zamawiggego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniat wszystkie czynneci, wymagania i badania
skladajce s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej budowy.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

. robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,

. wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazmania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,

. koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

. do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonascdan pozycg w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych 3 pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST
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Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych obejmuje
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione wziarysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przexdiprojektow, nie zwalniaj
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresietgln dokumentagj projektows.
Wykonawca zobowzany jest do doktadnego i szczegoOtowego zapoznaiiaz
dokumentagj techniczg i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sgyjree
(zmiana trasy wynikapa z uzgodnie® z wiacicielami gruntow). Ewentualne
niezgodnéci naley zgtost do inwestora w formie pisemnej przed zdaiem oferty
przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizagjruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgméiny wykondé projektows dokumentag
powykonawcz budowy oraz, jeeli bedzie taka konieczri¢, aktualizac} projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym ngedz p.1.5.1. oraz p.1.5.3
niniejszej ST 00. Uznaje gize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powye] nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmpuakres rob6t zgodny z opisem zawartym w
ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgweiny wykondé zabezpieczenie terenu

budowy :

. dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgje (zaporyswiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmuj zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zagcia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot griaryaza umieszczenie
obcych uradzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodnestaleniami
kontraktu. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotygjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i nalery je
czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameonvystpowaty. Rozumie
sie, iz wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawsanitp i wymaganiami.
Zastosowanie ¢alg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane paeniej niz 30
dni przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRgboty ledg wykonywane
w bezpieczny sposobcisle w zgodzie z obowkujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-
PN) i przepisami obowrzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich olbgmujacych norm przy
wykonywaniu robot okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaeowa
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymispecyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycge wykonania i
odbioru robot ziemnych w ramach projektu: ,Przebwmdoulicy Orzechowej we wsi
Rybie. Budowa kanalizacji deszczowej.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia prac przy realizacji
robét ziemnych zgodnie z projektem budowlanym ijolgg roboty ziemne tymczasowe
i state zwjzane z budow sieci kanalizacji deszczowej dla projektu: ,Przedwa ulicy
Orzechowej we wsi Rybie. Budowa kanalizacji desaegd

Zakres robot obejmuije:

. wykopy w gruncie, wsko przestrzennegazne i mechaniczne, na odkiad i z
wywozem,

. umocnieniacian wykopow palami szalunkowymi,

. podsypka i obsypka z piasku bez ostrych kamiemstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm,

. zasypanie z zggzczaniem wykopowgczne i mechaniczne,

. zag:szczanie i profilowanie powierzchni na catej ditgjgasa,

. rozscielenie humusu,

. wywoOz nadmiaru gruntu lub przywoz brakcggo gruntu, wywoz gruzu na
sktadowisko z jego utylizag)

. mont& i demonta konstrukcji podpari podwieszé istniegcych
rurociggéw i kabli,

. utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiyknania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

. wykopy — doty szeroko i wsko-przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki masy, watow lub hatd
ziemnych,

. zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowyelymaganym
zag:szczeniem,

. przekopy-wykopy podiuzneotwartetoréw komunikacyjnychsptawnych i

melioracyjnych,

. ukopy — pob6r ziemi z odktadu, z ktérych wydobyienzia zostaje iyta do
budowy nasypéw lub wykonania zasypki lub wywiezioesktadowisko,

. wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach
ktérego probki nie wykazgj zmian obgtosci ani nie rozpadag sie pod
dziataniem wody destylowanej; wymagayaia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

. nasypy — uytkowe budowle ziemne wznoszone wawd poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zagzczony,

. odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuweioy w okr&lonym
miejscu sktadowiska bez przeznaczenigtkowego lub z przeznaczeniem do
pézniejszego zasypania wykopu,
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. wskanik zag:szczenia gruntu — wiellkké charakteryzujca zagszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/ Pds

gdzie:

0 Pd-— gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgﬁm

0 Pds — maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&od
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora,

. pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowgianki szczelnej z
wyprofilowanym bocznym zamkiemdzacym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania rob@ticych tematem niniejszej
specyfikacji g:

grunt wydobyty z wykopow,

. gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaapbudowy, na
ewentualg wymiarg gruntu,

. materiaty do umocnienia wykopow,

. materiaty do odwodnienia wykopow,

. materiaty do podpéri podwieszé,

. materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do zastosowaniglabzgodnez
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektoi@dzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolofaemacje dotyczce zrodia
wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odpowiedrswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadtwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowyzoma ich widciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zadoniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyerce wywania sprztu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mpby¢ recznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robo6t, ktéry uzyskat akcep¢dngpektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&tow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatébw, spitm budowlanego i urobku z robdt ziemnych ngle
stosowa srodki transportu, spetnigge warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waldoi zatwierdzone nie mie by podstavy
roszczé wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gh®zone
odlegtaci nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygze prowadzenia robét podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchegzastpujace roboty ziemne:

. Roboty przygotowawcze (zapoznanie siplanami sytuacyjno-wysokciowymi,
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate
oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenbezgieczenie istniggych
przewodow podziemnych, oznakowanie rob6t prowadaomny pasie drogowym,
wykonanie niezédnych prac badawczych i projektowych),

. Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

. Przygotowanie podia,

. Zasypka i zagszczenie gruntu,

. Wykonanie podsypki i obsypki ruragiow, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robot

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szeroki@ winna by dobrana ddrednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia ti@sakow i rurocigow
ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot ziemnych naty usum¢ dam i ziemi
roslinng pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalawarzadzenia
odwadniagce, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
gruntowymi. Uradzenia odwadnigfe naley kontrolowa i konserwowa przez caty
czas trwania rob6t. Obhtenia woéd gruntowych natg dokonywa&, gdy woda
uniemaliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rabaiemnych nalgy nad
otwartymi wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz konteolzednych taw.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopuosowa odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenlub rowek gébokasci 20 cm wykonany wzdiujednej ze
scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki ztwey. Studzienki w rozstawie, co
okoto 20 m. Wod wypompowywa za pomog pompy spalinowe]. Wagdz odwodnié
odprowadzé do najblzszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania rigledobr& do aktualnie panagych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadrdana biezgco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta zgodnie z normp PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®omywanego wykopu, krzyjace
sic lub biegace rownolegle z wykopem powinny &y zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wdakppapewniajcy ich eksploatagj
Kable energetyczne i telekomunikacyjne mgleabezpieczy rurami ostonowymi np.
AROT typu A110PS o dtugei jednostkowej 3,0m.

W miejscu wysgpowania istnigjcego uzbrojenia wykopy wykonywaccznie.

W wykopach wgskoprzestrzennychsciany umocni w zaleznosci od zagébienia
przewodu i warunkéw gruntowych grachmi lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowa szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkowmtgwych i
zagkbienia.
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W przypadku wykopow pod przykanaliki, istnjeg ogrodzenia przydomowe naje
zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokoraich demontau na dtugéci
niezlednej do wykonania wykopu oraz prac mammaych i ponownie zamontowa
Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtozony przez wykonawg na odkiad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodniornespektorem.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawegkona je na poziomie wgzym
od rzdnych projektowanych o 0,20 m. £dje pozostawionej warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na
glebokasci rownej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyowania s¢ ciggodw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.
E) Przygotowanie poditda
Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przysgpieniem do wykonania podia naley dokona odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetiaastpujace wymagania :
- nie powinny wysgpowa’ czastki o wymiarach powsej 20 mm,
- materiat nie mée by zmrazony,
- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego

materiatu.
Zagszczanie podta powinno by wykonane do Is nie mniejtnD,97.
F) Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéwaszkodzenia utamnego
przewodu i obiektdbw na przewodzie. Grégbowarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wignmsnajmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamiczeniem odcinkéw na

zlgczach,

- etap Il — po prébie szczelfm zlagcz kanatdbw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnyrgegaczeniem i rozbioek

deskowa i rozporscian wykopu.

Zasyplk wykopow wykonywé mechanicznie warstwami do 30 cm, z gagzeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia staldithoprzewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Zasypk wokot studzienek rewizyjnych wykonywa recznie, warstwami nie
przekraczajcymi 20 cm wraz z jednoczesnym gzagczaniem poszczegolnych warstw.
Zaggszczanie gruntu powinno éywykonane do Is nie mniej 10,95 zgodnie z norgn
BN-77/8931-12.

Po zakaczeniu prac sieciowych nale przywréct do stanu pierwotnego nawierzcéni
na catej dlugéci tras rurocigbw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw paraednim rozcieleniu humusu na
terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywig€ na miejsce uzgodnione z inspektorem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robat:

a) o0golne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatdw, spuzi
srodkéw transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przysipieniem do robét wykonawca winien wykdnaadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robo6t winna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na
placu
- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przez zalaniemywod

- badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&no
wilgotndsci i zgodndci z okréglonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podt
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj projektows i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostlk obmiarows rob6t ziemnych jes
m3 - usungcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytegointu (wykopy
nasypanego (zasypywanie), zagczanie gruntu, rézielenie humusu, podsypl
obsypki, wyw0z nadnaru gruntu i przywdz brakagego gruntu; wywoz gru.
mM® - usungcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymozenie i rozbiork

pomostéw dla ruchu piesze
kpl, szt - montau i demontau konstrukcji podwieszekabli i rurocagéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,
m - rurocihgi stalowe kotnierzowe, demorita monta ogrodzé przydomowychm-g

- pompowanie wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.
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8.2. Warunki szczeg6towe

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podia,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow

- zasypanie z zagzczeniem wykopu,

- zagszczanie ziemi w wykopie,

- rozcielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-68/B-06050i zgodnie z
,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlamontazowych”.

Dopuszcza si odbiér czsciowy wykopu pod warunkiemze obejmowa bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla ohiekniowego — odcinki midzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie stullk@nalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.

9.2 Platnaci

Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pR niniejszej
specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejs@dj. Cena wykonania robét obejmuje:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

. opracowanie niezfainych opracowmadokumentacyjnych: projekt organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,

. wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia iggcych kabli, rurocigéw,
zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

. wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,

. wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla piesgzyc

. demonta i monta ogrodza,

. reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktazhhezpieczenie istnigjej
zieleni-drzewa, krzewy itp.,

. utrzymanie i naprawa drog tymczasowych webi robot, wykonanie barierek
zabezpieczagych,

. wykonanie prac objych specyfikagj,

. optaty za nadzér przedstawicieli étacieli urzadzer podziemnych, koszty bafia

. i pomiarow,

. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanycaagp

. uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okgkenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pogttzenie do sieci

drenaowej

I kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski #wiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 KruszywamineralneKruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.

Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasioo kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
PN-B-0248 Grunty budowlane, okééenia. Podziat i opis gruntow.
WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczngkéhania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie M@NiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obegizenie ptyt. oraz inne obovgzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitéw oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA

ZOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t montaowych przy projekcie: ,Przebudowa ulicy Orzechoweg wsi Rybie. Budowa
kanalizacji deszczowe)j.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktameetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyéanalizacji deszczowej wraz z obiektami sieciowymi

uwzgkdnieniem poniszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej specyfikacjetd s w ST 01.

- Krzyzujace s¢ z wykopami rury i kable naky traktowa jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieazpoprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniegcym uzbrojeniem wykortazgodnie z zaleceniami véeiciela
przewodow, ktére kolidgjz nowobudowanymi.

W zakres robét giych niniejsa specyfikacy wchodz m. in.:

- Montaz kanatow z rur PC\érednicy 315 mm;

- Montaz kanatow (przykanaliki) z rur PC¥ednicy 160 mm;
- Montaz studni rewizyjnych z kigow DN1200 mm;

- Montaz studzienekciekowych z kggow DN500 mm;

- Wykonanie proby szczelsoi;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymylkwenania i odbioru robét (WTWIOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@ticych przedmiotem niniejszej S%:s
rury jednolite PVC ze zintegrowamiszczellk (SDR34) osrednicy DN/OD 315 mm,
rury jednolite PVC ze zintegrowamiszczellk (SDR34) oérednicy DN/OD 315 mm,
studnie rewizyjne z kgéw DN1200 mm,

studzienkisciekowe z kegdw DN500 mm,

Studnie winny spelnianastpujace wymagania techniczne :
° beton klasy C45/55 — wg PN-EN 206-1

° wodoszczelng W-8
° nasgkliwos$¢ do 5%
° mrozoodporn& F150

Przegcia szczelne przegiany studni natey rozwigzat w oparciu 0 elementy odpowiednie dla
typu rury — wykonane poprzez zamontowanie w otwoaidei z uszczelik Studnie musza
spetnig& wymagania normy PN-B-10729. Wpusty uliczne z zntevanym piefcieniem
odcigzajgcym i osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z ruryobetvej DN 500mm. Zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu, w jezdni ayaleabudowdé wpusty ulicznesciekowe
kraweznikowo-jezdniowe wg PN-EN 124:2000 z uchylna kratachylna klapa —na zawiasach.
Klasa D400.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 30

Studzienki rewizyjne z kgow betowych DN 1200 mm powinny dyprzykryte ptytami
zelbetowymi DN 1,94 m z wiazeweliwnym klasy D400z bez wypetnienia betonowego DBl 0
m z pieécieniem odcizajacym, wtaz zabezpieczony przed kradzi@oprzez zawiasy. Pokrywy
studni oraz wpustow montowabezpdrednio na specjalnym fabrycznym gigeniem
odcigzajagcym. Zwierczenie studni oraz wpustow ulicznych wykénegodnie z norm PN-EN
124:2000. Dno studzienek musi miptyte fundamentow oraz gotow wykonary fabrycznie
kinett wraz z przejciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego mdteria jakiego
budowany bdzie kanat. Kinet nalezy wykon& z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie
betonowe wykona z kregdéw lgczonych na uszczelki. Kgi studzienne gczy¢ za pomosg
gumowych uszczeledlizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miefgczenia kadego

z elementoéw prefabrykowanych za gtigiem piekcieni wyréwnawczych.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny &ggodne z odpowiednimi polskimi normami, normami
DIN oraz posiadaaktualmy aproba¢ techniczia do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yedo czasu, gdydola one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakaos¢ i wkasciwosci do
robét i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdb zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza plabedowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonaweg.

Wyroby z tworzyw sztucznychgpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzwi z czym:

. nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podtaa, na ktérym s
skladowane lub przewone, stosowania niewdeiwych uradzei i metod
przetadunku;

. rury w prostych odcinkach, sktadoévar stosach na rownym podio, na podktadach

drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsjpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza wysokdaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehkdnicach i 2 m dla rur
o wigckszychsrednicach (jéi szczegotowe wymagania nie stangwiaczej);

. szczegolnie nalyy zwraca uwag na zakéczenia rur i zabezpiec&ge ochronami
(koparki, wkiadki itp.);
. nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wpyst

odksztatcenia (zagtia, zagniecenia itp.) - w miarmazliwosci przechowywa i
transportowé w opakowaniach fabrycznych;

. sktadowanie kggdw, pokryw nastudziennych ro® odbywa sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkierg naciski materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

. skladowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kygow;
. wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji o dziataniu

korodupcym. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i odwodniona;
. zachowa szczegOlg ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach
zewrgtrznych poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;
Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszony temperatug i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalgy chront je przed diugotrwatekspozycj stoneczg i nadmiernym
nagrzewaniem oérédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotycce wywanego sprgu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci zawartych w
ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przegpéktora nadzoru. W przypadku braku
ustaléd w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptyn

niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

. transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dtégn tak by
wolne kaice wystagce poza skrzygitadunkovy nie byly diwsze nk 1 metr; ksztattki,
zlaczki i inne materiaty powinny &y sktadowane w sposOb upgdkowany, z
zachowaniem wxej omawianychrodkéw ostranosci;

. materiaty naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabs i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Rury powinny
by¢

. uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa
si¢ z zachowaniem wszelkiginodkow ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzugazesrodkéw transportowych, lecz roztadotvao pochytych
legarach.

. transport kggdw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezeprzed uszkodzeniem
przewaonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnigmiaez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyonh odpowiednich.

. wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymfodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
. wiazy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nsle

uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewoziesralkach transportowych nale przestrzega
przepisow aktualnie obowdujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie naly przestrzega przepisow obowizujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygeze wykonywania rob6t zawarte w ST 00.

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniec@sa budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiamaiwa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajcej pozwolenia na budaywy przepiséw bezpiecastwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotycgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montau) przewodow

Sposob montar przewoddéw powinien zapewwiautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentagj technicza.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenualbywa sie dopiero po przygotowaniu
podtaza.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu mglesprawdzé ich stan techniczny - nie mggniet
uszkodzé - oraz zabezpieczZy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamked w postaci zélepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkoéw przewoddw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym rma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podit@a na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej najeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z dokumentacjprojektowy i
specyfikacy techniczn.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien djednostajny, a odchytka spadku nie zaqrzekracza 5
mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodéw prowadziv temperaturze wigzej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne ér. 1,2 m naley wykona& w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentagj projektows. Z uwagi na rodzaj gruntu, wyglujgcego w podieu, studnie
rewizyjne naley posadowé na fundamencie z betonu B 10, grétd 0 cm.

Pod fundamentem nalg wykona podsypk piaskows (z materiatu dowiezionego) grusm 40
cm.

Elementy prefabrykowane zatdge od ceézaru mana uktada recznie lub przy #éyciu sprztu
montaowego. Przy montal elementow nalg/ zwrocic uwag na wigciwe ustawienie kigow i
ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie), znajdujce s¢ na wyej wymienionych
elementach. Kgi wyposaone § w przegcia szczelne rury PVC przegiarne betonowvy
wykonane za pomadksztattki z uszczetkgumows.

Izolacg studzienek nale przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Studzienki
matogabarytowe inspekcyjne montaiwagodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2 Gkbokosé utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosuikpatostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinnydzgodne z dokumentacprojektows.

5.4.3 Prze§cia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, poks, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczow, linig telefoniczm i kablem
energetycznym

Przegcia przewodu przez drogi powinny dywykonywane w rurach ostonowych. Ustalone
warunki budowy takiego przajia obejmuy miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
diugcici i glebokasci przegcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylapitp. Niemniej,
przy wykonywaniu przég powinny by przestrzegane warunki opisanezaj Sposob
instalowania rur ostonowych wynika z pretgj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu
pod przeszkagllub montau w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mpgy¢ rury stalowe o
srednicy umaliwiajace] umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym gzapa wolnej
przestrzeni. Gruldg scianki rury ostonowej powinna By okreslona w dokumentacji |
uzasadniona wzgllami wytrzymatéciowymi. Przewod musi ldyumieszczony wspotosiowo z
rura ostonowy lub w inny sposéb gwarantgy stabilnd¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania
do scianki rury ostonowej) poteenie zhcz. Przewody nalg uktada& w rurach ochronnych na
slizgach. Wewatrz rury ostonowej przewdd powinien nii@odparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktérych rozstaw powinien unietheia¢ powstawanie ugt.

Rozstaw naley przyjmowa dla okra&lonej srednicy dokladnie wg danych producenta rur.
Dlugos¢ rury ostonowej zalbey od rodzaju przeszkody. Koowki rury ostonowej naley
uszczelnt pianky poliuretanowy.

Miejsce montau rur ochronnych oraz ich diugm zawarte $ w dokumentaciji projektowej.
UWAGA: Przed przygpieniem do robot naty wykona& w miejscach zhien i skrzyowan
wykopy sondawe, majce na celu zlokalizowanie istryepgo uzbrojenia.

Skrzyzowania z istnigicym uzbrojeniem podziemnym wykahazgodnie z dokumentag]
projektows.
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5.4.4. Préba szczelnimi.

Préke; szczelnéci przewodow grawitacyjnych natg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatéw, sgpuz srodkow
transportu podano w ST 00.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

. zgodndci z dokumentagj projektow;

. wykopow otwartych;

. szerokdci, grubdci i zagzszczenia podi;

. grubaici i wskaznika zagszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;
. materiatow;

. utozenia przewodow na podio;

. odchylenia osi i spadku kolektora;

. szczelnéci przewodow na eksfiltragji infiltracje;

. sprawdzenie kdnych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normactaprobatach technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéw sierik, m? - podsypka pod studnie
rewizyjne;

kpl, szt - montau ksztaltek kanalizacyjnych, studni, uszczelnidagcow rury ochronnej,

m - rurocggu kanalizacyjnego PVC, mortarur stalowych ochronnych, przeknie istn.

uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot i ich prae podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy nalery przeprowad zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot;

. dane geotechniczne;

. dziennik budowy;

. dokumenty dotycge jakaéci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposo6b wykonania wykopdw pod wezdém obudowy;

. poditaza do budowy kanalizacji, w tym jego gr#dpusytuowanie w planie, ¢gdnych i
gtebokadsci utozenia;

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosiogrzchni terenu

. zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

. jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciz wymaganiami dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestgnoiducenta i normami
przedmiotowymi;

. utozenia przewodu na podio;

. dhugcdici i srednicyprzewodoworazsposobwykonaniapotaczeniarur i prefabrykatow;
. szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag)

. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego zagczenia,

. izolacji studzienek.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i specyfikacy
techniczm, wycia wiaciwych materiatdw, prawidiow&i montau, szczelnéci. Dlugasé
odcinka podlegapego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtdé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badaowinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny kaacowy

Odbior techniczny kidcowy naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.
Przy odbiorze kficowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. dokumenty jak przy egciowym,;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

. swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana

przez uprawniofjednostk geodezyijy.
Przy odbiorze kfcowym naleéy sprawdzg:

. zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej;

. protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek;

. aktualné¢ dokumentacjprojektowej,czywprowadzonavszystkiezmiany i
uzupetnienia,

. protokoty bada szczelnéci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Platn@g¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyjWgmagania i badania przy odbiorze.
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (whaypu ckzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikoggo polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&akodziat, nazwy i okétenia.
8.PN-87/B-01070 Ste kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriiigmagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghmiemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

12. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowga polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniggych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgg@w z tworzyw sztucznych.”Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gega Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robotd8wlano-Montaowych tom. |
Budownictwo Ogolne.

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatdgstonowych izelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drermavych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BbBudowlano-Montaowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznémi Wykonania i OdbioruccM/odochgowych — zeszyt 3
wymaga technicznych COBRTI INSTAL.



