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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu .
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA IKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZY
JETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAM’OWNIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE
RYFIKOWAC NA BUDOWIE. ) )
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMNTACJA PROJEKTOWA.
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Kosztorys etap 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Szkota w tadach
1 ETAP 2
1.1 DZIAt 1 - HALA SPORTOWA PROJEKTOWANA
111 KONSTRUKCJA
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocg |m2
d.1.|0126-02 + spycharek grubosci 50cm
1.1/KNR 2-01 Krotnos¢ = 6
0126-01
STB 1.2
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.|0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km
1.1|STB 1.2
0,5*poz.1 m3 550,000
RAZEM 550,000
3|KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1./0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. ......... km (odlegtos¢ transpor-
1.1|STB 1.2 towg winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
0,5*poz.1 m3 550,000
RAZEM 550,000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
1.1{STB 1.2
22,8*2,0%2*0,9 m3 82,080
<8,2,1>9*3,0*2,4*0,9 ms3 58,320
<8,2,2>9*3,4*2,4*0,9 m3 66,096
<8,2,4>1,8*0,9*(1,67+4,8*6+3,4) m3 54,869
RAZEM 261,365
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ......... km (odlegtos¢
1.1/STB 1.2 transportowa winien okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.4 m3 261,365
RAZEM 261,365
6|wycena indy- | Zasypanie rozkopéw fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem m3
d.1.|widualna
1.1|STB 1.2
poz.5 m3 261,365
-p0z.7-p0z.8-p0z.9 m3 -71,006
RAZEM 190,359
7|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1./1101-01 z.
1.1|sz. 5.4. 9913
STB 1.4
<8,2,1>9*2,0*1,4*0,1 m3 2,520
<8,2,2>9*2,4*1,4*0,1 m3 3,024
<8,2,4>1,0*0,1*(1,67+4,8*6+3,4) m3 3,387
<8,2,3>1,4*0,1*20 m3 2,800
<8,2,5>1,0*0,1*(1,67+4,8*6+3,4) m3 3,387
1,4*0,1*20 m3 2,800
RAZEM 17,918
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B37 W8 - z wykorzystaniem pom-|m3
d.1.|0204-02 py do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
1.1/STB 1.4 séw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy przerwach robo-
czych itp.
<8,2,1>9*1,8*1,2*0,4 m3 7,776
<8,2,2>9*2,2*1,2*0,4 m3 9,504
RAZEM 17,280
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,B37 W8 - z wykorzystaniem pom- |m3
d.1./0202-03 py do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
1.1/STB 1.4 séw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy przerwach robo-
czych itp. z wykonaniem potgczenia z istniejgcym fundamentem
<8,2,3>1,2*0,4*22,4 m3 10,752
<8,2,4>0,8*0,4*78,3 ms3 25,056
RAZEM 35,808
10/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO- |m?2
d.1.|0603-01 KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
1.1/ANALOGIA |1,5mm) - pierwsza warstwa
STB 1.6
1,12*%(22,8*2+43,8*2) m?2 149,184
1,12*%(22,8*2+43,8*2) m?2 149,184
<8,2,1>9%(1,8*2+1,2*2)*0,4 m?2 21,600
<8,2,2>9*%(2,2*2+1,2*2)*0,4 m?2 24,480
<8,2,4>2*0,4*(1,67+4,8*6+3,4) m?2 27,096
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<8,2,3>2*0,4*20 m2 16,000
<8,2,5>2*0,4*(1,67+4,8*6+3,4) m?2 27,096
2*0,4*20 m?2 16,000

RAZEM 430,640
11|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO- |m?2

d.1.|0603-02 KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-

1.1/ANALOGIA |1,5mm) - druga i nastgpna warstwa
STB 1.6 Krotnos¢ = 2
poz.10 m?2 430,640
RAZEM 430,640
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST- |m?2
d.1.|0602-01 WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
1.1/STB 1.6 mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - pierwsza warstwa
<8,2,1>9*1,8*1,2 m?2 19,440
<8,2,2>9*2,2*1,2 m2 23,760
<8,2,4>0,8*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
<8,2,3>1,2*20 m?2 24,000
<8,2,5>0,8*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
1,2*20 m?2 24,000
RAZEM 145,392
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST- |m2
d.1.|0602-02 WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
1.1/|STB 1.6 mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 145,392
RAZEM 145,392
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej HDPE m2
d.1.|0604-10
1.1|/ANALOGIA
1,12*%(22,8*2+43,8*2) m?2 149,184
RAZEM 149,184
15/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 12cm m2
d.1.|0609-08
11
1,12*%(22,8*2+43,8*2) m?2 149,184
RAZEM 149,184
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe B37, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.1./0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.1/|STB 1.4
0,3*0,4*(3,3+3,95)*9 m3 7,830
0,3*0,4*(3,3+3,95)*9 m3 7,830
0,25*0,25%(3,3+3,95)*12 m3 5,438
RAZEM 21,098
17|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm, B37, z wyko- |m3
d.1.|20225-04 naniem niezbednych deskowan
1.1|/ANALOGIA
STB 1.4
<W2.1>0,25*0,4*133 m3 13,300
<W2.1>0,25*0,4*2,13*3 m3 0,639
<w2.2>0,25*1,15*5,7*6 m3 9,833
<W2.2>0,25*1,15*2,75*5 m3 3,953
RAZEM 27,725
18/ NNRNKB Wieniec zelb. B37 proste o gr. 25 cm <poz W.2.2> - z wykonaniem niezbed- |m?2
d.1./202 0267a- |nych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elemen-
1.1/03 + téw faczeniowych przy przerwach roboczych, itp. ).
NNRNKB Krotnos¢ = 15
202 0267a-
02
STB 1.4
<W2.2>1,15*133 m?2 152,950
RAZEM 152,950
19/NNRNKB Sciany fundamentowe zelb. B37 W8 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem nie-  |m?2
d.1.|202 0267a- |zbednych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych
1.1/03 + element6w taczeniowych przy przerwach roboczych, itp. ).
NNRNKB Krotnos¢ = 15
202 0267a-
02
STB 1.4
0,81*(100,6+32,5) m?2 107,811
RAZEM 107,811
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20|NNRNKB Sciany zelb. B37 attyki proste o gr. 25 cm - z wykonaniem niezbednych de- m?2
d.1./202 0267a- |skowan ( oraz niezbednych dystans6w zbrojenia, niezbednych elementéw ta-
1.1/03 + czeniowych przy przerwach roboczych , itp. ).
NNRNKB Krotnos¢ = 15
202 0267a-
02
STB 1.4
0,8*89 m?2 71,200
RAZEM 71,200
21|NNRNKB Sciany zelb. B37 attyki o gr. 15 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan ( |m2
d.1.|202 0267a- |oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych
1.1/03 + przy przerwach roboczych, itp. ).
NNRNKB Krotnos¢ = 7
202 0267a-
02
STB 1.4
1,1*(44+89) m2 146,300
RAZEM 146,300
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane i gtadkie wraz z wklejaniem pretow w istniejgca konstrukcje przy po-
1.1|STB 1.5 mocy zywicy systemowej
<fund>0,298+0,298+0,188+0,299+0,288 t 1,371
<slupy>2,635+2,488+1,856 t 6,979
<wience>0,0081+1,291+0,29+0,123+3,626 t 5,338
<$ciana>5,196 t 5,196
<attyka>po0z.21*0,15*0,1 t 2,195
RAZEM 21,079
23|wycena indy- | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu ze stali z zabezp. antykorozyjny- |t
d.1.|widualna mi i p.poz. - wg.proj
1.1|STB 1.7
16,345+2,511 t 18,856
RAZEM 18,856
24|wycena indy- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu ze stali z zabezp. antykorozyjny- |t
d.1.|widualna mi i p.poz. ptatwie zimnogiete- wg.proj
1.1|sTB 1.7
6,029 t 6,029
RAZEM 6,029
25|wycena indy- | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pod oprawy oswietleniowe ze stali z za- |t
d.1.|widualna bezp. antykorozyjnymi i p.poz. - wg.proj
1.1|STB 1.7
0,191 t 0,191
RAZEM 0,191
112 ARCHITEKTURA
1.1. POSADZKI
2.1
26|wycena indy- |Wykonanie podsypki zwirowej fi 16-32mm przyjeto grubo$¢ min. 25cm -z do- |m3
d.1.|widualna ktadnym zageszczeniem do 1s>0,98
1.2.1|STB 1.1
1000*0,3 m3 300,000
RAZEM 300,000
27|KNR 2-02 Podktady betonowe B15 - pod posadzke m3
d.1./1101-01 z.
1.2.1|sz. 5.4. 9913
STB 1.4
1000*0,15 m3 150,000
RAZEM 150,000
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 2x |m?2
d.1.|0604-03 papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywinieciem na sciany (do-
1.2.1/STB 1.6 datkowo wyposazona w 2 szczelne bariery antyradonowe)
980,64 m?2 980,640
RAZEM 980,640
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 2x szerokiej poziome pod-|m2
d.1./0607-01 posadzkowe , z wywinigciem na $ciane
1.2.1|ANALOGIA |Krotno$¢ =2
STB 1.6
980,64 m?2 980,640
RAZEM 980,640
30/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne posadzek z ptyt STYRODUR XPS <0,038W/m2K gr. 12cm m2
d.1.|0609-03
1.2.1|STB 2.8
980,64 m?2 980,640
RAZEM 980,640
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31|wycena indy- [Wykonanie wylewki betonowej gr 10 cm z betonu B25 zbrojonej siatkg stalowg |m?2
d.1.|widualna 10x10x6mm z wykonanie kompletnej dylatacji wedtug PW
1.2.1|STB 2.1
980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640
32|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej podtogi sportowej powierzchniowo elastycznej |m2
d.1.|widualna w hali gr catk. ok 36,2mm z wklejeniem lini do gier zespotowych +wykonanie
1.2.1|STB 2.17 cokolika.
980,64 m?2 980,640
RAZEM 980,640
33|wycena indy- [Wykonanie podestu wejsciowego plytek granitowych promieniowanych ukta-  |kpl
d.1.|widualna danych na warstwie chudego betonu
1.2.1|STB 2.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.1. SCIANY
2.2
34|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany  |m2
d.1./0104-09 przewigzane lub potgczone za pomocg tgcznikow mechanicznych w kazdej
1.2.2|STB 2.6 spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacniaé przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym systemem w celu unikniecia zaryso-
wania.
(2,5+4,0)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 266,955
(2,5+4,0)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 266,955
(2,5+4,0)%(3,77+2,75*5+3,77)*2 m2 276,770
-2,75*3,3*5 m2 -45,375
-5,7*3,75*4 m2 -85,500
-5,7*1,35*2 m2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m2 -12,700
RAZEM 651,715
35/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na $cianach + uzu- | m2
d.1./0807-01 petnienei na sali istniejgcej
1.2.2|STB 2.2
(8,6)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 353,202
(7,8)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 320,346
183*2 m?2 366,000
-2,75*3,3*5 m2 -45,375
-5,7*3,75*4 m2 -85,500
-5,7*1,35*2 m?2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m?2 -12,700
RAZEM 880,583
36|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na stupach m2
d.1./0807-02
1.2.2|STB 2.2
0,15*2*8,6*9 m2 23,220
0,15*2*7,8*9 m?2 21,060
RAZEM 44,280
37/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o m?2
d.1./0807-08 szerokosci do 25
1.2.2|STB 2.2
0,25*%(2,75+2*3,3)*5 m2 11,688
0,25*(5,7+2*3,75)*4 m?2 13,200
0,25%(5,7+2*1,35)*2 m2 4,200
0,25*(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m?2 4,588
RAZEM 33,676
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach + uzupetnienei na |mz2
d.1.|0815-03 sali istniejgcej
1.2.2|STB 2.2
poz.35 m2 880,583
poz.36 m?2 44,280
RAZEM 924,863
39/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na os$ciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1./2008-06
1.2.2|ANALOGIA
STB 2.2
poz.37 m?2 33,676
RAZEM 33,676
40 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1./202 1134-02
1.2.2|sTB 2.11
poz.35 m2 880,583
poz.36 m2 44,280
poz.37 m2 33,676
RAZEM 958,539
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41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych (o pod- |m?2
d.1.|1505-01 wyzszonej odpornosci na szorowanie) + uzupetnienei na sali istniejacej
1.2.2|STB 2.11
poz.35 m2 880,583
poz.36 m2 44,280
poz.37 m2 33,676
RAZEM 958,539
42|wycena indy- |Parapety wewnetrzne parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu ka- m
d.1.|widualna miennego
1.2.2|STB 2.13
2,75*5+5,7*6 m 47,950
RAZEM 47,950
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic -$ciana istniejaca na hali sportowej m?2
d.1.|0354-05
1.2.2|ANALOGIA
STB 1.1
8*2,26*1,8*2 m?2 65,088
RAZEM 65,088
44|wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz okien i odniesienie na miejsce sktadowa- |m2
d.1.|widualna nia lub zatadunek do transportu
1.2.2|STB 1.1
8*2,26*1,8*2 m?2 65,088
RAZEM 65,088
45|wycena indy- [Wywéz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna optata za sktadowa-|ms3
d.1.|widualna nie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -
1.2.2|STB 1.1 ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze
poz.43*0,1 m3 6,509
RAZEM 6,509
46|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.2.2|STB 2.2
8*2,26*1,8*2*0,25 m3 16,272
RAZEM 16,272
47|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakow
1.2.2|ANALOGIA |ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw (do 5 m2 w 1 miejscu)
STB 2.2
poz.43 m2 65,088
RAZEM 65,088
48/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.|202 1134-02
1.2.2|STB 2.11
6,5*23,5 m?2 152,750
RAZEM 152,750
1.1. SLUSARKA
23
49|wycena indy- |Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych -kratka ocynkowana o oczkach  |kpl
d.1.|widualna 55x11mm zagtebiona w posadzce
1.2.3|STB 2.7
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
50|wycena indy- |Dostawa i montaz siatki zabezpieczajgcej na sufitach z otworami rewizyjnymi  |m2
d.1.|widualna zamykanymi na rzepy
1.2.3|STB 2.7
938,16 m?2 938,160
RAZEM 938,160
1.1. STOLARKA
24
51|KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian, stupéw, filaréw, szachtéw na zaprawie z usunieciem gruzu m3
d.1.|0301-01 poza budynek na miejsce zatadunku - przekucie otworu do budynku istniejace-
1.2.4|/ANALOGIA |go
STB1.1
0,25*2,13*2,5 m3 1,331
RAZEM 1,331
52|wycena indy- |Wywéz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna optata za sktadowanie |m3
d.1.|widualna i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilos-
1.2.4/STB 1.1 ci nalezy zweryfikowac w naturze
poz.51 m3 1,331
RAZEM 1,331
53|wycena indy- |Wykonanie nadproza wkuwanego mb
d.1.|widualna
1.24|STB 1.1
2,5 mb 2,500
RAZEM 2,500
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54/KNR 0-19 Montaz okien - stolarka okienna PCV, wyposazone w zaluzje zewnetrzne z na- |m?2
d.1./1023-11 pedem elektrycznym <O1, 02>
1.2.4|ANALOGIA
STB 2.13
2,85*3,69*8 m2 84,132
2,85*1,28*4 m2 14,592
RAZEM 98,724
55|/KNR 0-19 Montaz okien - stolarka okienna PCV, <03, 04> m2
d.1./1023-11
1.2.4|ANALOGIA
STB 2.13
2,85*3,69*14 m2 147,231
2,85*1,28*1 m?2 3,648
RAZEM 150,879
56|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi zewn, aluminiowo szkalne <DZ1> m?2
d.1.|widualna
1.2.4|STB 2.13
2,32*2,13*1 m2 4,942
RAZEM 4,942
57|wycena indy- |Dostawa i montaz drzwi zewn, aluminiowe, petne <DZ2> m2
d.1.|widualna
1.2.4|STB 2.13
2,3*2,13 m?2 4,899
RAZEM 4,899
58|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, aluminiowo szkalne, EI30 <DP1> m?2
d.1.|widualna
1.2.4|STB 2.13
2,32*2,13*1 m2 4,942
RAZEM 4,942
1.1. DACH
25
1.1. Dach nad hal
251
59|wycena indy- |Pokrycie dachu membrang dachowa, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro- |m2
d.1.|widualna jona dzianing poliestrowa gr 1.5mm + wywiniecie na $ciany attyki
1.2.|STB 2.4
5.1
43,77%22,45 m?2 982,637
<attyka>(0,57+0,42)*43,77 m?2 43,332
<attyka>(0,32+0,42)*43,77 m2 32,390
<attyka>(0,42)*22,45*2+17*2 m2 52,858
RAZEM 1111,217
60| KNR 2-02 I1zolacje cieplne - WELNA MINERALNA SKALNA TWARDA ?<0,037W/m2K z |m2
d.1.|0613-03 mijajacymi sie tgcznikami - gr. 2 x10 cm
1.2.|STB 2.8
5.1
43,77%22,45 m2 982,637
RAZEM 982,637
61|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej , z wywinigciem na $ciane m?2
d.1.|0607-02
1.2.|STB 1.6
5.1
43,77*22,45 m?2 982,637
RAZEM 982,637
62|KNR-W 2-02 |Przekrycie dachu blachg trapezowag TR55/2450 gr. 1,0mm m2
d.1.|0511-01
1.2.|ANALOGIA
5.1/STB 1.8
43,77*22,45 m?2 982,637
RAZEM 982,637
63|wycena indy- |Dostawa i montaz wpustow systemowych attykowych z koszem ochronnym kpl
d.1.|widualna podgrzewany
1.2.|STB 2.7
5.1
3 kpl 3,000
<na istniejgcej sali gimn>2 kpl 2,000
RAZEM 5,000
64|wycena indy- |Dostawa i montaz przelewéw awaryjnych kpl
d.1.|widualna
1.2.|STB 2.7
5.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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65|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy stalowej gr 0.7mm malowane m
d.1.|0511-04 proszkowo, powtoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
1.2.|STB 2.7 grubos¢ powtoki ochronnej 50um
5.1
3*8,7 m 26,100
<na istniejgcej sali gimn>6,9*2 m 13,800
RAZEM 39,900
66|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych EPS 70 gr 10 cm do $cian attyki
1.2.|STB 2.8
5.1
0,47*43,77 m2 20,572
0,75*43,77 m?2 32,828
25*2 m?2 50,000
RAZEM 103,400
67|wycena indy- | Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk ) z plyty wodoodpornej drewno- |m?2
d.1.|widualna podobnej gr.25mm - mocowanych do attyki.
1.2.|STB 2.4
5.1
(43,8*2+22,45*2)*0,42 m2 55,650
<attyka na potgczeniu>0,81*25 m2 20,250
RAZEM 75,900
68| NNRNKB Obroébki (Scian attyk, cokotow, plyta szachtéw ) z blachy stalowej gr 0,7 mm m?2
d.1.|202 0541-02 |pokrytej polestrowym lakierem
1.2.|ANALOGIA
5.1/STB 2.4
(43,8*2+22,45*2)*0,75 m2 99,375
<attyka na potgczeniu>1,1*25 m2 27,500
RAZEM 126,875
1.1. ELEWACJE
2.6
1.1. Budynek +hala
26.1
69|wycena indy- |Usuniecie oktadziny elewacyjnej $cian na styku z obiektami istniejgcymi - izo- |m2
d.1.|widualna lacja termiczna + tynk - z ewentualng optatg za sktadowanie i utylizacje
1.2.|STB 2.5
6.1
(31,4+22,85)*7,35 m?2 398,738
RAZEM 398,738
70/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po-  |m?2
d.1.|0506-02 wioka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubosc¢ po-
1.2.|ANALOGIA |wioki ochronnej 50um
6.1/STB 2.13
(2,75*5+5,7*6)*0,3 m?2 14,385
RAZEM 14,385
71/KNNR 2 Docieplenie $cian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem styropianu fasado- |m?2
d.1./1901-01 ana-|wego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z wiékna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
1.2.|logia lub tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
6.1|wyc.ind. 1,5mm- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
STB 2.5 branego systemu.(mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg minimum 6 szt.
kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.)
2,9%(31,2+22,8) m?2 156,600
(0,5+13,4)*9,7 m?2 134,830
9,7%23,16 m?2 224,652
9,7%(44,3+0,5) m?2 434,560
<wetna>-poz.73 m2 -63,050
-2,75*3,3*5 m?2 -45,375
-5,7*3,75*4 m?2 -85,500
-5,7*1,35*2 m?2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m?2 -12,700
-poz.72 m2 -185,577
RAZEM 543,050
72|KNNR 2 Docieplenie $ciany szczytowej budynku powyzej cokotu z przyklejeniem styro- |m?2
d.1./1901-01 ana-|pianu EPS100 gr 18 cm + 3 warstwa siatki z wtékna szklanego+ wyprawa ele-
1.2.|logia lub wacyjna z tynku dekoracyjnego, wzmocnionego wtoknem weglowym tynk typu
6.1|wyc.ind. "baranek" - z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-
STB 2.5 wybranego systemu.(mocowanie mechaniczne plyt za pomocg minimum 6
szt. kotkébw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.)
9,7%23,2 m?2 225,040
-2,75*3,3*4-2,75*1,15 m?2 -39,463
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RAZEM 185,577
73|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem wetny mineralnej grmz2
d.1./1901-01 ana-|18 cm + 1 warstwa siatki z wiékna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
1.2.|logia lub cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie- z osadzeniem listew
6.1|wyc.ind. naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowanie
STB 2.5 mechaniczne plyt za pomocg minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach kra-
wedziowych - 8 szt. na m2.)
9,7*%(2,0+0,5) m2 24,250
9,7%(4,0) m2 38,800
RAZEM 63,050
74|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego silika- |m?2
d.1.|widualna towego barwionego w masie o uziarnieniu do 1,5mm+ 1 warstwa siatki z wtok-
1.2.|STB 2.5 na szklanego- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych,
6.1 itp.-wybranego systemu
0,18*%(2,75+2*3,3)*5 m?2 8,415
0,18*(5,7+2*3,75)*4 m2 9,504
0,18*(5,7+2*1,35)*2 m?2 3,024
0,18*(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m?2 3,303
RAZEM 24,246
75|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna cokotu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor wedtug  |m2
d.1.|widualna PW+ 2xwarstwa siatki z wtokna szklanego- z osadzeniem listew narozniko-
1.2.|STB 2.5 wych, dylatacyjnych startowych, itp
6.1
0,45*(0,5+44,63+23,16+13,4+0,5) m?2 36,986
RAZEM 36,986
76|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej gr 18 cm metodg lekka- |m2
d.1./2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt wetny min.
1.2.|ANALOGIA |do $cian na styku z bud istniejgcym
6.1/STB 2.5
(31,05+22,8)*6,8 m?2 366,180
RAZEM 366,180
77/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw|szt.
d.1.|2609-04 klejacych - przymocowanie z welny min. za pomocg dybli plastikowych do
1.2.|STB 2.5 $cian z cegly
6.1
10*poz.76 szt. 3661,800
RAZEM 3661,800
78|wycena indy- |Opaska -wokot budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo- m?2
d.1.|widualna piaskowej gr.15cm.
1.2.|STB 2.15
6.1
0,5%(39+24,1+5,9) m?2 34,500
RAZEM 34,500
79/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
1.2.|STB 2.14
6.1
(13,4+23,16+44,7)*9,7+3,0%(22,66+31,25) m?2 949,952
RAZEM 949,952
80 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|STB 2.14 (p0z.:69,70,71,73,74,76,77)
1.2.
6.1
81|wycena indy- |Wykonanie kompletnych gniazd do mocowania stupkéw w posadzce sali gim- |kpl
d.1.|widualna nastycznej
1.2.|STB 2.1
6.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 DZIAL 2 - SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJ ACA
121 KONSTRUKCJA
82|wycena indy- | Zabezpieczenie istniejgcej konstr stalowej w sali istniejgcej farbami pecznieja- |kpl
d.1.|widualna cymi dla na uzyskanie wymogow p.poz. R15 (klasa odpornosci pozarowej C
2.1|STB 1.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej dla osadzenia belek nadprozy wkuwanych
2.1|STB 1.4
12,11 m 12,110
2*2*1,4 m 5,600
RAZEM 17,710
84|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2.1|STB 1.4
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8 gniazd. 8,000
2*4 gniazd. 8,000
2 gniazd. 2,000
RAZEM 18,000
85/KNNR 7 Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprozowych nad otworami (wraz ze |t
d.1./0208-05 skreceniem pomiedzy soba
2.1|ANALOGIA |$srubami M16 kl.5.6 w rozstawie co 50 cm)
STB 1.7
0,912+0,401+0,093 t 1,406
RAZEM 1,406
86|KNR 4-01 Wykonanie "poduszek" i obmurowanie koncéwek belek stalowych nadprozo- |szt.
d.1./0323-04 wych nad otworami- cegta petng kl.15 na zaprawie c/w "5".
2.1/ANALOGIA
STB 1.4
8 szt. 8,000
2*4 szt. 8,000
2 szt. 2,000
RAZEM 18,000
87|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych nadprozowych nad |m
d.1.|0703-03 otworami
2.1|STB 1.4
11 m 11,000
2*2*1,4 m 5,600
RAZEM 16,600
88|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1./0704-03 mentowg
2.1|STB 1.4
11*(0,6+0,25+0,25) m2 12,100
2*2*1,4*(0,6+0,25+0,25) m?2 6,160
RAZEM 18,260
89|wycena indy- | Szpatdowanie belek stalowych nadprozowych nad otworami - cegtg petng kl.15 |m
d.1.|widualna na zaprawie c/w "5".
2.1|STB 1.4
11 m 11,000
2*2*1,4 m 5,600
RAZEM 16,600
90|KNNR-W 3 |Rozbioérka $cian na zaprawie z usunieciem gruzu poza budynek na miejsce za-|m3
d.1.|0301-01 tadunku (z podstemplowaniem konstrukcji ).
2.1/ANALOGIA
STB1.1
0,3%(5,5*2)*4,8 m3 15,840
2*0,24*0,3*1,3 m3 0,187
RAZEM 16,027
91/KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementéw zelbetowych - rozbiérka istniejgcego daszku m3 bet.
d.1.|0403-03
2.1/ANALOGIA
STB1.1
0,2%(1,7*3,0) m3 bet. 1,020
RAZEM 1,020
92|wycena indy- |Wywo6z gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna optata za sktadowanie |m3
d.1.|widualna i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilos-
2.1|STB 1.1 ci nalezy zweryfikowac w naturze
poz.90 m3 16,027
0,2%(1,7*3,0) m3 1,020
RAZEM 17,047
1.2.2 ARCHITEKTURA
1.2 POSADZKI
21
93|wycena indy- | Wykonanie podestu wejsciowego z kostki betonowej uktadanej na warstwie kpl
d.1.|widualna chudego betonu , stopnie prefabrykowane wykonane z betonu z kruszywem
2.2.1|STB 2.1 ozdobnym, z wykonaniem obrzeza
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
94/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek swraz z cokolikami m2
d.1.|0816-02
2.2.1/STB2.3
12,8*23,75 m?2 304,000
RAZEM 304,000
95|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek oraz listew przy$ciennych w sali istniejgcej wraz z li-  |m?2
d.1./1111-08 niami + cokoliki, wraz z malowaniem lini do koszykéwki, siatkéwki itd.
2.2.1/ANALOGIA
STB 2.3
12,8*23,75 m?2 304,000
RAZEM 304,000

-10 -
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96|wycena indy- | Listwy podtogowe z wentylacja m
d.1.|widualna
2.2.1)STB 2.3
9,15+6,7+3,91 m 19,760
RAZEM 19,760
1.2. SCIANY
2.2
97|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany  |m2
d.1./0104-09 przewigzane lub potgczone za pomoca tgcznikéw mechanicznych w kazdej
2.2.2|STB 2.6 spoinie muru. -domurowanie attyki nad sala istn
<domurowanie attyki nad sala istn>0,9*(13,6*2+25*2) m2 69,480
RAZEM 69,480
98|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na scianach m2
d.1.|0807-01
2.2.2|STB 2.2
<sala istniejgca>6,5*(23,7+12,8) m?2 237,250
RAZEM 237,250
99|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
222
<sala istniejgca>6,5*(23,7+12,8) m2 237,250
RAZEM 237,250
100/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na stupach m2
d.1.|0807-02
2.2.2|STB 2.2
0,15*2*8,6*9 m2 23,220
0,15*2*7,8*9 m?2 21,060
RAZEM 44,280
101|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o m2
d.1.|0807-08 szerokosci do 25
2.2.2|STB 2.2
0,25*%(2,75+2*3,3)*5 m2 11,688
0,25%(5,7+2*3,75)*4 m?2 13,200
0,25*(5,7+2*1,35)*2 m2 4,200
0,25*%(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m?2 4,588
RAZEM 33,676
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-03
2.2.2|STB 2.2
poz.98*2 m2 474,500
p0z.100 m2 44,280
RAZEM 518,780
103|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.|202 1134-02
2.2.2|STB2.11
poz.98*2 m2 474,500
p0z.100 m2 44,280
RAZEM 518,780
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych (o pod- |m2
d.1.|1505-01 wyzszonej odpornosci na szorowanie) + uzupetnienei na sali istniejgcej
2.2.2|STB 2.11
poz.98*2 m2 474,500
p0z.100 m2 44,280
RAZEM 518,780
105|wycena indy- | Parapety wewnetrzne parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu ka- m
d.1.|widualna miennego
2.2.2|STB 2.13
<sala istniej>4,4+4,4 m 8,800
RAZEM 8,800
106|wycena indy- |[Rozebranie grzejnikéw i oston - z wywozem na wysypisko i utylizacjg kpl.
d.1.|widualna
2.22|STB 1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|wycena indy- |Demontaz drabinek, oczyszczenie, lakierowanie i powieszenie -po malowaniu |kpl.
d.1.|widualna Scian
222|sTB1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. SLUSARKA
2.3
108|wycena indy- |Czasowy demontaz istniejgcych koszy do pitki koszykowej (komplet - tablica z |kpl
d.1.|widualna obreczg) ze $cian szczytowych i po zakonczeniu robét remontowych i budo-
2.2.3|STB 1.1 wlanych ich ponowny montaz na $cianie bocznej sali",
kpl 1,000
RAZEM 1,000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 14881




Kosztorys etap 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
109|wycena indy- |Dostawa i montaz siatki zabezpieczajgcej na sufitach z otworami rewizyjnymi | m?2
d.1.|widualna zamykanymi na rzepy
2.2.3|STB 2.7
303,31 m?2 303,310
RAZEM 303,310
1.2 STOLARKA
24
110|wycena indy- |Dostawa i montaz - fasada aluminiowa z drzwiami w konstrukcji stupowo ryglo- |m2
d.1.|widualna wej
2.2.4/STB 2.13
5,5%4,9*2 m?2 53,900
RAZEM 53,900
1.2 DACH
25
1.2. dach nad sal g istniej gca
251
111 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (istniejgca sa- |m
d.1.|0535-06 la gimn)
2.2./|STB 1.1
5.1
6,9*2 m 13,800
RAZEM 13,800
112|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.|0509-02
2.2./|STB 1.1
5.1
13,5*23,8 m?2 321,300
0,9%(13,5*2+23,8*2) m?2 67,140
RAZEM 388,440
113|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku (istniejaca sala gimn) |m
d.1.|0535-04
2.2./STB 1.1
5.1
25,2 m 25,200
RAZEM 25,200
114|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2./|STB 1.1
5.1
(24,5+14)*2*0,6 m?2 46,200
RAZEM 46,200
115|wycena indy- |Demontaz istniejgcej czerpni dachowych kpl
d.1.|widualna
2.2./STB 1.1
5.1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
116|wycena indy- |Wywdz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szklo, PCV, stolarka la- |m3
d.1.|widualna kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opfata za sktadowanie i utylizacje - lub
2.2./STB1.1 do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci nalezy zwery-
5.1 fikowa¢ w naturze
2 m3 2,000
0,5*1,0*0,3*5 m3 0,750
poz.112*0,025 m3 9,711
RAZEM 12,461
117|wycena indy- |Uzupetnienie konstrukcji dachu wraz z termoizolacjg w miejscu rozbiérek czer- |m2
d.1.|widualna pni dachowych wraz z wykonaniem ewentualnych wymian stalowych , wzmoc-
2.2.|STB 2.8 nien itp.
5.1
5*1,4*1,4 m2 9,800
RAZEM 9,800
118/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa podktadowa mocowang |m?2
d.1./202 0534-02 |mechanicznie +wywiniecie na attyki w pionie i poziomie, urzagdzen na dachu -
2.2.|STB 2.4 Wykonanie paséw niepalnych
5.1
13,5*23,8 m?2 321,300
0,9%(13,5*2+23,8*2) m?2 67,140
RAZEM 388,440
119|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna nawierzch-  |m2
d.1.|202 0534-02 |niowa +wywiniecie na attyki w pionie i poziomie, urzadzen na dachu - Wyko-
2.2.1STB 2.4 nanie paséw niepalnych
5.1
13,5*23,8 m?2 321,300
0,9%(13,5*2+23,8*2) m?2 67,140
RAZEM 388,440
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120|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS150 poziome |m?2
d.1.|0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
2.2.|STB 2.8 1-20cm
5.1
13,5*23,8 m?2 321,300
RAZEM 321,300
121|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy stalowej gr 0.7mm malowane m
d.1.|0511-04 proszkowo, powtoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
2.2.|STB 2.7 grubos¢ powtoki ochronnej 50um
5.1
2*7,3 m 14,600
RAZEM 14,600
122|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego kpl
d.1.|widualna
2.2.|STB 2.7
5.1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
123|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych EPS 70 gr 5 cm do sScian attyki
2.2.|STB 2.8
5.1
0,9%(13,5*2+23,8*2) m?2 67,140
RAZEM 67,140
124|wycena indy- |Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk ) z ptyty wodoodpornej drewno- |m?2
d.1.|widualna podobnej gr.25mm - mocowanych do attyki. (na pogczeniu z nowg halg ptyta
2.2.|STB 24 OSB 2x)
5.1
0,9%(13,5*2+23,8*2+0,8*4) m?2 70,020
RAZEM 70,020
125|NNRNKB Obroébki (Scian attyk, cokotow, plyta szachtéw ) z blachy stalowej gr 0,7 mm  |m2
d.1.|202 0541-02 |pokrytej polestrowym lakierem
2.2.|ANALOGIA
5.1/STB 2.4
1,1*(13,5*2+23,8*2+0,8*4) m?2 85,580
RAZEM 85,580
126|wycena indy- |Dostawa i montaz przelewdw awaryjnych kpl
d.1.|widualna
2.2.|STB 2.7
5.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
127|wycena indy- |Malowanie istniejgcego dachu (blacha stalowa) od wewnatrz na kolor biaty m?2
d.1.|widualna (RAL 9010). Podtoze pod malowanie musi zosta¢ odpowiednio przygotowane i
2.2.|STB 2.11 oczyszczone, a ewentualne ubytki istniejgcej farby nalezy wyczyscic i uzupet-
5.1 ni¢ farbg gruntujgca do poditozy ocynkowanych, aluminiowych i stalowych. Po
przygotowaniu podioza malowanie catosci (blacha dachowa oraz stalowe wia-
zary dachowej) uniwersalng emalig alkidowa do drewna i metalu.
305 m?2 305,000
RAZEM 305,000
1.2. ELEWACJE
2.6
1.2. Budynek +hala
26.1
128|wycena indy- |Usuniecie oktadziny elewacyjnej Scian na styku z obiektami istniejacymi - izo- |m?2
d.1.|widualna lacja termiczna + tynk - z ewentualng optatg za sktadowanie i utylizacje
2.2.|STB 2.5
6.1
<sala istniejgca>7,8*14,3-5,5*4,9*2 m2 57,640
RAZEM 57,640
129|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po- |m?2
d.1.|0506-02 wioka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubosc¢ po-
2.2.|ANALOGIA |wioki ochronnej 50um
6.1/STB 2.13
<sala istniejgca>4,3*2 m?2 8,600
RAZEM 8,600
130|KNNR 2 Uzupetnienie tynku po przekuciu $ciany montazu fasady z przyklejeniem styro- |m2
d.1./1901-01 ana-|pianu fasadowego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z wiékna szklanego+ wyprawa
2.2.|logia lub elewacyjna z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie-
6.1|wyc.ind.
STB 25
<sala istniejgca>10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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131|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji istniejgcej sali gimnastycznej farbg silikonowa - wykonane |mz2
d.1.|0601-02 recznie; podtoze silnie chtonace
2.2.|STB 25
6.1
<sala istniejgca>7,8*14,3-5,5%4,9*2 m?2 57,640
RAZEM 57,640
132|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego malo- |m?2
d.1.|widualna wanego farbami silikatowymi+ 1 warstwa siatki z wtékna szklanego- z osadze-
2.2.|STB 2.5 niem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu
6.1
<sala istniejgca>0,18*(4,8+5,5+5,2)*2 m2 5,580
RAZEM 5,580
133|wycena indy- |Opaska -wokét budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo- m2
d.1.|widualna piaskowej gr.15cm.
2.2.|STB 2.15
6.1
<sala istniejgca>0,5*8,8 m2 4,400
RAZEM 4,400
134|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.2.|STB 2.14
6.1
<sala istniejgca>7,8*14,4 m2 112,320
RAZEM 112,320
135 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|STB 2.14 (poz.:128,129,130,131,132)
2.2.
6.1
136|wycena indy- |Dostawa i montaz siatki zabezpieczajgcej (pitkochwyt) mocowana do elewacji |m?2
d.1.|widualna na wysokosci Sciany attykowe;.
2.2.|STB 25
6.1
99,6 m?2 99,600
RAZEM 99,600
13 DZIAt 3 - BOISKO SPORTOWE
13.1 Roboty rozbiérkowe
137|wycena indy- |[Rozebranie istiejacego placu zabaw - z wywozem na wysypisko i ewentualng |m?2
d.1.|widualna opfatag za sktadowanie.
3.1|sTB 1.1
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
138|/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcego chodnika m?2
d.1.|0807-01
3.1/ANALOGIA
STB1.1
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
139|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy m?2
d.1.|0802-07
3.1/ANALOGIA
STB1.1
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
140|wycena indy- |Wywdz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna optata za sktadowa-|ms3
d.1.|widualna nie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -
3.1|STB 1.1 ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze
145*0,08 m3 11,600
145*0,15 m3 21,750
RAZEM 33,350
1.3.2 Pitkochwyty
141 |wycena indy- |Dostawa i montaz Pitkochwytéw 2 x 30mb h=6m kpl.
d.1.|widualna
3.2|STB 2.19
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 Boisko wielofunkcyjne
1.3. Roboty ziemne wraz z odwiezieniem nadmiaru na legal  ne sktadowisko z kosztami utylizacji
31
142|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych.
3.3.1/ANALOGIA
STB 2.15
2394/10000 ha 0,239
RAZEM 0,239
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143|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubo$¢ |m?2
d.1.|0126-01 warstwy do 15 cm.
3.3.1)STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
144\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 1,25 m3 na odktad. Grunt |m3
d.1./0239-01 kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
3.3.1/STB 2.15
2394*(0,10+0,05) m3 359,100
RAZEM 359,100
145|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.|0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt kat.
3.3.1/STB 2.15 I-1I(B.I.nr 8/96)
poz.144 m3 359,100
RAZEM 359,100
146|\KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |m3
d.1./0214-03 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.1.
3.3.1|STB 2.15 nr 8/96) ......... km (odlegtos¢ transportowg winien okresli¢ Wykonawca we
wlasnym zakresie)
poz.144 m3 359,100
RAZEM 359,100
1.3. Podbudowa pod nawierzchnie i obrze za
3.2
147|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.1./0101-01
3.3.2|STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
148|/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci . Wykonanie i zagesz- |m2
d.1./0104-07 czenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.3.2|ANALOGIA
STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
149|/KNR 2-23 Podbudo konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, |m2
d.1./0110-01 zageszczone
3.3.2|STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
150/ KNR 2-23 Podbudowa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm m?2
d.1./0110-03
3.3.2|STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
151|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, m2
d.1./0110-04 + Krotnos¢ = -1
3.3.2|KNR 2-23
0110-03
STB 2.15
2394 m?2 2394,000
RAZEM 2394,000
152|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V 0 wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy  |m
d.1.|0401-08 kraweznikowe
3.3.2|STB 2.15
196 m 196,000
RAZEM 196,000
153|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3
d.1.|0402-03
3.3.2|STB 2.15
(196-14*4)*(0,20*0,10*2) m3 5,600
RAZEM 5,600
154|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |ms3
d.1.|0402-05 mieniu do 40 m
3.3.2/STB 1,4
(14*4)*(0,12*0,12+0,10*0,15) m3 1,646
RAZEM 1,646
155/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (DOOKOLA BOISKA)
3.3.2|STB 2.15
196 m 196,000
RAZEM 196,000
156|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.1.|0407-07
3.3.2|ANALOGIA
STB 1,4
14+14+14+14 m 56,000
RAZEM 56,000
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1.3. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, malowanie | ini
33
157|wycena indy- |Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci 6cm z zasypka z granulatu gu-  |m?2
d.1.|widualna mowego
3.3.3|STB 2.19
2393,5 m?2 2393,500
RAZEM 2393,500
158/ KNR AT-04 |Malowanie lini na boisku m2
d.1.|0204-01
3.3.3|ANALOGIA
STB 2.19
(28,0*2+15,0*3+18,0*2+9,0*2+6,0*4+2*3,14*1,50*2+2*3,14*6,25*2)*0,05*3 m?2 41,451
RAZEM 41,451
159|wycena indy- |Dostawa i montaz - bramek do pitki noznej kpl.
d.1.|widualna
3.3.3)STB 2.19
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.34 Bie znia czterotorowa wraz z placem do zawracania
1.3. Roboty ziemne
4.1
160/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych.
3.4.1)STB 2.15
(900)/10000 ha 0,090
RAZEM 0,090
161|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubo$¢ |m?2
d.1.|0126-01 warstwy do 15 cm.
3.4.1)STB 2.15
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
162|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 1,25 m3 na odktad. Grunt |m3
d.1.|0239-01 kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
3.4.1)STB 2.15
900*(0,67-0,15) m3 468,000
RAZEM 468,000
163|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.|0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt kat.
3.4.1)STB 2.15 I-11(B.I.nr 8/96)
p0z.162 m3 468,000
RAZEM 468,000
164|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |m3
d.1./0214-03 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.1.
3.4.1|STB 2.15 nr 8/96) ......... km (odlegtos¢ transportowg winien okresli¢ Wykonawca we
whasnym zakresie)
p0z.162 m3 468,000
RAZEM 468,000
1.3. Podbudowy pod nawierzchni e, obrze za
4.2
165/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca - piasek srednioziarnisty , zageszczony - gr. 10cm m?2
d.1.|0104-07
3.4.2/STB 2.15
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
166 KNR 2-23 Podbudo konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm , za- |m2
d.1./0110-01 geszczone
3.4.2/STB 2.15
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
167|KNR 2-23 Podbudowa klinujaca z kruszywa tamane (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm m?2
d.1./0110-03
3.4.2/STB 2.15
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
168|KNR 2-31 Podbudowa wzmacnhiajgca podtoze gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabili- |m2
d.1./0111-06 + zowanego cementem ( z zakupem piasku)
3.4.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 25
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04
ANALOGIA
STB 2.15
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
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169|KNR 2-23 Podbudowa klinujaca z kruszywa tamane (fr. 0-31,5mm) o gr. 25cm m?2
d.1./0110-03 +
3.4.2|KNR 2-23
0110-04
STB 2.15
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
170/KNR 2-31 Podbudowa betonowa B15 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 |m2
d.1./0109-03 cm
3.4.2|STB 2.15
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
171|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V 0 wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy — |m
d.1.|0401-08 kraweznikowe
3.4.2/STB 2.15
263 m 263,000
RAZEM 263,000
172|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3
d.1.|0402-03
3.4.2|STB 2.15
(263-14-18,2*3)*(0,20*0,10*2) m3 7,776
RAZEM 7,776
173|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |ms3
d.1.|0402-05 mieniu do 40 m
34.2/STB 1,4
(14+18,2*3)*(0,12*0,12+0,10*0,15) m3 2,017
RAZEM 2,017
174\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (DOOKOLA BIEZNI OD STRONY
3.4.2|STB 2.15 ZEWN.)
263 m 263,000
RAZEM 263,000
175|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.1.|0407-07
3.4.2|ANALOGIA
STB 1,4
14+18,2*3 m 68,600
RAZEM 68,600
1.3. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, malowanie | inii
4.3
176|/KNR 2-31 Warstwa uzytkowa - nawierzchnia syntetyczna sportowa gr. min 13-14 mm m?2
d.1.|0312-06
3.4.3|/ANALOGIA
STB 2.19
892 m?2 892,000
RAZEM 892,000
177\KNR AT-04 |Malowanie lini m2
d.1.|0204-01
3.4.3|/ANALOGIA
STB 2.19
(220+214+208+202+196)*0,05 m?2 52,000
RAZEM 52,000
1.3. Odwodnienie
4.4
178|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odktad w gruncie kat. 11l
3.4.4/STB 2.19
0,5*0,3*200 m3 30,000
RAZEM 30,000
179|KNR 2-31 tawa pod korytka betonowa z oporem obustronnym B20 m3
d.1.|0402-04
3.4.4/STB 2.19
(200-14*4)*(0,4*0,25) m3 14,400
RAZEM 14,400
180|KNR 2-31 tawa pod korytka betonowe - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach |m3
d.1.|0402-05 0 promieniu do 40 m
3.4.4/STB 2.19
(14*4)*(0,4*0,25) m3 5,600
RAZEM 5,600
181|KNR 2-31 Dostawa i montaz systemowego koryta odwodnienia liniowego z krawedzig m
d.1./0606-03 trawnikowg z pokrywg demontowalng wraz z studzienkami i geowtukning
3.4.4/ANALOGIA
STB 2.19
197 m 197,000
RAZEM 197,000
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182|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.4.4/ANALOGIA
STB 2.19
p0z.178-p0z.179 m3 15,600
RAZEM 15,600
183|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1.|0108-01
3.4.4/STB 2.19
p0z.178-p0z.182 m3 14,400
RAZEM 14,400
184|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-04 Krotnos¢ = 4
3.4.4/STB 2.19
poz.183 m3 14,400
RAZEM 14,400
1.35 Drogi
1.3. Droga przy budynku - etap Il
5.1
1.3. Roboty ziemne
51.1
185/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0121-01
3.5.|STB 2.15
11
200*0,0001 ha 0,020
RAZEM 0,020
186/ KNR 2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubosci |m2
d.1.|0126-02 + |61cm
3.5.|KNR 2-01 Krotnos¢ = 9
1.1/0126-01
STB 2.15
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.|0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km
3.5.|STB 2.15
11
0,61*poz.186 m3 122,000
RAZEM 122,000
188|KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1./0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. ......... km (odlegtosé transpor-
3.5.|STB 2.15 towa winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
11
0,61*poz.186 m3 122,000
RAZEM 122,000
189|wycena indy- |Zakup i dostawa piasku na wykonanie nasypow ( llosci rob6t podane przez m3
d.1.|widualna Projektanta w PW)
3.5.|STB 2.15
11
200*0,21 m3 42,000
RAZEM 42,000
190/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow i koryta, kat. gruntu I-I| m3
d.1.|0407-01
3.5.|STB 2.15
11
poz.189 m3 42,000
RAZEM 42,000
191|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-|m3
d.1.|0409-07 I
3.5.|STB 2.15
11
poz.189 m3 42,000
RAZEM 42,000
1.3. Podbudowy
5.1.2
192|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.5.|STB 2.15
1.2
196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
193|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3.5.|STB 2.15
1.2
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196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
194|\KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w |m2
d.1.|0111-06 ilosci 0.01 m3/m2
3.5.|STB 2.15 Krotnos¢ = 15
1.2
196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
1.3. Nawierzchnie i kraw ezniki
5.1.3
195/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5¢cm gru-  |m2
d.1./0105-08 + |bosci warstwy po zageszczeniu
3.5.|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
1.3/0105-07
STB 2.15
196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
196 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo
3.5.|STB 2.15
1.3
196-93 m?2 103,000
RAZEM 103,000
197|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo - kostka z rozbidrki
3.5.|STB 2.15
1.3
93 m?2 93,000
RAZEM 93,000
198|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki B15 m3
d.1.|0402-04
3.5.|STB 2.15
1.3
54 m3 5,400
RAZEM 5,400
199|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V 0 wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy — |m
d.1.|0401-08 kraweznikowe
3.5.|STB 2.15
1.3
poz.200 m 101,600
RAZEM 101,600
200|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.5.|STB 2.15
1.3
101,6 m 101,600
RAZEM 101,600
1.3.6 Zbiornik
201/KNR 2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocg |m2
d.1.|0126-02 + spycharek grubosci 50cm
3.6|KNR 2-01 Krotnos¢ = 6
0126-01
STB 1.2
8*10 m?2 80,000
RAZEM 80,000
202|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1.|0214-03 + uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.6|/KNR 2-01 samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie
0212-07 Krotnos¢ = 15
STB 1.2
0,5*poz.201 m3 40,000
RAZEM 40,000
203|KNNR 1 Wykopy w gruncie kat 11l/1V z wywozem na wysypisko i ewentualna optata za |m3
d.1./0208-02 + |skiadowanie
3.6|KNNR 1 Krotnos¢ = 15
0202-09
STB 1.2
8*10*1,2 m3 96,000
RAZEM 96,000
204 |wycena indy- | Zasypanie rozkopow fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem m3
d.1.|widualna
3.6/STB 1.2
p0z.203 m3 96,000
-poz.205-p0z.8-poz.9 m3 -58,764
RAZEM 37,236
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205/KNR 2-02 Podktady betonowe B15 m3
d.1./1101-01 z.
3.6|sz. 5.4. 9913
STB 1.4
8,6%6,6*0,1 m3 5,676
RAZEM 5,676
206|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B37 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
3.6/]STB 1.4
0,2*6,4*8,4 m3 10,752
RAZEM 10,752
207|NNRNKB Sciany fundamentowe zelb. B37 proste o gr. 20 cm - z wykonaniem niezbed- |m2
d.1./202 0267a- |nych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elemen-
3.6/03 + téw faczeniowych przy przerwach roboczych - itp. ).
NNRNKB Krotnos¢ = 10
202 0267a-
02
STB 1.4
(8,4*2+6,4*2)*1,35 m?2 39,960
RAZEM 39,960
208|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B37 proste o gr. 20 cm- z zastosowaniem pompy do |m2
d.1./0216-05 +  |betonu
3.6|KNR 2-02 Krotnos¢ =5
0216-02
STB 1.4
8,4*6,4 m?2 53,760
RAZEM 53,760
209|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane i gtadkie wraz z wklejaniem pretéw w istniejgcg konstrukcje przy po-
3.6/|STB 1.5 mocy zywicy systemowej
3,216 t 3,216
RAZEM 3,216
210|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.6/STB 1.6
8,4*6,4*2 m?2 107,520
RAZEM 107,520
211|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.6/STB 1.6
6,4*8,4*2 m?2 107,520
RAZEM 107,520
212|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.6/STB 1.6
1,35%(8,4*2+6,4*2) m?2 39,960
RAZEM 39,960
213|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.6/STB 1.6
1,35%(8,4*2+6,4*2) m?2 39,960
RAZEM 39,960
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-08 - pierwsza warstwa
3.6/STB 1.6
1,75%(8,4*2+6,4*2) m?2 51,800
RAZEM 51,800
215/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0604-09 - druga i nastepna warstwa
3.6/STB 1.6
1,75%(8,4*2+6,4*2) m?2 51,800
RAZEM 51,800
1.3.7 Trawnik
216|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-II ha
d.1.|0207-01
3.7|STB 2.16
(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113
217|wycena indy- | Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.|widualna mi - przyjeto grubos¢ warstwy 10 cm
3.7|STB 2.16
1126*0,1 m3 112,600
9,2 m3 9,200
RAZEM 121,800
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218|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim -przyjeto gru-  |m3
d.1./0218-03 bos¢ warstwy 10 cm
3.7|STB 2.16
1126*0,1 m3 112,600
RAZEM 112,600
219|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-11 ha
d.1.|0207-03
3.7|STB 2.16
(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113
220|KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.1.|0207-04
3.7|STB 2.16
(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113
221/KNR 2-21 Wysiew nawoz6w mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbo- |ha
d.1.|0215-05 gacenie gleby pod trawniki) - trawnik
3.7|STB 2.16
(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113
222|KNR 2-23 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2
d.1.|0209-03
3.7|STB 2.16
1126 m?2 1126,000
RAZEM 1126,000
223|KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uzytko-|m2
d.1./0211-01 wane intensywnie
3.7|STB 2.16
1126 m?2 1126,000
RAZEM 1126,000
224|KNR 2-21 Sadzenie drzew -Brzoza pozyteczna szt.
d.1.|0313-04
3.7|/ANALOGIA
STB 2.16
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
225/KNR 2-21 Sadzenie drzew -Lipa drobnolistna szt.
d.1.|0313-04
3.7|/ANALOGIA
STB 2.16
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
226/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim -cis posredni 'Hillii' szt.
d.1.|0323-04
3.7|STB 2.16
245 szt. 245,000
RAZEM 245,000
227|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim -cis posredni ‘Nidifor- |szt.
d.1.|0323-04 mis'
3.7|STB 2.16
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
228|/KNR 2-21 Sadzenie drzew -Jatowiec posredni szt.
d.1.|0313-04
3.7|/ANALOGIA
STB 2.16
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
229/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Rézaneczniki wiel- szt.
d.1.|0323-04 kokwiatowe
3.7|STB 2.16
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
230|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim - Bukszpan wiecznie- |szt.
d.1.|0323-04 zielony
3.7|STB 2.16
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
231/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Liliowiec Hemerocal- |szt.
d.1.|0323-04 lis
3.7|STB 2.16
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
232|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim - Funkia 'Patriot'Hosta ' |szt.
d.1.|0323-04 Patriot'
3.7|STB 2.16
281 szt. 281,000
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RAZEM 281,000
233|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Funkia sieboldahosta |szt.
d.1.|0323-04 sieboldiana
3.7|STB 2.16
122 szt. 122,000
RAZEM 122,000
234/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewéw w okresie gwarancji szt.
d.1.|0701-05
3.7/ANALOGIA
STB 2.16
10+6+245+21+3+19+22+86+281+122 szt. 815,000
RAZEM 815,000
235|wycena indy- |Dostawa i montaz koszy na smieci+ wykonanie fundamentu szt
d.1.|widualna
3.7|STB 2.15
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
236|wycena indy- | Dostawa i montaz tawki typu parkowego. szt
d.1.|widualna
3.7|STB 2.15
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
1.3.8 Boisko Istniej ace
237|wycena indy- |Rozebranie istiejgcego nawierzchni poliuretanowej boiska - z wywozem na m?2
d.1.|widualna wysypisko i ewentualng optatg za skladowanie.
3.8/STB1.1
781 m?2 781,000
RAZEM 781,000
238/KNR 2-31 Warstwa uzytkowa - nawierzchnia poliuetanowa m2
d.1.|0312-06
3.8/ANALOGIA
STB 2.19
781 m?2 781,000
RAZEM 781,000
14 DZIAL 4 - PLAC ZABAW
239|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.4/0217-01 odktad w gruncie kat. I-11
STB 2.19
(18,6*24,95)*0,3 m3 139,221
RAZEM 139,221
240|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi m2
d.1.4/0233-02
STB 2.19
(18,6*24,95) m?2 464,070
RAZEM 464,070
241/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.1.4/0105-03 po zageszczeniu
STB 2.19
(18,6*24,95) m?2 464,070
RAZEM 464,070
242|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.4/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
STB 2.19 Krotnos¢ =7
(18,6*24,95) m?2 464,070
RAZEM 464,070
243|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
ANALOGIA
STB 2.19
(18,6*24,95) m?2 464,070
RAZEM 464,070
244/KNR 2-31 Wyréwnujaca warstwa podbudowy o grubosci 3 cm wykonana z zageszczone- |m?2
d.1.4/0105-03 go klinca o frakcji 0-4 mm.
ANALOGIA
STB 2.19
(18,6*24,95) m?2 464,070
RAZEM 464,070
245|wycena indy- | Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia placéw zabaw oraz ogrédka , wys |m
d.1.4|widualna 1m
STB 2.19
18,6+18,6+24,95+24,95 m 87,100
RAZEM 87,100
246|wycena indy- |Dostawa i montaz furtki systemowej, wys 1m szt
d.1.4|\widualna
STB 2.19
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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247|\wycena indy- | Wykonanie nawierzchi placu zabaw -elastyczna nawierzchnia sportowa poliu- |m2
d.1.4|widualna retanowo-gumowa o grubosci 15mm
STB 2.19
18,6*24,95 m?2 464,070
RAZEM 464,070
248|wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - tablica regulamin szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
249|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - domek szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - hustawka podwdéjna wahadtowa |szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
251|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - hustawka wazka szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
252|wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - zestaw szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
253|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kiwak konik szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
254 |wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kiwak skuter szt
d.1.4|\widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
255|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kiwak zebra szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
256|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - kiwak koniczynka szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
257|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - karuzela czteroramienna szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
258|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - tablica rysunkowa podwoéjna szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
259|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - Hustawka bocianie gniazdo szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
260|wycena indy- |Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - sie¢ rybacka | szt
d.1.4|\widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261|wycena indy- | Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - piaskownica zamykana szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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262|wycena indy- |Dostawa i montaz koszy na $mieci+ wykonanie fundamentu szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
263|wycena indy- |Dostawa i montaz tawki typu parkowego. szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
264|wycena indy- |Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.1.4|widualna
STB 2.19
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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