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Kosztorys etap 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Szkoła w Ładach

1 ETAP 2
1.1 DZIAŁ 1 - HALA SPORTOWA PROJEKTOWANA

1.1.1 KONSTRUKCJA
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 1.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocą
spycharek grubości 50cm
Krotność = 6

m2

1100 m2 1100,000
RAZEM 1100,000

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0212-05
STB 1.2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km

m3

0,5*poz.1 m3 550,000
RAZEM 550,000

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0214-03
STB 1.2

Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. .........km (odległość transpor-
tową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0,5*poz.1 m3 550,000
RAZEM 550,000

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-07
STB 1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

22,8*2,0*2*0,9 m3 82,080
<8,2,1>9*3,0*2,4*0,9 m3 58,320
<8,2,2>9*3,4*2,4*0,9 m3 66,096
<8,2,4>1,8*0,9*(1,67+4,8*6+3,4) m3 54,869

RAZEM 261,365
5

d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02
STB 1.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  .........km (odległość
transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.4 m3 261,365
RAZEM 261,365

6
d.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Zasypanie rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem m3

poz.5 m3 261,365
-poz.7-poz.8-poz.9 m3 -71,006

RAZEM 190,359
7

d.1.
1.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

<8,2,1>9*2,0*1,4*0,1 m3 2,520
<8,2,2>9*2,4*1,4*0,1 m3 3,024
<8,2,4>1,0*0,1*(1,67+4,8*6+3,4) m3 3,387
<8,2,3>1,4*0,1*20 m3 2,800
<8,2,5>1,0*0,1*(1,67+4,8*6+3,4) m3 3,387
1,4*0,1*20 m3 2,800

RAZEM 17,918
8

d.1.
1.1

KNR 2-02
0204-02
STB 1.4

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B37 W8 - z wykorzystaniem pom-
py do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
sów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach robo-
czych itp.

m3

<8,2,1>9*1,8*1,2*0,4 m3 7,776
<8,2,2>9*2,2*1,2*0,4 m3 9,504

RAZEM 17,280
9

d.1.
1.1

KNR 2-02
0202-03
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,B37 W8 - z wykorzystaniem pom-
py do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
sów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach robo-
czych itp. z wykonaniem połączenia z istniejącym fundamentem

m3

<8,2,3>1,2*0,4*22,4 m3 10,752
<8,2,4>0,8*0,4*78,3 m3 25,056
 

RAZEM 35,808
10

d.1.
1.1

KNR 2-02
0603-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
1,5mm) - pierwsza warstwa

m2

1,12*(22,8*2+43,8*2) m2 149,184
1,12*(22,8*2+43,8*2) m2 149,184
<8,2,1>9*(1,8*2+1,2*2)*0,4 m2 21,600
<8,2,2>9*(2,2*2+1,2*2)*0,4 m2 24,480
 
<8,2,4>2*0,4*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
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<8,2,3>2*0,4*20 m2 16,000
<8,2,5>2*0,4*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
2*0,4*20 m2 16,000

RAZEM 430,640
11

d.1.
1.1

KNR 2-02
0603-02
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
1,5mm) - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 430,640
RAZEM 430,640

12
d.1.
1.1

KNR 2-02
0602-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - pierwsza warstwa

m2

<8,2,1>9*1,8*1,2 m2 19,440
<8,2,2>9*2,2*1,2 m2 23,760
 
<8,2,4>0,8*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
<8,2,3>1,2*20 m2 24,000
<8,2,5>0,8*(1,67+4,8*6+3,4) m2 27,096
1,2*20 m2 24,000

RAZEM 145,392
13

d.1.
1.1

KNR 2-02
0602-02
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 145,392
RAZEM 145,392

14
d.1.
1.1

KNR 2-02
0604-10
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej HDPE m2

1,12*(22,8*2+43,8*2) m2 149,184
RAZEM 149,184

15
d.1.
1.1

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 12cm m2

1,12*(22,8*2+43,8*2) m2 149,184
RAZEM 149,184

16
d.1.
1.1

KNR 2-02
0208-10
STB 1.4

Słupy żelbetowe B37, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,3*0,4*(3,3+3,95)*9 m3 7,830
0,3*0,4*(3,3+3,95)*9 m3 7,830
0,25*0,25*(3,3+3,95)*12 m3 5,438
 

RAZEM 21,098
17

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
20225-04
ANALOGIA
STB 1.4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm, B37, z wyko-
naniem niezbednych deskowan

m3

<W2.1>0,25*0,4*133 m3 13,300
<W2.1>0,25*0,4*2,13*3 m3 0,639
<w2.2>0,25*1,15*5,7*6 m3 9,833
<W2.2>0,25*1,15*2,75*5 m3 3,953

RAZEM 27,725
18

d.1.
1.1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Wieniec  żelb. B37 proste o gr. 25 cm <poz W.2.2> - z wykonaniem niezbed-
nych deskowan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elemen-
tów łaczeniowych przy przerwach roboczych, itp. ).
Krotność = 15

m2

<W2.2>1,15*133 m2 152,950
RAZEM 152,950

19
d.1.
1.1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany fundamentowe żelb. B37 W8 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem nie-
zbednych deskowan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych
elementów łaczeniowych przy przerwach roboczych, itp. ).
Krotność = 15

m2

0,81*(100,6+32,5) m2 107,811
 

RAZEM 107,811
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20

d.1.
1.1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany  żelb. B37 attyki proste o gr. 25 cm - z wykonaniem niezbednych de-
skowan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów ła-
czeniowych przy przerwach roboczych , itp. ).
Krotność = 15

m2

0,8*89 m2 71,200
RAZEM 71,200

21
d.1.
1.1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany żelb. B37 attyki o gr. 15 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan (
oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych
przy przerwach roboczych, itp. ).
Krotność = 7

m2

1,1*(44+89) m2 146,300
 

RAZEM 146,300
22

d.1.
1.1

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie wraz z wklejaniem prętów w istniejącą konstrukcję przy po-
mocy żywicy systemowej

t

<fund>0,298+0,298+0,188+0,299+0,288 t 1,371
<slupy>2,635+2,488+1,856 t 6,979
<wieńce>0,0081+1,291+0,29+0,123+3,626 t 5,338
<ściana>5,196 t 5,196
<attyka>poz.21*0,15*0,1 t 2,195
 

RAZEM 21,079
23

d.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu ze stali  z zabezp. antykorozyjny-
mi i p.poż. - wg.proj

t

16,345+2,511 t 18,856
RAZEM 18,856

24
d.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu ze stali  z zabezp. antykorozyjny-
mi i p.poż.  płatwie zimnogięte- wg.proj

t

6,029 t 6,029
RAZEM 6,029

25
d.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod oprawy oświetleniowe ze stali  z za-
bezp. antykorozyjnymi i p.poż. - wg.proj

t

0,191 t 0,191
RAZEM 0,191

1.1.2 ARCHITEKTURA
1.1.
2.1

POSADZKI

26
d.1.

1.2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wykonanie podsypki żwirowej fi 16-32mm przyjęto grubość min. 25cm -z do-
kładnym zageszczeniem do Is>0,98

m3

1000*0,3 m3 300,000
RAZEM 300,000

27
d.1.

1.2.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B15 - pod posadzkę m3

1000*0,15 m3 150,000
RAZEM 150,000

28
d.1.

1.2.1

KNR 2-02
0604-03
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 2x
papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywinięciem na ściany (do-
datkowo wyposażona w 2 szczelne bariery antyradonowe)

m2

980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640

29
d.1.

1.2.1

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 2x szerokiej poziome pod-
posadzkowe , z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640

30
d.1.

1.2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt STYRODUR XPS  <0,038W/m2K gr. 12cm m2

980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 14881



Kosztorys etap 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
1.2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie wylewki betonowej gr 10 cm z betonu B25 zbrojonej siatką stalową
10x10x6mm z wykonanie kompletnej dylatacji według PW

m2

980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640

32
d.1.

1.2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.17

Dostawa i montaż systemowej podłogi sportowej powierzchniowo elastycznej
w hali gr całk. ok 36,2mm z wklejeniem lini do gier zespołowych +wykonanie
cokolika.

m2

980,64 m2 980,640
RAZEM 980,640

33
d.1.

1.2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie podestu wejściowego  płytek granitowych promieniowanych ukła-
danych na warstwie chudego betonu

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
2.2

ŚCIANY

34
d.1.

1.2.2

KNR K-02
0104-09
STB 2.6

Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany
przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej
spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem w celu uniknięcia zaryso-
wania.

m2

(2,5+4,0)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 266,955
(2,5+4,0)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 266,955
(2,5+4,0)*(3,77+2,75*5+3,77)*2 m2 276,770
-2,75*3,3*5 m2 -45,375
-5,7*3,75*4 m2 -85,500
-5,7*1,35*2 m2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m2 -12,700
 
 

RAZEM 651,715
35

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
0807-01
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach + uzu-
pełnienei  na sali istniejącej

m2

(8,6)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 353,202
(7,8)*(4,3+5,7*6+2,57) m2 320,346
183*2 m2 366,000
-2,75*3,3*5 m2 -45,375
-5,7*3,75*4 m2 -85,500
-5,7*1,35*2 m2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m2 -12,700

RAZEM 880,583
36

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
0807-02
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na słupach m2

0,15*2*8,6*9 m2 23,220
0,15*2*7,8*9 m2 21,060

RAZEM 44,280
37

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
0807-08
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 25

m2

0,25*(2,75+2*3,3)*5 m2 11,688
0,25*(5,7+2*3,75)*4 m2 13,200
0,25*(5,7+2*1,35)*2 m2 4,200
0,25*(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m2 4,588

RAZEM 33,676
38

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach + uzupełnienei  na
sali istniejącej

m2

poz.35 m2 880,583
poz.36 m2 44,280

RAZEM 924,863
39

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.37 m2 33,676
RAZEM 33,676

40
d.1.

1.2.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.35 m2 880,583
poz.36 m2 44,280
poz.37 m2 33,676

RAZEM 958,539
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41

d.1.
1.2.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych (o pod-
wyższonej odporności na szorowanie) + uzupełnienei  na sali istniejącej

m2

poz.35 m2 880,583
poz.36 m2 44,280
poz.37 m2 33,676

RAZEM 958,539
42

d.1.
1.2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

2,75*5+5,7*6 m 47,950
RAZEM 47,950

43
d.1.

1.2.2

KNR 4-01
0354-05
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie z muru ościeżnic -ściana istniejąca na hali sportowej m2

8*2,26*1,8*2 m2 65,088
RAZEM 65,088

44
d.1.

1.2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz okien  i odniesienie na miejsce składowa-
nia lub załadunek do transportu

m2

8*2,26*1,8*2 m2 65,088
RAZEM 65,088

45
d.1.

1.2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowa-
nie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -
ilości należy zweryfikować w naturze

m3

poz.43*0,1 m3 6,509
RAZEM 6,509

46
d.1.

1.2.2

KNR 4-01
0304-02
STB 2.2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

8*2,26*1,8*2*0,25 m3 16,272
RAZEM 16,272

47
d.1.

1.2.2

KNR 4-01
0711-03
ANALOGIA
STB 2.2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.43 m2 65,088
RAZEM 65,088

48
d.1.

1.2.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

6,5*23,5 m2 152,750
RAZEM 152,750

1.1.
2.3

ŚLUSARKA

49
d.1.

1.2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych -kratka ocynkowana o oczkach
55x11mm zagłębiona  w posadzce

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

50
d.1.

1.2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej na sufitach z otworami rewizyjnymi
zamykanymi na rzepy

m2

938,16 m2 938,160
 

RAZEM 938,160
1.1.
2.4

STOLARKA

51
d.1.

1.2.4

KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie z usunięciem gruzu
poza budynek na miejsce załadunku - przekucie otworu do budynku istniejące-
go

m3

0,25*2,13*2,5 m3 1,331
RAZEM 1,331

52
d.1.

1.2.4

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.51 m3 1,331
RAZEM 1,331

53
d.1.

1.2.4

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wykonanie nadproża wkuwanego mb

2,5 mb 2,500
RAZEM 2,500
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54

d.1.
1.2.4

KNR 0-19
1023-11
ANALOGIA
STB 2.13

Montaż okien - stolarka okienna PCV, wyposażone w żaluzje zewnętrzne z na-
pędem elektrycznym <O1, O2>

m2

2,85*3,69*8 m2 84,132
2,85*1,28*4 m2 14,592

RAZEM 98,724
55

d.1.
1.2.4

KNR 0-19
1023-11
ANALOGIA
STB 2.13

Montaż okien - stolarka okienna PCV, <O3, O4> m2

2,85*3,69*14 m2 147,231
2,85*1,28*1 m2 3,648

RAZEM 150,879
56

d.1.
1.2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowo szkalne <DZ1> m2

2,32*2,13*1 m2 4,942
RAZEM 4,942

57
d.1.

1.2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowe, pełne <DZ2> m2

2,3*2,13 m2 4,899
RAZEM 4,899

58
d.1.

1.2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo szkalne, EI30 <DP1> m2

2,32*2,13*1 m2 4,942
RAZEM 4,942

1.1.
2.5

DACH

1.1.
2.5.1

Dach nad hal ą

59
d.1.
1.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Pokrycie dachu membraną dachową, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro-
jona dzianiną poliestrową gr 1.5mm + wywinięcie na ściany attyki

m2

43,77*22,45 m2 982,637
<attyka>(0,57+0,42)*43,77 m2 43,332
<attyka>(0,32+0,42)*43,77 m2 32,390
<attyka>(0,42)*22,45*2+17*2 m2 52,858
 

RAZEM 1111,217
60

d.1.
1.2.
5.1

KNR 2-02
0613-03
STB 2.8

Izolacje cieplne - WEŁNA MINERALNA SKALNA TWARDA ?<0,037W/m2K z
mijającymi się łącznikami - gr. 2 x10 cm

m2

43,77*22,45 m2 982,637
 

RAZEM 982,637
61

d.1.
1.2.
5.1

KNR 2-02
0607-02
STB 1.6

Izolacje z folii paroizolacyjnej , z wywinięciem na ścianę m2

43,77*22,45 m2 982,637
RAZEM 982,637

62
d.1.
1.2.
5.1

KNR-W 2-02
0511-01
ANALOGIA
STB 1.8

Przekrycie dachu blachą trapezową TR55/2450 gr. 1,0mm m2

43,77*22,45 m2 982,637
RAZEM 982,637

63
d.1.
1.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wpustów systemowych attykowych z koszem ochronnym
podgrzewany

kpl

3 kpl 3,000
<na istniejącej sali gimn>2 kpl 2,000

RAZEM 5,000
64

d.1.
1.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż przelewów awaryjnych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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65

d.1.
1.2.
5.1

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej gr 0.7mm malowane
proszkowo, powłoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
grubość powłoki ochronnej 50um

m

3*8,7 m 26,100
<na istniejącej sali gimn>6,9*2 m 13,800
 

RAZEM 39,900
66

d.1.
1.2.
5.1

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 70 gr 10 cm do ścian attyki

m2

0,47*43,77 m2 20,572
0,75*43,77 m2 32,828
25*2 m2 50,000

RAZEM 103,400
67

d.1.
1.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Przekładka usztywniająca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.25mm  - mocowanych do attyki.

m2

(43,8*2+22,45*2)*0,42 m2 55,650
<attyka na połączeniu>0,81*25 m2 20,250
 

RAZEM 75,900
68

d.1.
1.2.
5.1

NNRNKB
202 0541-02
ANALOGIA
STB 2.4

Obróbki (ścian attyk, cokołów, płyta szachtów ) z blachy stalowej gr 0,7 mm
pokrytej polestrowym lakierem

m2

(43,8*2+22,45*2)*0,75 m2 99,375
<attyka na połączeniu>1,1*25 m2 27,500

RAZEM 126,875
1.1.
2.6

ELEWACJE

1.1.
2.6.1

Budynek +hala

69
d.1.
1.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Usunięcie okładziny elewacyjnej ścian  na styku z obiektami istniejącymi - izo-
lacja termiczna + tynk - z ewentualną opłatą za składowanie i utylizacje

m2

(31,4+22,85)*7,35 m2 398,738
 

RAZEM 398,738
70

d.1.
1.2.
6.1

KNR 2-02
0506-02
ANALOGIA
STB 2.13

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po-
włoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubość po-
włoki ochronnej 50um

m2

(2,75*5+5,7*6)*0,3 m2 14,385
RAZEM 14,385

71
d.1.
1.2.
6.1

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styropianu fasado-
wego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
1,5mm- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
branego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt.
kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

2,9*(31,2+22,8) m2 156,600
(0,5+13,4)*9,7 m2 134,830
 
9,7*23,16 m2 224,652
9,7*(44,3+0,5) m2 434,560
<wełna>-poz.73 m2 -63,050
-2,75*3,3*5 m2 -45,375
-5,7*3,75*4 m2 -85,500
-5,7*1,35*2 m2 -15,390
-2,09*2,0-2,13*2,0*2 m2 -12,700
 
-poz.72 m2 -185,577
 

RAZEM 543,050
72

d.1.
1.2.
6.1

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ściany szczytowej budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styro-
pianu EPS100 gr 18 cm + 3 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa ele-
wacyjna z tynku dekoracyjnego, wzmocnionego włóknem węglowym tynk typu
"baranek" - z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-
wybranego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6
szt. kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

9,7*23,2 m2 225,040
-2,75*3,3*4-2,75*1,15 m2 -39,463
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RAZEM 185,577

73
d.1.
1.2.
6.1

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem wełny mineralnej gr
18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie- z osadzeniem listew
narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowanie
mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt. kołków na m2,a w strefach kra-
wędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

9,7*(2,0+0,5) m2 24,250
9,7*(4,0) m2 38,800

RAZEM 63,050
74

d.1.
1.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna ościeży okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego silika-
towego barwionego w masie o uziarnieniu do 1,5mm+ 1 warstwa siatki z włók-
na szklanego- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.-wybranego systemu

m2

0,18*(2,75+2*3,3)*5 m2 8,415
0,18*(5,7+2*3,75)*4 m2 9,504
0,18*(5,7+2*1,35)*2 m2 3,024
0,18*(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m2 3,303

RAZEM 24,246
75

d.1.
1.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna cokołu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor według
PW+ 2xwarstwa siatki z włókna szklanego- z osadzeniem listew narożniko-
wych, dylatacyjnych startowych, itp

m2

0,45*(0,5+44,63+23,16+13,4+0,5) m2 36,986
RAZEM 36,986

76
d.1.
1.2.
6.1

KNR 0-17
2609-01
ANALOGIA
STB 2.5

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 18 cm metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt wełny min.
do ścian na styku z bud istniejącym

m2

(31,05+22,8)*6,8 m2 366,180
RAZEM 366,180

77
d.1.
1.2.
6.1

KNR 0-17
2609-04
STB 2.5

Ocieplenie ścian budynków  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie z wełny min. za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt.

10*poz.76 szt. 3661,800
RAZEM 3661,800

78
d.1.
1.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Opaska -wokół budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo-
piaskowej gr.15cm.

m2

0,5*(39+24,1+5,9) m2 34,500
RAZEM 34,500

79
d.1.
1.2.
6.1

KNR 2-02
1604-02
STB 2.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(13,4+23,16+44,7)*9,7+3,0*(22,66+31,25) m2 949,952
RAZEM 949,952

80
d.1.
1.2.
6.1

STB 2.14
Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:69,70,71,73,74,76,77)

81
d.1.
1.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie kompletnych gniazd do mocowania słupków w posadzce sali gim-
nastycznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 DZIAŁ 2 - SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJ ĄCA
1.2.1 KONSTRUKCJA

82
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Zabezpieczenie istniejącej konstr stalowej w sali istniejącej farbami pęcznieją-
cymi dla na uzyskanie wymogów p.poż. R15 (klasa odporności pożarowej C

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

83
d.1.
2.1

KNR 4-01
0336-07
STB 1.4

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla osadzenia belek nadproży wkuwanych

m

12,11 m 12,110
2*2*1,4 m 5,600
 
 

RAZEM 17,710
84

d.1.
2.1

KNR 4-01
0346-03
STB 1.4

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.
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8 gniazd. 8,000
2*4 gniazd. 8,000
2 gniazd. 2,000
 

RAZEM 18,000
85

d.1.
2.1

KNNR 7
0208-05
ANALOGIA
STB 1.7

Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami  (wraz ze
skręceniem pomiędzy sobą 
śrubami  M16  kl.5.6  w  rozstawie  co  50  cm)

t

0,912+0,401+0,093 t 1,406
RAZEM 1,406

86
d.1.
2.1

KNR 4-01
0323-04
ANALOGIA
STB 1.4

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożo-
wych nad otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt.

8 szt. 8,000
2*4 szt. 8,000
2 szt. 2,000

RAZEM 18,000
87

d.1.
2.1

KNR 4-01
0703-03
STB 1.4

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych nadprożowych nad
otworami

m

11 m 11,000
2*2*1,4 m 5,600

RAZEM 16,600
88

d.1.
2.1

KNR 4-01
0704-03
STB 1.4

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

11*(0,6+0,25+0,25) m2 12,100
2*2*1,4*(0,6+0,25+0,25) m2 6,160

RAZEM 18,260
89

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15
na zaprawie c/w "5".

m

11 m 11,000
2*2*1,4 m 5,600

RAZEM 16,600
90

d.1.
2.1

KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian na zaprawie z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce za-
ładunku (z podstemplowaniem konstrukcji ).

m3

0,3*(5,5*2)*4,8 m3 15,840
2*0,24*0,3*1,3 m3 0,187
 

RAZEM 16,027
91

d.1.
2.1

KNNR-W 3
0403-03
ANALOGIA
STB 1.1

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych - rozbiórka istniejącego daszku m3 bet.

0,2*(1,7*3,0) m3 bet. 1,020
RAZEM 1,020

92
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.90 m3 16,027
0,2*(1,7*3,0) m3 1,020

RAZEM 17,047
1.2.2 ARCHITEKTURA
1.2.
2.1

POSADZKI

93
d.1.

2.2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie podestu wejściowego  z kostki betonowej układanej na warstwie
chudego betonu , stopnie prefabrykowane wykonane z betonu z kruszywem
ozdobnym, z wykonaniem obrzeża

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

94
d.1.

2.2.1

KNR 4-01
0816-02
STB 2.3

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek swraz z cokolikami m2

12,8*23,75 m2 304,000
 

RAZEM 304,000
95

d.1.
2.2.1

KNR 2-02
1111-08
ANALOGIA
STB 2.3

Lakierowanie posadzek oraz listew przyściennych w sali istniejącej wraz z li-
niami + cokoliki, wraz z malowaniem lini do koszykówki, siatkówki itd.

m2

12,8*23,75 m2 304,000
RAZEM 304,000
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96

d.1.
2.2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.3

Listwy podłogowe z wentylacją m

9,15+6,7+3,91 m 19,760
RAZEM 19,760

1.2.
2.2

ŚCIANY

97
d.1.

2.2.2

KNR K-02
0104-09
STB 2.6

Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany
przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej
spoinie muru. -domurowanie attyki nad sala istn

m2

<domurowanie attyki nad sala istn>0,9*(13,6*2+25*2) m2 69,480
RAZEM 69,480

98
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
0807-01
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach m2

<sala istniejąca>6,5*(23,7+12,8) m2 237,250
RAZEM 237,250

99
d.1.

2.2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<sala istniejąca>6,5*(23,7+12,8) m2 237,250
RAZEM 237,250

100
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
0807-02
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na słupach m2

0,15*2*8,6*9 m2 23,220
0,15*2*7,8*9 m2 21,060

RAZEM 44,280
101
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
0807-08
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 25

m2

0,25*(2,75+2*3,3)*5 m2 11,688
0,25*(5,7+2*3,75)*4 m2 13,200
0,25*(5,7+2*1,35)*2 m2 4,200
0,25*(2,09+2*2,0+2,13*2+2*2,0*2) m2 4,588

RAZEM 33,676
102
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.98*2 m2 474,500
poz.100 m2 44,280

RAZEM 518,780
103
d.1.

2.2.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.98*2 m2 474,500
poz.100 m2 44,280

RAZEM 518,780
104
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych (o pod-
wyższonej odporności na szorowanie) + uzupełnienei  na sali istniejącej

m2

poz.98*2 m2 474,500
poz.100 m2 44,280

RAZEM 518,780
105
d.1.

2.2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

<sala istniej>4,4+4,4 m 8,800
 

RAZEM 8,800
106
d.1.

2.2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie  grzejników i osłon - z wywozem na wysypisko i utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.1.

2.2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż drabinek, oczyszczenie, lakierowanie i powieszenie -po malowaniu
ścian

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
2.3

ŚLUSARKA

108
d.1.

2.2.3

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Czasowy demontaż istniejących koszy do piłki koszykowej (komplet - tablica z
obręczą) ze ścian szczytowych i po zakończeniu robót remontowych i budo-
wlanych ich ponowny montaż na ścianie bocznej sali",

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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109
d.1.

2.2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej na sufitach z otworami rewizyjnymi
zamykanymi na rzepy

m2

303,31 m2 303,310
RAZEM 303,310

1.2.
2.4

STOLARKA

110
d.1.

2.2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż - fasada aluminiowa z drzwiami w konstrukcji słupowo ryglo-
wej

m2

5,5*4,9*2 m2 53,900
RAZEM 53,900

1.2.
2.5

DACH

1.2.
2.5.1

dach nad sal ą istniej ącą

111
d.1.
2.2.
5.1

KNR 4-01
0535-06
STB 1.1

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (istniejąca sa-
la gimn)

m

6,9*2 m 13,800
RAZEM 13,800

112
d.1.
2.2.
5.1

KNR 4-04
0509-02
STB 1.1

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

13,5*23,8 m2 321,300
0,9*(13,5*2+23,8*2) m2 67,140

RAZEM 388,440
113
d.1.
2.2.
5.1

KNR 4-01
0535-04
STB 1.1

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (istniejąca sala gimn) m

25,2 m 25,200
RAZEM 25,200

114
d.1.
2.2.
5.1

KNR 4-01
0535-08
STB 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(24,5+14)*2*0,6 m2 46,200
RAZEM 46,200

115
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż istniejącej czerpni dachowych kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

116
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

2 m3 2,000
0,5*1,0*0,3*5 m3 0,750
poz.112*0,025 m3 9,711
 

RAZEM 12,461
117
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.8

Uzupełnienie konstrukcji dachu wraz z termoizolacją w miejscu rozbiórek czer-
pni dachowych wraz z wykonaniem ewentualnych wymian stalowych , wzmoc-
nień itp.

m2

5*1,4*1,4 m2 9,800
RAZEM 9,800

118
d.1.
2.2.
5.1

NNRNKB
202 0534-02
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 1x papa podkładowa mocowaną
mechanicznie +wywinięcie na attyki w pionie i poziomie, urządzeń na dachu -
Wykonanie pasów niepalnych

m2

13,5*23,8 m2 321,300
0,9*(13,5*2+23,8*2) m2 67,140

RAZEM 388,440
119
d.1.
2.2.
5.1

NNRNKB
202 0534-02
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna nawierzch-
niowa  +wywinięcie na attyki w pionie i poziomie, urządzeń na dachu - Wyko-
nanie pasów niepalnych

m2

13,5*23,8 m2 321,300
0,9*(13,5*2+23,8*2) m2 67,140

RAZEM 388,440
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120
d.1.
2.2.
5.1

KNR-W 2-02
0608-04
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150 poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - kliny spadkowe
1-20cm

m2

13,5*23,8 m2 321,300
RAZEM 321,300

121
d.1.
2.2.
5.1

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej gr 0.7mm malowane
proszkowo, powłoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
grubość powłoki ochronnej 50um

m

2*7,3 m 14,600
RAZEM 14,600

122
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

123
d.1.
2.2.
5.1

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 70 gr 5 cm do ścian attyki

m2

0,9*(13,5*2+23,8*2) m2 67,140
RAZEM 67,140

124
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Przekładka usztywniająca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.25mm - mocowanych do attyki. (na poączeniu z nową halą płyta
OSB 2x)

m2

0,9*(13,5*2+23,8*2+0,8*4) m2 70,020
RAZEM 70,020

125
d.1.
2.2.
5.1

NNRNKB
202 0541-02
ANALOGIA
STB 2.4

Obróbki (ścian attyk, cokołów, płyta szachtów ) z blachy stalowej gr 0,7  mm
pokrytej polestrowym lakierem

m2

1,1*(13,5*2+23,8*2+0,8*4) m2 85,580
RAZEM 85,580

126
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż przelewów awaryjnych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

127
d.1.
2.2.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.11

Malowanie istniejącego dachu (blacha stalowa) od wewnątrz na kolor biały
(RAL 9010). Podłoże pod malowanie musi zostać odpowiednio przygotowane i
oczyszczone, a ewentualne ubytki istniejącej farby należy wyczyścić i uzupeł-
nić farbą gruntującą do podłoży ocynkowanych, aluminiowych i stalowych. Po
przygotowaniu podłoża malowanie całości (blacha dachowa oraz stalowe wią-
zary dachowej)  uniwersalną emalią alkidową do drewna i metalu.

m2

305 m2 305,000
 

RAZEM 305,000
1.2.
2.6

ELEWACJE

1.2.
2.6.1

Budynek +hala

128
d.1.
2.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Usunięcie okładziny elewacyjnej ścian  na styku z obiektami istniejącymi - izo-
lacja termiczna + tynk - z ewentualną opłatą za składowanie i utylizacje

m2

<sala istniejąca>7,8*14,3-5,5*4,9*2 m2 57,640
 

RAZEM 57,640
129
d.1.
2.2.
6.1

KNR 2-02
0506-02
ANALOGIA
STB 2.13

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po-
włoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubość po-
włoki ochronnej 50um

m2

<sala istniejąca>4,3*2 m2 8,600
RAZEM 8,600

130
d.1.
2.2.
6.1

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Uzupełnienie tynku po przekuciu ściany montażu fasady z przyklejeniem styro-
pianu fasadowego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa
elewacyjna z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie-

m2

<sala istniejąca>10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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131
d.1.
2.2.
6.1

KNR AT-31
0601-02
STB 2.5

Malowanie elewacji istniejącej sali gimnastycznej farbą silikonową - wykonane
ręcznie; podłoże silnie chłonące

m2

<sala istniejąca>7,8*14,3-5,5*4,9*2 m2 57,640
RAZEM 57,640

132
d.1.
2.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna ościeży okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego malo-
wanego farbami silikatowymi+ 1 warstwa siatki z włókna szklanego- z osadze-
niem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu

m2

 
<sala istniejąca>0,18*(4,8+5,5+5,2)*2 m2 5,580

RAZEM 5,580
133
d.1.
2.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Opaska -wokół budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo-
piaskowej gr.15cm.

m2

<sala istniejąca>0,5*8,8 m2 4,400
RAZEM 4,400

134
d.1.
2.2.
6.1

KNR 2-02
1604-02
STB 2.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

<sala istniejąca>7,8*14,4 m2 112,320
RAZEM 112,320

135
d.1.
2.2.
6.1

STB 2.14
Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:128,129,130,131,132)

136
d.1.
2.2.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej (piłkochwyt) mocowana do elewacji
na wysokości ściany attykowej.

m2

99,6 m2 99,600
RAZEM 99,600

1.3 DZIAŁ 3 - BOISKO SPORTOWE 
1.3.1 Roboty rozbiórkowe

137
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie istiejącego placu zabaw  - z wywozem na wysypisko i ewentualną
opłatą za składowanie.

m2

450 m2 450,000
RAZEM 450,000

138
d.1.
3.1

KNR 2-31
0807-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozebranie istniejącego chodnika m2

145 m2 145,000
RAZEM 145,000

139
d.1.
3.1

KNR 2-31
0802-07
ANALOGIA
STB 1.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy m2

145 m2 145,000
RAZEM 145,000

140
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowa-
nie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -
ilości należy zweryfikować w naturze

m3

145*0,08 m3 11,600
145*0,15 m3 21,750

RAZEM 33,350
1.3.2 Piłkochwyty

141
d.1.
3.2

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż Piłkochwytów 2 x 30mb h=6m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.3 Boisko wielofunkcyjne
1.3.
3.1

Roboty ziemne wraz z odwiezieniem nadmiaru na legal ne składowisko z kosztami utylizacji

142
d.1.

3.3.1

KNR 2-01
0121-02
ANALOGIA
STB 2.15

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych.

ha

2394/10000 ha 0,239
RAZEM 0,239
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143
d.1.

3.3.1

KNR 2-01
0126-01
STB 2.15

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość
warstwy do 15 cm.

m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

144
d.1.

3.3.1

KNR 2-01
0239-01
STB 2.15

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 na odkład. Grunt
kategorii I-II (B.I.nr 8/96)

m3

2394*(0,10+0,05) m3 359,100
RAZEM 359,100

145
d.1.

3.3.1

KNR 2-01
0212-05
STB 2.15

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.
I-III(B.I.nr 8/96)

m3

poz.144 m3 359,100
RAZEM 359,100

146
d.1.

3.3.1

KNR 2-01
0214-03
STB 2.15

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad
1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.
nr 8/96) .........km (odległość transportową winien określić Wykonawca we
własnym zakresie)

m3

poz.144 m3 359,100
RAZEM 359,100

1.3.
3.2

Podbudowa pod nawierzchnie i obrze ża

147
d.1.

3.3.2

KNR AT-04
0101-01
STB 2.15

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

148
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0104-07
ANALOGIA
STB 2.15

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości . Wykonanie i zagęsz-
czenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

149
d.1.

3.3.2

KNR 2-23
0110-01
STB 2.15

Podbudo konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm ,
zagęszczone

m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

150
d.1.

3.3.2

KNR 2-23
0110-03
STB 2.15

Podbudowa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

151
d.1.

3.3.2

KNR 2-23
0110-04 +
KNR 2-23
0110-03
STB 2.15

Podbudowa  wyrównujaca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Krotność = -1

m2

2394 m2 2394,000
RAZEM 2394,000

152
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0401-08
STB 2.15

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

m

196 m 196,000
RAZEM 196,000

153
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0402-03
STB 2.15

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe m3

(196-14*4)*(0,20*0,10*2) m3 5,600
RAZEM 5,600

154
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0402-05
STB 1,4

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

(14*4)*(0,12*0,12+0,10*0,15) m3 1,646
RAZEM 1,646

155
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0407-05
STB 2.15

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (DOOKOŁA BOISKA)

m

196 m 196,000
RAZEM 196,000

156
d.1.

3.3.2

KNR 2-31
0407-07
ANALOGIA
STB 1,4

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m

14+14+14+14 m 56,000
RAZEM 56,000
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1.3.
3.3

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, malowanie l ini

157
d.1.

3.3.3

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci 6cm z zasypka z granulatu gu-
mowego

m2

2393,5 m2 2393,500
RAZEM 2393,500

158
d.1.

3.3.3

KNR AT-04
0204-01
ANALOGIA
STB 2.19

Malowanie lini na boisku m2

(28,0*2+15,0*3+18,0*2+9,0*2+6,0*4+2*3,14*1,50*2+2*3,14*6,25*2)*0,05*3 m2 41,451
RAZEM 41,451

159
d.1.

3.3.3

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż - bramek do piłki nożnej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.3.4 Bieżnia czterotorowa wraz z placem do zawracania
1.3.
4.1

Roboty ziemne

160
d.1.

3.4.1

KNR 2-01
0121-02
STB 2.15

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych.

ha

(900)/10000 ha 0,090
RAZEM 0,090

161
d.1.

3.4.1

KNR 2-01
0126-01
STB 2.15

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość
warstwy do 15 cm.

m2

900 m2 900,000
RAZEM 900,000

162
d.1.

3.4.1

KNR 2-01
0239-01
STB 2.15

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 na odkład. Grunt
kategorii I-II (B.I.nr 8/96)

m3

900*(0,67-0,15) m3 468,000
RAZEM 468,000

163
d.1.

3.4.1

KNR 2-01
0212-05
STB 2.15

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.
I-III(B.I.nr 8/96)

m3

poz.162 m3 468,000
RAZEM 468,000

164
d.1.

3.4.1

KNR 2-01
0214-03
STB 2.15

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad
1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.
nr 8/96) .........km (odległość transportową winien określić Wykonawca we
własnym zakresie)

m3

poz.162 m3 468,000
RAZEM 468,000

1.3.
4.2

Podbudowy pod nawierzchni ę, obrze ża

165
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0104-07
STB 2.15

Warstwa odsączająca - piasek średnioziarnisty , zagęszczony - gr. 10cm m2

142 m2 142,000
RAZEM 142,000

166
d.1.

3.4.2

KNR 2-23
0110-01
STB 2.15

Podbudo konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm , za-
gęszczone

m2

142 m2 142,000
RAZEM 142,000

167
d.1.

3.4.2

KNR 2-23
0110-03
STB 2.15

Podbudowa klinujaca z kruszywa łamane (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm m2

142 m2 142,000
RAZEM 142,000

168
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0111-06 +
KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04
ANALOGIA
STB 2.15

Podbudowa wzmacniająca podłoże gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabili-
zowanego cementem ( z zakupem piasku)
Krotność = 25

m2

750 m2 750,000
RAZEM 750,000
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169
d.1.

3.4.2

KNR 2-23
0110-03 +
KNR 2-23
0110-04
STB 2.15

Podbudowa klinujaca z kruszywa łamane  (fr. 0-31,5mm) o gr. 25cm m2

750 m2 750,000
RAZEM 750,000

170
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0109-03
STB 2.15

Podbudowa betonowa B15 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8
cm

m2

750 m2 750,000
RAZEM 750,000

171
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0401-08
STB 2.15

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

m

263 m 263,000
RAZEM 263,000

172
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0402-03
STB 2.15

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe m3

(263-14-18,2*3)*(0,20*0,10*2) m3 7,776
RAZEM 7,776

173
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0402-05
STB 1,4

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

(14+18,2*3)*(0,12*0,12+0,10*0,15) m3 2,017
RAZEM 2,017

174
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0407-05
STB 2.15

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (DOOKOŁA BIEŻNI OD STRONY
ZEWN.)

m

263 m 263,000
RAZEM 263,000

175
d.1.

3.4.2

KNR 2-31
0407-07
ANALOGIA
STB 1,4

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m

14+18,2*3 m 68,600
RAZEM 68,600

1.3.
4.3

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, malowanie l inii

176
d.1.

3.4.3

KNR 2-31
0312-06
ANALOGIA
STB 2.19

Warstwa użytkowa - nawierzchnia syntetyczna sportowa gr. min 13-14 mm m2

892 m2 892,000
RAZEM 892,000

177
d.1.

3.4.3

KNR AT-04
0204-01
ANALOGIA
STB 2.19

Malowanie lini m2

(220+214+208+202+196)*0,05 m2 52,000
RAZEM 52,000

1.3.
4.4

Odwodnienie

178
d.1.

3.4.4

KNR 2-01
0217-02
STB 2.19

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

0,5*0,3*200 m3 30,000
RAZEM 30,000

179
d.1.

3.4.4

KNR 2-31
0402-04
STB 2.19

Ława pod korytka betonowa z oporem obustronnym B20 m3

(200-14*4)*(0,4*0,25) m3 14,400
RAZEM 14,400

180
d.1.

3.4.4

KNR 2-31
0402-05
STB 2.19

Ława pod korytka betonowe - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach
o promieniu do 40 m

m3

(14*4)*(0,4*0,25) m3 5,600
RAZEM 5,600

181
d.1.

3.4.4

KNR 2-31
0606-03
ANALOGIA
STB 2.19

Dostawa i montaż systemowego koryta odwodnienia liniowego z krawędzią
trawnikową z pokrywą demontowalną wraz z studzienkami i geowłukniną

m

197 m 197,000
RAZEM 197,000
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182
d.1.

3.4.4

KNR 2-01
0320-0201
ANALOGIA
STB 2.19

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.178-poz.179 m3 15,600
RAZEM 15,600

183
d.1.

3.4.4

KNR 4-01
0108-01
STB 2.19

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

poz.178-poz.182 m3 14,400
RAZEM 14,400

184
d.1.

3.4.4

KNR 4-01
0108-04
STB 2.19

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.183 m3 14,400
RAZEM 14,400

1.3.5 Drogi
1.3.
5.1

Droga przy budynku - etap II

1.3.
5.1.1

Roboty ziemne

185
d.1.
3.5.
1.1

KNR 2-01
0121-01
STB 2.15

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

200*0,0001 ha 0,020
RAZEM 0,020

186
d.1.
3.5.
1.1

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 2.15

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubości
61cm
Krotność = 9

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

187
d.1.
3.5.
1.1

KNR 2-01
0212-05
STB 2.15

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km

m3

0,61*poz.186 m3 122,000
RAZEM 122,000

188
d.1.
3.5.
1.1

KNR 2-01
0214-03
STB 2.15

Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. .........km (odległość transpor-
tową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0,61*poz.186 m3 122,000
RAZEM 122,000

189
d.1.
3.5.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Zakup i dostawa piasku na wykonanie nasypów ( Ilości robót podane przez
Projektanta w PW)

m3

200*0,21 m3 42,000
RAZEM 42,000

190
d.1.
3.5.
1.1

KNNR 1
0407-01
STB 2.15

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów i koryta, kat. gruntu I-II m3

poz.189 m3 42,000
RAZEM 42,000

191
d.1.
3.5.
1.1

KNNR 1
0409-07
STB 2.15

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-
II

m3

poz.189 m3 42,000
RAZEM 42,000

1.3.
5.1.2

Podbudowy

192
d.1.
3.5.
1.2

KNR 2-31
0103-04
STB 2.15

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 
196 m2 196,000

RAZEM 196,000
193
d.1.
3.5.
1.2

KNR 2-31
0111-03
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2
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196 m2 196,000

RAZEM 196,000
194
d.1.
3.5.
1.2

KNR 2-31
0111-06
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w
ilości 0.01 m3/m2
Krotność = 15

m2

196 m2 196,000
RAZEM 196,000

1.3.
5.1.3

Nawierzchnie i kraw ężniki

195
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0105-08 +
KNR 2-31
0105-07
STB 2.15

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

196 m2 196,000
RAZEM 196,000

196
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0511-03
STB 2.15

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo

m2

196-93 m2 103,000
RAZEM 103,000

197
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0511-03
STB 2.15

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo - kostka z rozbiórki

m2

93 m2 93,000
RAZEM 93,000

198
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0402-04
STB 2.15

Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 m3

5,4 m3 5,400
RAZEM 5,400

199
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0401-08
STB 2.15

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

m

poz.200 m 101,600
RAZEM 101,600

200
d.1.
3.5.
1.3

KNR 2-31
0407-05
STB 2.15

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

101,6 m 101,600
RAZEM 101,600

1.3.6 Zbiornik
201
d.1.
3.6

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 1.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocą
spycharek grubości 50cm
Krotność = 6

m2

8*10 m2 80,000
RAZEM 80,000

202
d.1.
3.6

KNR 2-01
0214-03 +
KNR 2-01
0212-07
STB 1.2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na wysypisko i ewentualna opłata za składowanie
Krotność = 15

m3

0,5*poz.201 m3 40,000
RAZEM 40,000

203
d.1.
3.6

KNNR 1
0208-02 +
KNNR 1
0202-09
STB 1.2

Wykopy w gruncie kat III/IV z wywozem na wysypisko i ewentualna opłata za
składowanie
Krotność = 15

m3

8*10*1,2 m3 96,000
RAZEM 96,000

204
d.1.
3.6

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Zasypanie rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem m3

poz.203 m3 96,000
-poz.205-poz.8-poz.9 m3 -58,764

RAZEM 37,236
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205
d.1.
3.6

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B15 m3

8,6*6,6*0,1 m3 5,676
RAZEM 5,676

206
d.1.
3.6

KNR 2-02
0205-01
STB 1.4

Płyty fundamentowe żelbetowe B37  - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,2*6,4*8,4 m3 10,752
RAZEM 10,752

207
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany fundamentowe żelb. B37 proste o gr. 20 cm - z wykonaniem niezbed-
nych deskowan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elemen-
tów łaczeniowych przy przerwach roboczych - itp. ).
Krotność = 10

m2

(8,4*2+6,4*2)*1,35 m2 39,960
RAZEM 39,960

208
d.1.
3.6

KNR 2-02
0216-05 +
KNR 2-02
0216-02
STB 1.4

Żelbetowe płyty stropowe B37 proste o gr. 20 cm- z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 5

m2

8,4*6,4 m2 53,760
RAZEM 53,760

209
d.1.
3.6

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie wraz z wklejaniem prętów w istniejącą konstrukcję przy po-
mocy żywicy systemowej

t

3,216 t 3,216
RAZEM 3,216

210
d.1.
3.6

KNR 2-02
0602-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

8,4*6,4*2 m2 107,520
RAZEM 107,520

211
d.1.
3.6

KNR 2-02
0602-02
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

6,4*8,4*2 m2 107,520
RAZEM 107,520

212
d.1.
3.6

KNR 2-02
0603-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1,35*(8,4*2+6,4*2) m2 39,960
RAZEM 39,960

213
d.1.
3.6

KNR 2-02
0603-02
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

1,35*(8,4*2+6,4*2) m2 39,960
RAZEM 39,960

214
d.1.
3.6

KNR 2-02
0604-08
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

1,75*(8,4*2+6,4*2) m2 51,800
RAZEM 51,800

215
d.1.
3.6

KNR 2-02
0604-09
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco
- druga i następna warstwa

m2

1,75*(8,4*2+6,4*2) m2 51,800
RAZEM 51,800

1.3.7 Trawnik
216
d.1.
3.7

KNR 2-21
0207-01
STB 2.16

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II ha

(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113

217
d.1.
3.7

wycena indy-
widualna
STB 2.16

Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowyładowczy-
mi - przyjęto grubość warstwy 10 cm

m3

1126*0,1 m3 112,600
9,2 m3 9,200
 

RAZEM 121,800
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218
d.1.
3.7

KNR 2-21
0218-03
STB 2.16

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim -przyjęto gru-
bość warstwy 10 cm

m3

1126*0,1 m3 112,600
RAZEM 112,600

219
d.1.
3.7

KNR 2-21
0207-03
STB 2.16

Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II ha

(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113

220
d.1.
3.7

KNR 2-21
0207-04
STB 2.16

Wyrownanie i zwałowanie terenu ha

(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113

221
d.1.
3.7

KNR 2-21
0215-05
STB 2.16

Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim (wzbo-
gacenie gleby pod trawniki) - trawnik

ha

(1126)*0,0001 ha 0,113
RAZEM 0,113

222
d.1.
3.7

KNR 2-23
0209-03
STB 2.16

Wykonanie trawników dywanowych siewem m2

1126 m2 1126,000
RAZEM 1126,000

223
d.1.
3.7

KNR 2-23
0211-01
STB 2.16

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko-
wane intensywnie

m2

1126 m2 1126,000
RAZEM 1126,000

224
d.1.
3.7

KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Brzoza pożyteczna szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

225
d.1.
3.7

KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Lipa drobnolistna szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

226
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -cis pośredni 'Hillii' szt.

245 szt. 245,000
RAZEM 245,000

227
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -cis pośredni 'Nidifor-
mis'

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

228
d.1.
3.7

KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Jałowiec pośredni szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

229
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Różaneczniki wiel-
kokwiatowe

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

230
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Bukszpan wiecznie-
zielony

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

231
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Liliowiec Hemerocal-
lis

szt.

86 szt. 86,000
RAZEM 86,000

232
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia 'Patriot'Hosta '
Patriot'

szt.

281 szt. 281,000
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RAZEM 281,000

233
d.1.
3.7

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia sieboldahosta
sieboldiana

szt.

122 szt. 122,000
RAZEM 122,000

234
d.1.
3.7

KNR 2-21
0701-05
ANALOGIA
STB 2.16

Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancji szt.

10+6+245+21+3+19+22+86+281+122 szt. 815,000
RAZEM 815,000

235
d.1.
3.7

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż koszy na śmieci+ wykonanie fundamentu szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

236
d.1.
3.7

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż ławki typu parkowego. szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

1.3.8 Boisko Istniej ące
237
d.1.
3.8

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie istiejącego nawierzchni poliuretanowej boiska  - z wywozem na
wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie.

m2

781 m2 781,000
RAZEM 781,000

238
d.1.
3.8

KNR 2-31
0312-06
ANALOGIA
STB 2.19

Warstwa użytkowa - nawierzchnia poliuetanowa m2

781 m2 781,000
RAZEM 781,000

1.4 DZIAŁ 4 - PLAC ZABAW
239

d.1.4
KNR 2-01
0217-01
STB 2.19

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

(18,6*24,95)*0,3 m3 139,221
RAZEM 139,221

240
d.1.4

KNR 2-01
0233-02
STB 2.19

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi m2

(18,6*24,95) m2 464,070
RAZEM 464,070

241
d.1.4

KNR 2-31
0105-03
STB 2.19

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

(18,6*24,95) m2 464,070
RAZEM 464,070

242
d.1.4

KNR 2-31
0105-04
STB 2.19

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

(18,6*24,95) m2 464,070
RAZEM 464,070

243
d.1.4

KNR 2-31
0114-05
ANALOGIA
STB 2.19

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

(18,6*24,95) m2 464,070
RAZEM 464,070

244
d.1.4

KNR 2-31
0105-03
ANALOGIA
STB 2.19

Wyrównująca warstwa podbudowy o grubości 3 cm wykonana z zagęszczone-
go klińca o frakcji 0-4 mm.

m2

(18,6*24,95) m2 464,070
RAZEM 464,070

245
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia placów zabaw oraz ogródka , wys
1m

m

18,6+18,6+24,95+24,95 m 87,100
RAZEM 87,100

246
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż furtki systemowej, wys 1m szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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247

d.1.4
wycena indy-
widualna
STB 2.19

Wykonanie nawierzchi placu zabaw -elastyczna nawierzchnia sportowa poliu-
retanowo-gumowa o grubości 15mm

m2

18,6*24,95 m2 464,070
RAZEM 464,070

248
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - tablica regulamin szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

249
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - domek szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

250
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna wahadłowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

251
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka ważka szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

252
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

253
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kiwak konik szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

254
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kiwak skuter szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

255
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kiwak zebra szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

256
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kiwak koniczynka szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

257
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela czteroramienna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

258
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - tablica rysunkowa podwójna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

259
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Huśtawka bocianie gniazdo szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

260
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - sieć rybacka I szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

261
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - piaskownica zamykana szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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262

d.1.4
wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż koszy na śmieci+ wykonanie fundamentu szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

263
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż ławki typu parkowego. szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

264
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.19

Dostawa i montaż stojaka na rowery szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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