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Kosztorys etap 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Szkoła w Ładach

1 ETAP 3
1.1 KONSTRUKCJA

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 1.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocą
spycharek grubości 50cm
Krotność = 6

m2

767 m2 767,000
RAZEM 767,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0212-05
STB 1.2

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km

m3

0,5*poz.1 m3 383,500
RAZEM 383,500

3
d.1.1

KNR 2-01
0214-03
STB 1.2

Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. .........km (odległość transpor-
tową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0,5*poz.1 m3 383,500
RAZEM 383,500

4
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Pompowanie wody- odwodnienie wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNNR 1
0202-07
STB 1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

<8.3.1>1,8*0,7*68 m3 85,680
<8.3.2>2,2*0,7*60 m3 92,400
 

RAZEM 178,080
6

d.1.1
KNNR 1
0208-02
STB 1.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  .........km (odległość
transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.5 m3 178,080
RAZEM 178,080

7
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Zasypanie rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem m3

poz.5 m3 178,080
-poz.8--poz.9-poz.10 m3 -31,540

RAZEM 146,540
8

d.1.1
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

<8.3.1>1,0*0,1*68 m3 6,800
<8.3.2>1,4*0,1*60 m3 8,400
<pod scenę>1,4*0,1*15 m3 2,100

RAZEM 17,300
9

d.1.1
KNR 2-02
0202-02
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m, B37 W8 - z
wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem połączenia z istniejącym fundamen-
tem

m3

<8.3.1>0,8*0,4*68 m3 21,760
RAZEM 21,760

10
d.1.1

KNR 2-02
0202-03
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m, B37 W8 - z
wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem połączenia z istniejącym fundamen-
tem

m3

<8.3.2>1,2*0,4*60 m3 28,800
<pod scenę>1,2*0,4*15 m3 7,200
 

RAZEM 36,000
11

d.1.1
NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany  fundamentowe żelb. B37 W8 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem nie-
zbednych deskowan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych
elementów łaczeniowych przy przerwach roboczych).
Krotność = 15

m2

0,81*(128+35) m2 132,030
<pod scenę>1,55*15 m2 23,250
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RAZEM 155,280

12
d.1.1

KNR 2-02
0603-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
1,5mm) - pierwsza warstwa

m2

<8.3.1>2*0,4*68 m2 54,400
<8.3.2>2*0,4*60 m2 48,000
0,81*(128+35)*2 m2 264,060
<pod scenę>2*0,4*15 m2 12,000

RAZEM 378,460
13

d.1.1
KNR 2-02
0603-02
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO-
KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
1,5mm) - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 378,460
RAZEM 378,460

14
d.1.1

KNR 2-02
0602-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - pierwsza warstwa

m2

<8.3.1>0,8*68 m2 54,400
<8.3.2>1,2*60 m2 72,000
<pod scenę>1,2*15 m2 18,000

RAZEM 144,400
15

d.1.1
KNR 2-02
0602-02
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST-
WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 144,400
RAZEM 144,400

16
d.1.1

KNR 2-02
0604-10
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej HDPE m2

(15,85+10,6+6,5+6,1+12,32+15,6+24,65)*1,0 m2 91,620
RAZEM 91,620

17
d.1.1

KNR 2-02
0609-08
STB 2.8

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 12cm m2

(15,85+10,6+6,5+6,1+12,32+15,6+24,65)*1,0 m2 91,620
RAZEM 91,620

18
d.1.1

KNR 2-02
0208-10
STB 1.4

Słupy żelbetowe B37, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

<4.3.1>0,25*0,25*4,55*9 m3 2,559
<4.3.2>0,25*0,3*4,55*1 m3 0,341
<4.3.3>0,25*0,25*(1,5+4,0)*7 m3 2,406
<4.3.4>0,25*0,3*(1,5+4,0)*17 m3 7,013

RAZEM 12,319
19

d.1.1
KNR 2-02
0210-03
ANALOGIA
STB 1.4

Belki, podciągi, gzymsy, nadproża żelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de-
skowan ( oraz niezbednych dystansów ).

m3

<3,3,1>0,25*0,5*4,5*1 m3 0,563
<3,3,2>0,25*0,5*6,52*1 m3 0,815
<6,3,1>0,25*0,5*3,05*3 m3 1,144
<6,3,2>0,25*0,5*2,6*2 m3 0,650
<6,3,3>0,25*0,5*5,6 m3 0,700
<6,3,4>0,25*0,25*1,55*5 m3 0,484
<6,3,5>0,25*0,35*2,63*2 m3 0,460
<6,3,5>0,25*0,5*4,76*1 m3 0,595
 

RAZEM 5,411
20

d.1.1
KNR-W 2-02
20225-04
STB 1.4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm, B37, z wyko-
naniem niezbednych deskowan

m3

<3,1>0,25*0,2*65 m3 3,250
<3,2>0,25*0,4*80 m3 8,000

RAZEM 11,250
21

d.1.1
KNR-W 2-02
20225-05
STB 1.4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości ponad 30 cm, B37, z
wykonaniem niezbednych deskowan

m3

<3,3>0,4*0,4*80 m3 12,800
<3,3>0,4*0,4*3,75*13 m3 7,800

RAZEM 20,600
22

d.1.1
KNR-W 2-02
20225-04
STB 1.4

Wieńce monolityczne podparcie sceny. o szerokości do 30 cm, B37, z wyko-
naniem niezbednych deskowan

m3
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0,25*0,3*15,1 m3 1,133

RAZEM 1,133
23

d.1.1
NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany attyki żelb. B37 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem niezbednych desko-
wan ( oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łacze-
niowych przy przerwach roboczych - np: KOMAX , itp. ).
Krotność = 15

m2

2,55*80 m2 204,000
RAZEM 204,000

24
d.1.1

KNR-W 2-02
20226-01
STB 1.3

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (typ filigran) - płyty stropowe wraz z
akcesoriami (łączniki termiczne, rozpory teleskopowe itp.)

m2

218 m2 218,000
RAZEM 218,000

25
d.1.1

KNR-W 2-02
20226-05
STB 1.3

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (typ filigran) - wykonanie nadbetonu
B30

m3

0,15*218 m3 32,700
RAZEM 32,700

26
d.1.1

KNR-W 2-02
20225-07
STB 1.5

Zbrojenie nadbetonu stropów typ filigran (przyjęto 10 kg/m2) UWAGA: PRO-
JEKT WARSZTATOWY
PŁYT STROPOWYCH, PREFABRYKOWANYCH FILIGRAN WRAZ Z WYLI-
CZENIEM ILOSCI STALI ZBROJENIOWEJ W NADBETONIE W ZAKRESIE
OFERENTA.

t

poz.24*0,01 t 2,180
RAZEM 2,180

27
d.1.1

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie

t

<8.3.1>0,515 t 0,515
<8.3.2>0,504 t 0,504
<sciana fund>3,784 t 3,784
<attyka>4,848 t 4,848
<słupy>0,538+0,052+0,549+1,35 t 2,489
<3,3,1>0,117 t 0,117
<3,3,2>0,211 t 0,211
<6,3,1>0,1 t 0,100
<6,3,2>0,058 t 0,058
<6,3,3>0,077 t 0,077
<6,3,4>0,05 t 0,050
<6,3,5>0,038 t 0,038
<6,3,6>0,084 t 0,084
<3,1>0,337 t 0,337
<3,2>0,776 t 0,776
<3,3>1,285 t 1,285
<3,4>0,093 t 0,093
<słupki>0,064+0,086 t 0,150
<ŁAWA pod scenę>(1,2*0,4*15)*0,06 t 0,432

RAZEM 15,948
28

d.1.1
wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ze stali profilowej z zabezp. antykorozyj-
nymi i p.poż. - wg.proj. podkonst pod centrale

t

0,179 t 0,179
RAZEM 0,179

29
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej. - wg.proj. podkonst
pod żaluzje

t

0,03*12 t 0,360
RAZEM 0,360

30
d.1.1

NNRNKB
202 0269a-
05
STB 1.4

(z.V) Słupy pod urządzenia żelbet. B37 prostokatne -  z wykonaniem niezbęd-
nych deskowań, elem. łączeniowych w przerwach roboczych, węży inekcyj-
nych, taśm bentonitowych, itp. wg.proj.

m3

0,6*0,3*0,3*12 m3 0,648
RAZEM 0,648

31
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.8

Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji drewnianej dachu - drewno zabezpie-
czone ppoż i przeciwgrzybicznie według Projektu WYkonawczego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 POSADZKI
32

d.1.2
wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wykonanie podsypki żwirowej fi 16-32mm przyjęto grubość min. 25cm -z do-
kładnym zageszczeniem do Is>0,98

m3

0,25*(19+19+112+51,6+369) m3 142,650
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RAZEM 142,650

33
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B15 - pod posadzkę m3

0,15*(19+19+112+51,6+369) m3 85,590
RAZEM 85,590

34
d.1.2

KNR 2-02
0604-03
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 2x
papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywinięciem na ściany

m2

(19+19+112+51,6+369) m2 570,600
RAZEM 570,600

35
d.1.2

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS 250 gr 12cm poziome
na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

369 m2 369,000
RAZEM 369,000

36
d.1.2

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS 100  gr 11cm poziome
na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

(19+19+112+51,6) m2 201,600
RAZEM 201,600

37
d.1.2

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt warstwowych Z WYPUSTKAMI oraz z folią  gr
1,1cm poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

(19+19+112+51,6) m2 201,600
RAZEM 201,600

38
d.1.2

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE  szerokiej poziome pod-
posadzkowe , z wywinięciem na ścianę

m2

(19+19+112+51,6+369) m2 570,600
RAZEM 570,600

39
d.1.2

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-02
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowyh C20/F4 gr 6cm z wykonanie kompletnej
dylatacji od ścian nośnych
Krotność = 4

m2

 
(19+19+112+51,6) m2 201,600

RAZEM 201,600
40

d.1.2
KNR 2-02
1106-07
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowych - dopłata za zbrojenie siatką stalową
10x10x4,5mm

m2

poz.39 m2 201,600
RAZEM 201,600

41
d.1.2

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie posadzki betonowej gr 15 cm z betonu B25 zbrojonej siatką stalo-
wą 10x10x4,5mm z wykonanie kompletnej dylatacji według PW

m2

369 m2 369,000
-15,1*5,75 m2 -86,825

RAZEM 282,175
42

d.1.2
wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie posadzki betonowej pod sceną gr 8 cm z betonu B25 zbrojonej
siatką stalową 10x10x4,5mm z wykonanie kompletnej dylatacji według PW

m2

15,1*5,75 m2 86,825
RAZEM 86,825

43
d.1.2

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie posadzki przemysłowej utwardzanej powierzchniowo - DST wraz z
cokolikiem

m2

369 m2 369,000
RAZEM 369,000

44
d.1.2

NNRNKB
202 1130-02
STB 2.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.45 m2 38,490
poz.46 m2 151,040
poz.47 m2 36,330
poz.50 m2 286,590

RAZEM 512,450
45

d.1.2
KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<2>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej-gres nieszkliwiony
reaktyfikowany, powierzchnia mat, format: 59,8 x
59,8cm, grubość: 10mm, tonalna: wzór niepowtarzalny, antypoślizgowość:
R10, ścieralność: ścieralność wgłębna max. 175

m2

<1>14,69-11,57 m2 3,120
<2>35,37 m2 35,370
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RAZEM 38,490

46
d.1.2

KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<3>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej -Gres szkliwiony po-
wierzchnia mat, format: 19,8 x 19,8 cm, grubość:7,5mm, antypoślizgowość:
R10 ścieralność: klasa 4/2100

m2

<3>109,42 m2 109,420
<12>41,62 m2 41,620

RAZEM 151,040
47

d.1.2
KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<4>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej -Gres szkliwiony po-
wierzchnia mat, format: 19,8 x 19,8 cm, grubość: 8mm, antypoślizgowość: R11
ścieralność: klasa  4/6000

m2

<4>11,23 m2 11,230
<5>5,1 m2 5,100
<6>10,32 m2 10,320
<7>1,88 m2 1,880
<8>2,08 m2 2,080
<9>1,04 m2 1,040
<10>1,19 m2 1,190
<11>0,86 m2 0,860
<13>2,63 m2 2,630

RAZEM 36,330
48

d.1.2
KNR 2-02
1120-05
STB 2.3

Cokoliki z płytek gresowych o wys 10cm m

<1>16,5-4,28*2 m 7,940
<2>23,8-4,28-2,0*2 m 15,520
<3>(50,36-7-2,1)-2,0*2-1,0*3 m 34,260
<4>15,6-1,0*2 m 13,600
<5>10,1-1,0*2 m 8,100
<6>(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m 11,230
<7>5,45-1,0 m 4,450
<8>(1,6+1,6+1,25) m 4,450
<9>6,75-1,0*2 m 4,750
<10>(1+1+1,25) m 3,250
<11>(1+1+0,85) m 2,850
<12>(7+2,1) m 9,100
<13>(6,8+1,3+1,3)-1,0*3 m 6,400

RAZEM 125,900
49

d.1.2
KNR 2-02
0602-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie m2

poz.47+poz.46 m2 187,370
RAZEM 187,370

50
d.1.2

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<1>Posadzki z wykładziny rulonowej heterogenicznej, akustycznej z PCV -
zgodna z normą ISO 11638 EN 651 ; zabezpieczona fabrycznie PUR w spo-
sób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych
środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania, na kleju ( plus wy-
oblona listwa PCV w narożach>  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek
o różnych asortymentach + wykonanie wyłogu, cokołu na ścianę

m2

273 m2 273,000
<pionowcześć sceny>15,1*0,9 m2 13,590

RAZEM 286,590
51

d.1.2
KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

Posadzka sceny z wykładziny kauczukowej wykładzina podłogowa o ciekawej
kompozycji materiałowej - cząsteczki granitu
kreatywnie wkomponowane w trwale elastyczny kauczu, grubość wykładziny
2mm., na kleju ( plus wyoblona listwa PCV w narożach>  z osadzeniem listwy
na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach + wykonanie wyłogu, cokołu
na ścianę

m2

<scena>89 m2 89,000
 
<pionowcześć sceny>15,1*0,9 m2 13,590

RAZEM 102,590
52

d.1.2
KNR 2-02
1112-09
STB 2.3

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

poz.50 m2 286,590
poz.51 m2 102,590
 

RAZEM 389,180
53

d.1.2
wycena indy-
widualna
STB 2.3

Wykonanie podestu wejściowego wraz z pochylnią z płytki granitowej promie-
niowanej układanej na warstwie chudego betonu , stopnie prefabrykowane wy-
konane z betonu z kruszywem ozdobnym, z wykonaniem obrzeża

m2

4,6*5,65 m2 25,990
2,1*4,6 m2 9,660
 

RAZEM 35,650
1.3 SUFITY
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54

d.1.3
NNRNKB
202 2702-01
ANALOGIA
STB 2.9

Sufit podwieszany konstrukcji systemowej, wykonany z pojedynczych płyt (wy-
spowy) bez konstrukcji, zawieszony na linkach stalowych, płyty z wełny szkla-
nej, gr 40mm, krawędź malowana, niekruszące się w module 2400x1200mm

m2

2,4*1,2*63 m2 181,440
RAZEM 181,440

55
d.1.3

NNRNKB
202 2702-01
ANALOGIA
STB 2.9

Sufity podwieszane rastrowe na konstrukcji systemowej, rdzeń płyty z wełny
szklanej gr 20mm, krawędź malowana , konstrukcja częściowo widoczna

m2

<2>35,37 m2 35,370
<3>109,42 m2 109,420

RAZEM 144,790
56

d.1.3
KNR 2-02
0804-02
STB 2.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

<1>14,69 m2 14,690
<4>11,23 m2 11,230
<5>5,1 m2 5,100
<6>10,32 m2 10,320
<7>1,88 m2 1,880
<8>2,08 m2 2,080
<9>1,04 m2 1,040
<10>1,19 m2 1,190
<11>0,86 m2 0,860
<12>41,62 m2 41,620
<13>2,63 m2 2,630

RAZEM 92,640
57

d.1.3
KNR 2-02
0815-05
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.56 m2 92,640
RAZEM 92,640

58
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01
STB 2.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.56 m2 92,640
RAZEM 92,640

59
d.1.3

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało m2

poz.56 m2 92,640
RAZEM 92,640

60
d.1.3

KNR-W 2-02
2004-07
ANALOGIA
STB 2.6

Obudowa kanałów i przewodów podstropowych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

0,5*(3,7+0,25+0,25+10,1+10,1) m2 12,200
10,1*0,2+0,25*3,7 m2 2,945
 

RAZEM 15,145
1.4 ŚCIANY
61

d.1.4
KNR K-02
0104-09
STB 2.6

Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany
przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej
spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem w celu uniknięcia zaryso-
wania.

m2

<cz.niska>3,73*(2,58+3,9+3,05+3,75+0,75+10,35+7,97+6,8+4+5,86+6+6+6) m2 249,947
<cz. wys>4,8*(3,1+2,48+2,75+2,75+2,75*4+2,85*2+2,75*3+2,78+2,75*8+
3,85+6,9+3,85)

m2 361,968

<cz. niska>3,73*(2,8+2,8+6,8)-1,0*2,05*2 m2 42,152
 
-2,13*2,0*2 m2 -8,520
<attyka>0,7*(16,6+15,4+10,1+15,3+5,8) m2 44,240
-1,0*2,05 m2 -2,050
-2,0*2,0 m2 -4,000
-4,95*2,05*2 m2 -20,295
 
-2,55*1,0*5-2,75*1,0*11-2,8*1,0*2 m2 -48,600

RAZEM 614,842
62

d.1.4
KNR K-02
0104-06
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr 15cm klasy 15, na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączni-
ków mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów na-
leży wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym syste-
mem w celu uniknięcia zarysowania.

m2

3,73*(1,45+1,64+3,24+5,85+1,65+1,26+3,42+1+1+1,87)-1,0*2,05*5 m2 73,227
RAZEM 73,227
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63

d.1.4
KNR K-02
0105-02
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków  silikatowych gr 8cm klasy 15 na zaprawie cienkos-
poinowej (klejowej)

m2

3,73*1,3-1,0*2,05 m2 2,799
RAZEM 2,799

64
d.1.4

KNR 2-02
0126-05
STB 2.6

Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych syste-
mowych L19

m

1,5*2*6 m 18,000
RAZEM 18,000

65
d.1.4

KNR-W 2-02
2003-10
STB 2.10

Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
nych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z
wypełnieniem wełną mineralną gr.10cm (ścianka w pomieszczeniach wilgot-
nych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów)

m2

3,55*0,9 m2 3,195
RAZEM 3,195

66
d.1.4

KNR-W 2-02
2003-03
STB 2.10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  z wypełnie-
niem wełną mineralną gr.10cm - obudowa szachtów

m2

(2,6+0,7)*7,3 m2 24,090
<W etapie 1>(0,95*2+6)*4,5 m2 35,550
 

RAZEM 59,640
67

d.1.4
KNR-W 2-02
2003-11
STB 2.10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02  - obudowa
szachtów

m2

3,55*(0,12*2) m2 0,852
RAZEM 0,852

68
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.6

Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych w szachtach - metalowe z zamkiem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.4

KNR 2-02
0807-01
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, m2

<1>3,55*16,5-4,28*2,05*2 m2 41,027
<2>2,6*23,8-4,28*2,05-2,0*2,0*2 m2 45,106
<3>3,0*(50,36-7-2,1)-2,0*2,0*2-1,0*2,0*3-2,55*1,0*5 m2 97,030
<4>3,55*15,6-1,0*2,05*2 m2 51,280
<5>3,55*10,1-1,0*2,05*2 m2 31,755
<6>3,55*(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m2 39,867
<7>3,55*5,45-1,0*2,05 m2 17,298
<8>3,55*(1,6+1,6+1,25) m2 15,798
<9>3,55*6,75-1,0*2,0*2 m2 19,963
<10>3,55*(1+1+1,25) m2 11,538
<11>3,55*(1+1+0,85) m2 10,118
<12>3,55*(7+2,1) m2 32,305
<13>3,55*(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m2 27,220
<14>5,3*(24,15*2+15,1)-1,0*2,75*11-1,0*2,8*2-2,0*2,0*2 m2 292,170

RAZEM 732,475
70

d.1.4
KNR 2-02
0807-08
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 25

m2

0,25*(2,55+2*1,0)*5 m2 5,688
0,25*(2,75+2*1,0)*11 m2 13,063
0,25*(2,8+2*1,0)*2 m2 2,400
0,25*(1,0+2*2,05) m2 1,275
0,25*(2,0+2*2,0)*2 m2 3,000
0,25*(4,95+2*2,05) m2 2,263

RAZEM 27,689
71

d.1.4
KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.69 m2 732,475
RAZEM 732,475

72
d.1.4

KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.70 m2 27,689
RAZEM 27,689

73
d.1.4

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.74 m2 378,303
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0 m2 0,000
27,22 m2 27,220

RAZEM 405,523
74

d.1.4
KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych (o pod-
wyższonej odporności na szorowanie)

m2

<1>3,55*16,5-4,28*2,05*2 m2 41,027
<2>2,6*23,8-4,28*2,05-2,0*2,0*2 m2 45,106
<14>5,3*(24,15*2+15,1)-1,0*2,75*11-1,0*2,8*2-2,0*2,0*2 m2 292,170

RAZEM 378,303
75

d.1.4
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

(2,65*5+2,8*11+2,9*2) m 49,850
RAZEM 49,850

76
d.1.4

KNR-W 2-02
1520-01
ANALOGIA
STB 2.10

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - winylowa okleina ścienna na
pełną wysokość w komunikacji

m2

poz.70 m2 27,689
 
<3>3,0*(50,36-7-2,1)-2,0*2,0*2-1,0*2,0*3-2,55*1,0*5 m2 97,030
<4>3,55*15,6-1,0*2,05*2 m2 51,280
<5>3,55*10,1-1,0*2,05*2 m2 31,755
<6>3,55*(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m2 39,867
<7>3,55*5,45-1,0*2,05 m2 17,298
<8>3,55*(1,6+1,6+1,25) m2 15,798
<9>3,55*6,75-1,0*2,0*2 m2 19,963
<10>3,55*(1+1+1,25) m2 11,538
<11>3,55*(1+1+0,85) m2 10,118
<12>3,55*(7+2,1) m2 32,305
<13>3,55*(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m2 27,220

RAZEM 381,861
77

d.1.4
wycena indy-
widualna
STB 1.6

Izolacja " płynna " scian, systemowa, 2x warstwy elastycznej powłoki uszczel-
niającej , krawędzie zabezpieczyć uszczelniającą taśmą izolacyjną.

m2

<13>3,55*(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m2 27,220
RAZEM 27,220

78
d.1.4

KNR AT-12
0101-04
STB 2.10

Okładziny ścian z paneli akustycznych na profilach aluminiowych m2

1,8*2,7*10+2,7*15 m2 89,100
RAZEM 89,100

79
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.10

Montaż luster- zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną folią
przed odpryskami w przypadku stłuczenia,

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Obudowa grzejników - konstrukcja mocowana do ściany na stopkach do pozio-
mowania całość z profili aluminiowych, wypełnienie blachą perforowaną, malo-
wana

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

81
d.1.4

wycena indy-
widualna
STB 2.10

Listwy winylowe na ścianach  2x h=30cm montowane na dwóch wysokościach m

2,95+2,0+7,46+3,05+2,01+1,75 m 19,220
RAZEM 19,220

1.5 DACH
1.5.1 Dach nad sal ą

82
d.1.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Pokrycie dachu membraną dachową, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro-
jona dzianiną poliestrową gr 1.5mm + wywinięcie na ściany attyki

m2

24,4*15,3 m2 373,320
(24,4+24,4+15,3+15,3)*0,6 m2 47,640

RAZEM 420,960
83

d.1.
5.1

KNR 2-02
0410-01
ANALOGIA
STB 1.8

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia płyty OSB3 gr
22mm

m2

24,4*15,3 m2 373,320
RAZEM 373,320

84
d.1.
5.1

KNR K-05
0104-02
STB 1.8

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm m2

24,4*15,3 m2 373,320
RAZEM 373,320
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85

d.1.
5.1

KNNR 2
0604-02
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacja z wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej   przymocowana do
konstrukcji drewnianej

m2

24,4*15,3 m2 373,320
RAZEM 373,320

86
d.1.
5.1

KNR 2-02
0613-03
STB 2.8

Izolacje cieplne - WEŁNA MINERALNA SKALNA TWARDA ?<0,037W/m2K z
mijającymi się łącznikami - gr. 2 x10 cm

m2

24,4*15,3 m2 373,320
 

RAZEM 373,320
87

d.1.
5.1

KNNR 2
0604-02
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacja z folii paroizolacyjnej 2x
Krotność = 2

m2

24,4*15,3 m2 373,320
RAZEM 373,320

88
d.1.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wpustów systemowych attykowych z koszem ochronnym
podgrzewany

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

89
d.1.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż przelewów awaryjnych kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

90
d.1.
5.1

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cmz blachy stalowej gr 0.7mm malowane
proszkowo, powłoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
grubość powłoki ochronnej 50um

m

3*7,8+3,5 m 26,900
RAZEM 26,900

91
d.1.
5.1

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 70 gr  5 cm do ścian attyki

m2

0,6*(24,4+24,4+16+16) m2 48,480
RAZEM 48,480

92
d.1.
5.1

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Przekładka usztywniająca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.25mm - mocowanych do attyki.

m2

0,4*(24,4+24,4+16+16) m2 32,320
 

RAZEM 32,320
93

d.1.
5.1

NNRNKB
202 0541-02
ANALOGIA
STB 2.4

Obróbki (ścian attyk, cokołów, płyta szachtów ) z blachy stalowej gr 0,7 mm
pokrytej polestrowym lakierem

m2

0,7*(24,4+24,4+16+16) m2 56,560
RAZEM 56,560

1.5.2 dach nad cz ęścią socjaln ą
94

d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Pokrycie dachu membraną dachową, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro-
jona dzianiną poliestrową gr 1.5mm + wywinięcie na ściany attyki

m2

58,3 m2 58,300
0,6*(8,15+7,11) m2 9,156
93+54 m2 147,000
0,6*(15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6) m2 39,540

RAZEM 253,996
95

d.1.
5.2

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-01
STB 2.4

Wykonanie szlichty cementowej gr 5cm , dylatowanej
Krotność = 3

m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000

RAZEM 205,300
96

d.1.
5.2

KNR 2-02
1106-07
STB 2.4

Wykonanie szlichty cementowych - dopłata za zbrojenie siatką stalową
10x10x6,5mm

m2

poz.95 m2 205,300
RAZEM 205,300

97
d.1.
5.2

KNR 2-02
0607-02
STB 1.6

Paroizolacja dachu z folii PE. gr0,2mm + wywinięcia na ścianę m2

poz.94 m2 253,996
RAZEM 253,996
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98

d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0608-03
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150 poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm

m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000
 

RAZEM 205,300
99

d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0608-04
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150 poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho  - każda następna warstwa - gr. 10cm

m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000

RAZEM 205,300
100
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0608-04
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150 poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - kliny spadkowe
1-20cm

m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000

RAZEM 205,300
101
d.1.
5.2

KNR 2-02
0609-03
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacje cieplne dachu z płyt z pianki PIR min gr 16cm (koryto odwadniające) m2

15+9,5+9,5 m2 34,000
RAZEM 34,000

102
d.1.
5.2

NNRNKB
202 0534-01
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - paroizolacyjną m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000

RAZEM 205,300
103
d.1.
5.2

KNR 2-02
0602-09
ANALOGIA
STB 2.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - bitumiczny środek gruntujący

m2

58,3 m2 58,300
93+54 m2 147,000

RAZEM 205,300
104
d.1.
5.2

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.7mm z
koszem przelewowym

m

4*4,35 m 17,400
RAZEM 17,400

105
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego z ko-
szem przelewowym

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

106
d.1.
5.2

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 70 gr 5 cm do ścian attyki

m2

0,7*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6) m2 56,812
RAZEM 56,812

107
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.8

Docieplenie ścian attyk poziomo ( na wierzchu ) ze styropianu ekstrudowanego
gr.3cm, na sucho.

m2

0,48*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m2 39,437
RAZEM 39,437

108
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Przekładka usztywniająca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.30mm, na ruszcie z łat impregnowanych, drewnianych  - mocowa-
nych do attyki.

m2

0,48*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m2 39,437
<połączenie z etapem 1>0,12*(15,6+3,35+16,8) m2 4,290
 

RAZEM 43,727
109
d.1.
5.2

NNRNKB
202 0541-02
ANALOGIA
STB 2.4

Obróbki (ścian attyk, cokołów, płyta szachtów ) z blachy stalowej gr 0,7 mm
pokrytej polestrowym lakierem

m2

0,8*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m2 65,728
<połączenie z etapem 1>0,5*(15,6+3,35+16,8) m2 17,875
 

RAZEM 83,603
110
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż przelewów awaryjnych kpl

2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000

111
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Wykonanie wygrodzenia maskującego urządzenia na dachu z żaluzji stałej -
lameli aluminiowych, malowanych proszkowo, H=2,2 m  .Konstrukcja stalowa
ujętej w części rozdziale: konstrukcja

m2

37,2 m2 37,200
RAZEM 37,200

1.6 ŚLUSARKA
112

d.1.6
wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych m2

1,2*4,25 m2 5,100
RAZEM 5,100

113
d.1.6

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych m2

2,6*4,55 m2 11,830
RAZEM 11,830

114
d.1.6

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej sceny zabezpieczonej farbami pęcznie-
jącymi do klasy R30. - wg.proj konstrukcja montowana na kotwy systemowe
na podlewce o wys. wytrzymałości

t

3,61 t 3,610
RAZEM 3,610

115
d.1.6

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż jednowarstwowego podpartego liniowo systemu podłogowe-
go sceny na konstrukcji stalowej wraz z stopniami

m2

6,12*15,1 m2 92,412
RAZEM 92,412

1.7 STOLARKA
116

d.1.7
KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie z usunięciem gruzu
poza budynek na miejsce załadunku - przekucie otworu do etapu 1

m3

0,25*5,75*3,0 m3 4,313
RAZEM 4,313

117
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składo-
wanie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFEREN-
TA -ilości należy zweryfikować w naturze

m3

poz.116 m3 4,313
RAZEM 4,313

118
d.1.7

KNR 0-19
1023-11
ANALOGIA
STB 2.13

Montaż okien - stolarka okienna PCV m2

2,55*1,0*5+2,75*1,0*11+2,8*1,0*2 m2 48,600
RAZEM 48,600

119
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż rolet elektrycznych w oknach auli ukrytych w styropianie m2

<o1>1,75*1,0*11 m2 19,250
<o2>1,8*1,0*12 m2 21,600

RAZEM 40,850
120

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowo szklane <Dz3, Dz3A> m2

<Dz3>2,13*2,17*1 m2 4,622
<Dz3A>2,13*2,17*1 m2 4,622
 

RAZEM 9,244
121

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, stalowe pełne <Dz1> m2

<Dz1>2,0*2,15*1 m2 4,300
RAZEM 4,300

122
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo-szklane Ei60 <DP1> m2

<DP1>2,13*2,17 m2 4,622
RAZEM 4,622

123
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo pełne Ei60 <DP6> m2

<DP6>1,04*2,12 m2 2,205
RAZEM 2,205

124
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo szklane <D1, D1A, D2> m2

<D1>2,13*2,17*2 m2 9,244
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<D1A>2,13*2,17*2 m2 9,244
<D2>2,13*2,17*1 m2 4,622

RAZEM 23,110
125

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, harmonijkowe laminowane <D4> m2

<D4>1,0*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

126
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, wahadłowe <D3> m2

<D3>1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

127
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, laminowane obiektowe  <D5,D6> m2

<D5>0,9*2,05 m2 1,845
<D6>1,0*2,05*2 m2 4,100

RAZEM 5,945
1.8 ELEWACJE
128

d.1.8
KNR 2-02
0506-02
ANALOGIA
STB 2.13

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po-
włoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubość po-
włoki ochronnej 50um

m2

0,25*(2,55*5+2,7*11+2,8*2) m2 12,013
RAZEM 12,013

129
d.1.8

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styropianu fasado-
wego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
tynku cienkowarstwowego  silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
1,5mm- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
branego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt.
kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

7,9*(18+15,95+8,51) m2 335,434
5,85*3,7 m2 21,645
<niska>4,5*(5,5+6,8+11+15,7) m2 175,500
-1,0*2,05 m2 -2,050
-2,0*2,0 m2 -4,000
-4,95*2,05 m2 -10,148
 
 
-2,55*1,0*5-2,75*1,0*11-2,8*1,0*2 m2 -48,600

RAZEM 467,781
130

d.1.8
KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie stropu nad wejściem  z przyklejeniem styropianu fasadowego gr
18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
1,5mm- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
branego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt.
kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

1,4*5,8 m2 8,120
RAZEM 8,120

131
d.1.8

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem wełny mineralnej
gr 18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie- z osadzeniem listew
narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowa-
nie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt. kołków na m2,a w strefach
krawędziowych - 8 szt. na m2.)

m2

7,9*(6,73+4,2) m2 86,347
4,0*3,7 m2 14,800
 

RAZEM 101,147
132

d.1.8
wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna ościeży okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego silika-
towego barwionego w masie o uziarnieniu do 1,5mm+ 1 warstwa siatki z włók-
na szklanego- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.-wybranego systemu

m2

0,18*(2,55+2*1,0)*5 m2 4,095
0,18*(2,75+2*1,0)*11 m2 9,405
0,18*(2,8+2*1,0)*2 m2 1,728
0,18*(1,0+2*2,05) m2 0,918
0,18*(2,0+2*2,0)*2 m2 2,160
0,18*(4,95+2*2,05) m2 1,629

RAZEM 19,935
133

d.1.8
wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna cokołu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor według
PW+ 2xwarstwa siatki z włókna szklanego- z osadzeniem listew narożniko-
wych, dylatacyjnych startowych, itp

m2

0,35*(15,7+11,8+7+0,7+0,7+12,6+16+24,6) m2 31,185
RAZEM 31,185
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134

d.1.8
wycena indy-
widualnaj
STB 2.5

Zamaskowanie dylatacji liswami systemowymi m

8+4,5 m 12,500
RAZEM 12,500

135
d.1.8

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Opaska -wokół budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo-
piaskowej gr.15cm.

m2

0,5*(15,7+11,8+7+0,7+0,7+12,6+16+24,6) m2 44,550
RAZEM 44,550

136
d.1.8

KNR 2-02
1604-02
STB 2.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

8,3*(18+15,95+8,51) m2 352,418
5,85*3,7 m2 21,645
<niska>4,8*(5,5+6,8+11+15,7) m2 187,200
8,3*(6,73+4,2) m2 90,719
4,0*3,7 m2 14,800

RAZEM 666,782
137

d.1.8 STB 2.14
Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:128,129,130,131,132,133,134)

1.9 DROGI
1.9.1 ETAP 3
1.9.
1.1

Zagospodarowanie przy budynku - etap III

1.9.
1.1.1

Roboty rozbiórkowe

138
d.1.
9.1.
1.1

KNR 2-31
0813-03
STB 1.1

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

139
d.1.
9.1.
1.1

KNR 2-31
0812-03
STB 1.10

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700

140
d.1.
9.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz krawężników na wysypisko z ewentualna opłata za  składowanie - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze.

m3

 
poz.138*0,15*0,3 m3 0,585
poz.139 m3 0,700

RAZEM 1,285
141
d.1.
9.1.
1.1

KNR 2-31
0802-04 +
KNR 2-31
0802-03
ANALOGIA
STB 1.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubości 15 cm
Krotność = 5

m2

24,9 m2 24,900
RAZEM 24,900

142
d.1.
9.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03
STB 1.1

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

24,9 m2 24,900
RAZEM 24,900

143
d.1.
9.1.
1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz kostki oraz podbudowy na wysypisko z ewentualna opłata za  składo-
wanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości na-
leży zweryfikować w naturze.

m3

poz.141*0,15 m3 3,735
poz.142*0,08 m3 1,992

RAZEM 5,727
1.9.

1.1.2
Roboty ziemne

144
d.1.
9.1.
1.2

KNR 2-01
0121-01
STB 2.15

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

325,9*0,0001 ha 0,033
RAZEM 0,033
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145
d.1.
9.1.
1.2

KNR 2-01
0126-02 +
KNR 2-01
0126-01
STB 1.3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubości
60cm
Krotność = 9

m2

195,5 m2 195,500
RAZEM 195,500

146
d.1.
9.1.
1.2

KNR 2-01
0212-05
STB 1.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km

m3

0,6*poz.145 m3 117,300
RAZEM 117,300

147
d.1.
9.1.
1.2

KNR 2-01
0214-03
STB 1.3

Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t po drogach utwardzonych. .........km (odległość transpor-
tową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

0,6*poz.145 m3 117,300
RAZEM 117,300

148
d.1.
9.1.
1.2

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Zakup i dostawa piasku na wykonanie nasypów ( Ilości robót podane przez
Projektanta w PW)

m3

104,3 m3 104,300
RAZEM 104,300

149
d.1.
9.1.
1.2

KNNR 1
0407-01
STB 2.15

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów i koryta, kat. gruntu I-II m3

poz.148 m3 104,300
RAZEM 104,300

150
d.1.
9.1.
1.2

KNNR 1
0409-07
STB 2.15

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-
II

m3

poz.148 m3 104,300
RAZEM 104,300

1.9.
1.1.3

Podbudowy

151
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0103-04
STB 2.15

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 
325,9 m2 325,900

RAZEM 325,900
152
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0114-06 +
KNR 2-31
0114-05
STB 2.15

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm-  stabilizowane me-
chanicznie gr. 25cm,
Krotność = 10

m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

153
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-06 +
KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04
ANALOGIA
STB 2.15

Podbudowa wzmacniająca podłoże gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabili-
zowanego cementem ( z zakupem piasku)
Krotność = 25

m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

154
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-06 +
KNR 2-31
0111-03 ana-
logia + KNR
2-31 0111-04
STB 2.15

Podbudowa wzmacniająca podłoże gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabili-
zowanego cementem ( z zakupem piasku)
Krotność = 15

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

155
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-03
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

310,1 m2 310,100
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RAZEM 310,100

156
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-06
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w
ilości ..............m3/m2 (ilość winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m2

310,1 m2 310,100
RAZEM 310,100

157
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-04 +
KNR 2-31
0111-03
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm
Krotność = 10

m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

158
d.1.
9.1.
1.3

KNR 2-31
0111-06
STB 2.15

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w
ilości ..............m3/m2 (ilość winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

1.9.
1.1.4

Nawierzchnie i kraw ężniki

159
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0105-07
STB 2.15

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

160
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0105-08 +
KNR 2-31
0105-07
STB 2.15

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

48,2+310,1 m2 358,300
RAZEM 358,300

161
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0511-03
STB 2.15

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo

m2

15,8+310,1 m2 325,900
RAZEM 325,900

162
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0502-06
STB 2.15

Nawierzchnia z kraty trawnikowej 50x50x5cm o wytrzymałości 350t/m2, m2

48,2 m2 48,200
RAZEM 48,200

163
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-21
0218-02
ANALOGIA
STB 2.15

Wypełnienie płyt kraty trawnikowej ziemią urodzajną m3

48,2*0,05 m3 2,410
RAZEM 2,410

164
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-23
0209-03
ANALOGIA
STB 2.15

Wykonanie trawników dywanowych siewem - kraty trawnikowe m2

48,2 m2 48,200
RAZEM 48,200

165
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0402-04
STB 2.15

Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 m3

0,2+6,8 m3 7,000
RAZEM 7,000

166
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0401-08
STB 2.15

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

m

poz.167+poz.168 m 132,400
RAZEM 132,400

167
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0407-05
STB 2.15

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

128,8 m 128,800
RAZEM 128,800
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168
d.1.
9.1.
1.4

KNR 2-31
0403-03
STB 2.15

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm typ uliczny na podsypcem cem-
piask gr 5cm i ławie betonowej

m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

1.10 ZIELEŃ
169
d.1.

10

KNR 2-21
0207-01
STB 2.16

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II ha

(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035

170
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.16

Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowyładowczy-
mi - przyjęto grubość warstwy 10 cm

m3

349*0,1 m3 34,900
1,3 m3 1,300

RAZEM 36,200
171
d.1.

10

KNR 2-21
0218-03
STB 2.16

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim -przyjęto gru-
bość warstwy 10 cm

m3

349*0,1 m3 34,900
RAZEM 34,900

172
d.1.

10

KNR 2-21
0207-03
STB 2.16

Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II ha

(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035

173
d.1.

10

KNR 2-21
0207-04
STB 2.16

Wyrownanie i zwałowanie terenu ha

(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035

174
d.1.

10

KNR 2-21
0215-05
STB 2.16

Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim (wzbo-
gacenie gleby pod trawniki) - trawnik

ha

(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035

175
d.1.

10

KNR 2-23
0209-03
STB 2.16

Wykonanie trawników dywanowych siewem m2

349 m2 349,000
RAZEM 349,000

176
d.1.

10

KNR 2-23
0211-01
STB 2.16

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko-
wane intensywnie

m2

349 m2 349,000
RAZEM 349,000

177
d.1.

10

KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Brzoza pożyteczna szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

178
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -cis pośredni 'Hillii' szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

179
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -Żywotnik zachodni '
Smaragd'

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

180
d.1.

10

KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Jałowiec pośredni szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

181
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -Sosna górska syn. ko-
sodrzewina

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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182
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -Dereń biały szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

183
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Różaneczniki wiel-
kokwiatowe

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

184
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Bukszpan wiecznie-
zielony

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

185
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Liliowiec Hemerocal-
lis

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

186
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia 'Patriot'Hosta '
Patriot'

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

187
d.1.

10

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia sieboldahosta
sieboldiana

szt.

69 szt. 69,000
RAZEM 69,000

188
d.1.

10

KNR 2-21
0701-05
ANALOGIA
STB 2.16

Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancji szt.

4+37+32+9+22+6+6+33+28+24+69 szt. 270,000
RAZEM 270,000

189
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż koszy na śmieci+ wykonanie fundamentu szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

190
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż ławki typu parkowego. szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

191
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż stojaka na rowery szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

1.11 WYPOSAŻENIE STAŁE 
192
d.1.

11

KNR 2-15
0221-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych -Umywalka owalna 40 cm z
otworem, z przelewem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

193
d.1.

11

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż bateria stojąca manetka z funkcją EKO 50% – uzyskanie
pełnego wypływu wymaga, pokonania stopnia oporu precyzyjna regulacja tem-
peratury i wypływu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

194
d.1.

11

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż półpostument do umywalek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

195
d.1.

11

KNR 2-15
0224-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny-Miska ustępowa owalna lejowa, wisząca

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.1.

11

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż Deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa
Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dołu

kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
197
d.1.

11

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż Przycisk spłukujący do stelaża WC, chrom mat Wymiary:
0,8x24x18cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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