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Kosztorys etap 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Szkota w Ladach
1 ETAP 3
1.1 KONSTRUKCJA
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (nasypu niekontrolowanego) za pomocg | m?2
d.1.1/0126-02 + spycharek grubosci 50cm
KNR 2-01 Krotnosé = 6
0126-01
STB 1.2
767 m?2 767,000
RAZEM 767,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.1/0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km
STB 1.2
0,5*poz.1 m3 383,500
RAZEM 383,500
3|KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1.1/0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. ......... km (odlegtos¢ transpor-
STB 1.2 towg winien okresli¢ Wykonawca we wiasnym zakresie)
0,5*poz.1 m3 383,500
RAZEM 383,500
4|wycena indy- | Pompowanie wody- odwodnienie wykopéw kpl.
d.1.1|widualna
STB 1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
STB 1.2
<8.3.1>1,8*0,7*68 m3 85,680
<8.3.2>2,2*0,7*60 m3 92,400
RAZEM 178,080
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ......... km (odlegtosé
STB 1.2 transportowg winien okresli¢ Wykonawca we wiasnym zakresie)
poz.5 m3 178,080
RAZEM 178,080
7|wycena indy- | Zasypanie rozkop6w fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem m3
d.1.1|widualna
STB 1.2
poz.5 m3 178,080
-p0z.8--p0z.9-p0z.10 m3 -31,540
RAZEM 146,540
8/KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1.1/1101-01 z.
sz.5.4. 9913
STB 1.4
<8.3.1>1,0*0,1*68 m3 6,800
<8.3.2>1,4*0,1*60 m3 8,400
<pod scene>1,4*0,1*15 m3 2,100
RAZEM 17,300
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m, B37 W8 -z |m3
d.1.1/0202-02 wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
STB 1.4 niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem potgczenia z istniejgcym fundamen-
tem
<8.3.1>0,8*0,4*68 m3 21,760
RAZEM 21,760
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m, B37 W8 -z |m3
d.1.1/0202-03 wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
STB 1.4 niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy
przerwach roboczych itp. z wykonaniem potgczenia z istniejgcym fundamen-
tem
<8.3.2>1,2*0,4*60 m3 28,800
<pod sceng>1,2*0,4*15 m3 7,200
RAZEM 36,000
11|NNRNKB Sciany fundamentowe zelb. B37 W8 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem nie- |m2
d.1.1/202 0267a- |zbednych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych
03 + elementéw taczeniowych przy przerwach roboczych).
NNRNKB Krotnosé = 15
202 0267a-
02
STB 1.4
0,81*(128+35) m?2 132,030
<pod scene>1,55*15 m2 23,250
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RAZEM 155,280
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO- |m?2
d.1.1/0603-01 KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
ANALOGIA |1,5mm) - pierwsza warstwa
STB 1.6
<8.3.1>2*0,4*68 m?2 54,400
<8.3.2>2*0,4*60 m?2 48,000
0,81*(128+35)*2 m?2 264,060
<pod scene>2*0,4*15 m2 12,000
RAZEM 378,460
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNO- |m2
d.1.1/0603-02 KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (minimum 3 warstwy po 1,0-
ANALOGIA |1,5mm) - druga i nastepna warstwa
STB 1.6 Krotnosé = 2
poz.12 m2 378,460
RAZEM 378,460
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST- |m2
d.1.1/0602-01 WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
STB 1.6 mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - pierwsza warstwa
<8.3.1>0,8*68 m2 54,400
<8.3.2>1,2*60 m?2 72,000
<pod scene>1,2*15 m2 18,000
RAZEM 144,400
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - GRUBOWARST- |m2
d.1.1/0602-02 WOWA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA (mini-
STB 1.6 mum 3 warstwy po 1,0-1,5mm) - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 144,400
RAZEM 144,400
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej HDPE m2
d.1.1/0604-10
ANALOGIA
STB 1.6
(15,85+10,6+6,5+6,1+12,32+15,6+24,65)*1,0 m?2 91,620
RAZEM 91,620
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 12cm m2
d.1.1/0609-08
STB 2.8
(15,85+10,6+6,5+6,1+12,32+15,6+24,65)*1,0 m?2 91,620
RAZEM 91,620
18/KNR 2-02 Stupy zelbetowe B37, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.1/0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
STB 1.4
<4.3.1>0,25*0,25*4,55*9 m3 2,559
<4.3.2>0,25*0,3*4,55*1 m3 0,341
<4.3.3>0,25*0,25*(1,5+4,0)*7 m3 2,406
<4.3.4>0,25*0,3%(1,5+4,0)*17 m3 7,013
RAZEM 12,319
19/KNR 2-02 Belki, podciagi, gzymsy, nadproza zelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de- |m3
d.1.1/0210-03 skowan ( oraz niezbednych dystansow ).
ANALOGIA
STB 1.4
<3,3,1>0,25*0,5*4,5*1 m3 0,563
<3,3,2>0,25*0,5*6,52*1 m3 0,815
<6,3,1>0,25*0,5*3,05*3 m3 1,144
<6,3,2>0,25*0,5*2,6*2 m3 0,650
<6,3,3>0,25*0,5*5,6 m3 0,700
<6,3,4>0,25*0,25*1,55*5 m3 0,484
<6,3,5>0,25*0,35*2,63*2 m3 0,460
<6,3,5>0,25*0,5*4,76*1 m3 0,595
RAZEM 5,411
20|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewn. o szerokosci do 30 cm, B37, z wyko- |m3
d.1.1/20225-04 naniem niezbednych deskowan
STB 1.4
<3,1>0,25*0,2*65 m3 3,250
<3,2>0,25*0,4*80 m3 8,000
RAZEM 11,250
21|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci ponad 30 cm, B37, z m3
d.1.1/20225-05 wykonaniem niezbednych deskowan
STB 1.4
<3,3>0,4*0,4*80 m3 12,800
<3,3>0,4*0,4*3,75*13 m3 7,800
RAZEM 20,600
22|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne podparcie sceny. o szerokosci do 30 cm, B37, z wyko- |m3
d.1.1/20225-04 naniem niezbednych deskowan
STB 1.4
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0,25*0,3*15,1 m3 1,133
RAZEM 1,133
23|NNRNKB Sciany attyki zelb. B37 proste o gr. 25 cm - z wykonaniem niezbednych desko- |m2
d.1.1|202 0267a- |wan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw tacze-
03 + niowych przy przerwach roboczych - np: KOMAX, itp. ).
NNRNKB Krotnosé = 15
202 0267a-
02
STB 1.4
2,55*80 m?2 204,000
RAZEM 204,000
24|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - ptyty stropowe wraz z  |m?2
d.1.1/20226-01 akcesoriami (tgczniki termiczne, rozpory teleskopowe itp.)
STB 1.3
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
25/KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - wykonanie nadbetonu |m3
d.1.1/20226-05 B30
STB 1.3
0,15*218 m3 32,700
RAZEM 32,700
26| KNR-W 2-02 | Zbrojenie nadbetonu stropéw typ filigran (przyjeto 10 kg/m2) UWAGA: PRO- |t
d.1.1/20225-07 JEKT WARSZTATOWY
STB 1.5 PLYT STROPOWYCH, PREFABRYKOWANYCH FILIGRAN WRAZ Z WYLI-
CZENIEM ILOSCI STALI ZBROJENIOWEJ W NADBETONIE W ZAKRESIE
OFERENTA.
poz.24*0,01 t 2,180
RAZEM 2,180
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane i gtadkie
STB 15
<8.3.1>0,515 t 0,515
<8.3.2>0,504 t 0,504
<sciana fund>3,784 t 3,784
<attyka>4,848 t 4,848
<stupy>0,538+0,052+0,549+1,35 t 2,489
<3,3,1>0,117 t 0,117
<3,3,2>0,211 t 0,211
<6,3,1>0,1 t 0,100
<6,3,2>0,058 t 0,058
<6,3,3>0,077 t 0,077
<6,3,4>0,05 t 0,050
<6,3,5>0,038 t 0,038
<6,3,6>0,084 t 0,084
<3,1>0,337 t 0,337
<3,2>0,776 t 0,776
<3,3>1,285 t 1,285
<3,4>0,093 t 0,093
<stupki>0,064+0,086 t 0,150
<t AWA pod scene>(1,2*0,4*15)*0,06 t 0,432
RAZEM 15,948
28|wycena indy- | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ze stali profilowej z zabezp. antykorozyj-|t
d.1.1|widualna nymi i p.poz. - wg.proj. podkonst pod centrale
STB 1.7
0,179 t 0,179
RAZEM 0,179
29|wycena indy- | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej. - wg.proj. podkonst |t
d.1.1|widualna pod zaluzje
STB 1.7
0,03*12 t 0,360
RAZEM 0,360
30/NNRNKB (z.V) Stupy pod urzadzenia zelbet. B37 prostokatne - z wykonaniem niezbed- |m3
d.1.1|202 0269a- |nych deskowan, elem. tgczeniowych w przerwach roboczych, wezy inekcyj-
05 nych, tasm bentonitowych, itp. wg.proj.
STB 1.4
0,6*0,3*0,3*12 m3 0,648
RAZEM 0,648
31|wycena indy- |Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji drewnianej dachu - drewno zabezpie- kpl.
d.1.1|widualna czone ppoz i przeciwgrzybicznie wedtug Projektu WYkonawczego
STB 1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 POSADZKI
32|wycena indy- |Wykonanie podsypki zwirowej fi 16-32mm przyjeto grubos¢ min. 25cm -z do- |m3
d.1.2|widualna ktadnym zageszczeniem do 1s>0,98
STB 1.1
0,25*(19+19+112+51,6+369) m3 142,650
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RAZEM 142,650
33|KNR 2-02 Podktady betonowe B15 - pod posadzke m3
d.1.2/1101-01 z.
sz.5.4. 9913
STB 1.4
0,15*(19+19+112+51,6+369) m3 85,590
RAZEM 85,590
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 2x|m2
d.1.2/0604-03 papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywinieciem na $ciany
STB 1.6
(19+19+112+51,6+369) m?2 570,600
RAZEM 570,600
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z plyt styropian twardy EPS 250 gr 12cm poziome |m?2
d.1.2/0609-03 na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
STB 2.8
369 m?2 369,000
RAZEM 369,000
36/ KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z ptyt styropian twardy EPS 100 gr 11cm poziome |m2
d.1.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
STB 2.8
(19+19+112+51,6) m?2 201,600
RAZEM 201,600
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z ptyt warstwowych Z WYPUSTKAMI oraz z folig gr |m2
d.1.2/0609-03 1,1cm poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
STB 2.8
(19+19+112+51,6) m?2 201,600
RAZEM 201,600
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE szerokiej poziome pod- |m2
d.1.2|0607-01 posadzkowe , z wywinigciem na $ciane
ANALOGIA
STB 1.6
(19+19+112+51,6+369) m?2 570,600
RAZEM 570,600
39/ KNR 2-02 Wykonanie jastrychéw cementowyh C20/F4 gr 6cm z wykonanie kompletnej  |m?2
d.1.2{1102-03 + dylatacji od scian nosnych
KNR 2-02 Krotnosé = 4
1102-02
STB 2.1
(19+19+112+51,6) m?2 201,600
RAZEM 201,600
40 KNR 2-02 Wykonanie jastrych6w cementowych - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2/1106-07 10x10x4,5mm
STB 2.1
poz.39 m?2 201,600
RAZEM 201,600
41|wycena indy- |Wykonanie posadzki betonowej gr 15 cm z betonu B25 zbrojonej siatkg stalo- |m?2
d.1.2|widualna wa 10x10x4,5mm z wykonanie kompletnej dylatacji wediug PW
STB 2.1
369 m?2 369,000
-15,1*5,75 m?2 -86,825
RAZEM 282,175
42|wycena indy- |Wykonanie posadzki betonowej pod sceng gr 8 cm z betonu B25 zbrojonej m2
d.1.2|widualna siatkg stalowg 10x10x4,5mm z wykonanie kompletnej dylatacji wedtug PW
STB 2.1
15,1*5,75 m?2 86,825
RAZEM 86,825
43|wycena indy- |Wykonanie posadzki przemystowej utwardzanej powierzchniowo - DST wraz z |m2
d.1.2|\widualna cokolikiem
STB 2.1
369 m?2 369,000
RAZEM 369,000
44/\NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.2{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
STB 2.1
poz.45 m2 38,490
poz.46 m?2 151,040
poz.47 m2 36,330
poz.50 m?2 286,590
RAZEM 512,450
45/ KNR 2-02 <2>Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie elastycznej-gres nieszkliwiony |m2
d.1.2/1118-08 reaktyfikowany, powierzchnia mat, format: 59,8 x
STB 2.3 59,8cm, grubosé: 10mm, tonalna: wzor niepowtarzalny, antyposlizgowosc¢:
R10, Scieralno$c¢: Scieralnosé wgtebna max. 175
<1>14,69-11,57 m?2 3,120
<2>35,37 m?2 35,370
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RAZEM 38,490
46 KNR 2-02 <3>Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie elastycznej -Gres szkliwiony po-|m2
d.1.2/1118-08 wierzchnia mat, format: 19,8 x 19,8 cm, grubos¢:7,5mm, antyposlizgowos¢:
STB 2.3 R10 $cieralnos¢: klasa 4/2100
<3>109,42 m?2 109,420
<12>41,62 m?2 41,620
RAZEM 151,040
47 KNR 2-02 <4>Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie elastycznej -Gres szkliwiony po-|m2
d.1.2/1118-08 wierzchnia mat, format: 19,8 x 19,8 cm, grubos¢: 8mm, antyposlizgowosé: R11
STB 2.3 Scieralnos¢: klasa 4/6000
<4>11,23 m?2 11,230
<5>5,1 m2 5,100
<6>10,32 m?2 10,320
<7>1,88 m2 1,880
<8>2,08 m?2 2,080
<9>1,04 m2 1,040
<10>1,19 m?2 1,190
<11>0,86 m2 0,860
<13>2,63 m?2 2,630
RAZEM 36,330
48| KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych o wys 10cm m
d.1.2/1120-05
STB 2.3
<1>16,5-4,28*2 m 7,940
<2>23,8-4,28-2,0*2 m 15,520
<3>(50,36-7-2,1)-2,0*2-1,0*3 m 34,260
<4>15,6-1,0*2 m 13,600
<5>10,1-1,0*2 m 8,100
<6>(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m 11,230
<7>5,45-1,0 m 4,450
<8>(1,6+1,6+1,25) m 4,450
<9>6,75-1,0*2 m 4,750
<10>(1+1+1,25) m 3,250
<11>(1+1+0,85) m 2,850
<12>(7+2,1) m 9,100
<13>(6,8+1,3+1,3)-1,0*3 m 6,400
RAZEM 125,900
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w plynie m2
d.1.2/0602-01
ANALOGIA
STB 1.6
poz.47+poz.46 m2 187,370
RAZEM 187,370
50|KNR 2-02 <1>Posadzki z wyktadziny rulonowej heterogenicznej, akustycznej z PCV - m2
d.1.2/1112-05 zgodna z normg 1SO 11638 EN 651 ; zabezpieczona fabrycznie PUR w spo-
STB 2.3 s6b nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
$rodkéw zabezpieczajgcych przez caly okres uzytkowania, na kleju ( plus wy-
oblona listwa PCV w narozach> z osadzeniem listwy na potaczeniu posadzek
o réznych asortymentach + wykonanie wytogu, cokotu na $ciane
273 m?2 273,000
<pionowczes$é sceny>15,1*0,9 m2 13,590
RAZEM 286,590
51/ KNR 2-02 Posadzka sceny z wyktadziny kauczukowej wyktadzina podiogowa o ciekawej |m2
d.1.2/1112-05 kompozycji materialowej - czasteczki granitu
STB 2.3 kreatywnie wkomponowane w trwale elastyczny kauczu, grubos¢ wyktadziny
2mm., na kleju ( plus wyoblona listwa PCV w narozach> z osadzeniem listwy
na potaczeniu posadzek o r6znych asortymentach + wykonanie wytogu, cokotu
na $ciane
<scena>89 m2 89,000
<pionowczes$é sceny>15,1*0,9 m2 13,590
RAZEM 102,590
52/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2
d.1.2/1112-09
STB 2.3
poz.50 m?2 286,590
poz.51 m2 102,590
RAZEM 389,180
53|wycena indy- |Wykonanie podestu wejsciowego wraz z pochylnig z ptytki granitowej promie- |m?2
d.1.2|widualna niowanej uktadanej na warstwie chudego betonu , stopnie prefabrykowane wy-
STB 2.3 konane z betonu z kruszywem ozdobnym, z wykonaniem obrzeza
4,6*5,65 m?2 25,990
2,1*4,6 m?2 9,660
RAZEM 35,650
1.3 SUFITY
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54|NNRNKB Sufit podwieszany konstrukcji systemowej, wykonany z pojedynczych ptyt (wy- |[m2
d.1.3]202 2702-01 |spowy) bez konstrukcji, zawieszony na linkach stalowych, ptyty z wetny szkla-
ANALOGIA |nej, gr 40mm, krawedz malowana, niekruszace sie w module 2400x1200mm
STB 2.9
2,4*1,2*63 m?2 181,440
RAZEM 181,440
55|NNRNKB Sufity podwieszane rastrowe na konstrukcji systemowej, rdzen ptyty z wetny  |m2
d.1.3]202 2702-01 |szklanej gr 20mm, krawedz malowana , konstrukcja czesciowo widoczna
ANALOGIA
STB 2.9
<2>35,37 m?2 35,370
<3>109,42 m?2 109,420
RAZEM 144,790
56 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.1.3/0804-02 podciggach
STB 2.2
<1>14,69 m2 14,690
<4>11,23 m?2 11,230
<5>5,1 m2 5,100
<6>10,32 m?2 10,320
<7>1,88 m2 1,880
<8>2,08 m?2 2,080
<9>1,04 m2 1,040
<10>1,19 m?2 1,190
<11>0,86 m2 0,860
<12>41,62 m?2 41,620
<13>2,63 m?2 2,630
RAZEM 92,640
57|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.3/0815-05
STB 2.2
poz.56 m2 92,640
RAZEM 92,640
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.3/202 1134-01
STB 2.2
poz.56 m?2 92,640
RAZEM 92,640
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych na biato |m?2
d.1.3/1505-01
STB 2.10
poz.56 m2 92,640
RAZEM 92,640
60|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw i przewodéw podstropowych ptytami gipsowo-kartonowymi |m?2
d.1.3/2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
ANALOGIA
STB 2.6
0,5%(3,7+0,25+0,25+10,1+10,1) m?2 12,200
10,1*0,2+0,25*3,7 m?2 2,945
RAZEM 15,145
1.4 SCIANY
61|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany |m2
d.1.4/0104-09 przewigzane lub potgczone za pomocg tgcznikéw mechanicznych w kazdej
STB 2.6 spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacnia¢ przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym systemem w celu unikniecia zaryso-
wania.
<cz.niska>3,73*(2,58+3,9+3,05+3,75+0,75+10,35+7,97+6,8+4+5,86+6+6+6) |m?2 249,947
<cz. wys>4,8*%(3,1+2,48+2,75+2,75+2,75*4+2,85*2+2,75*3+2,78+2,75*8+ m?2 361,968
3,85+6,9+3,85)
<cz. niska>3,73*(2,8+2,8+6,8)-1,0*2,05*2 m?2 42,152
-2,13*2,0*2 m?2 -8,520
<attyka>0,7*(16,6+15,4+10,1+15,3+5,8) m?2 44,240
-1,0%2,05 m?2 -2,050
-2,072,0 m2 -4,000
-4,95*2,05*2 m?2 -20,295
-2,55*1,0*5-2,75*1,0*11-2,8*1,0*2 m?2 -48,600
RAZEM 614,842
62|KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokdw silikatowych gr 15cm klasy 15, na zaprawie cien- m2
d.1.4/0104-06 kospoinowej (klejowej) Sciany przewigzane lub potgczone za pomoca taczni-
STB 2.6 kéw mechanicznych w kazdej spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw na-
lezy wzmacnia¢ przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym syste-
mem w celu uniknigcia zarysowania.
3,73*(1,45+1,64+3,24+5,85+1,65+1,26+3,42+1+1+1,87)-1,0*2,05*5 m?2 73,227
RAZEM 73,227
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63|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr 8cm klasy 15 na zaprawie cienkos- |m2
d.1.4/0105-02 poinowej (klejowej)
STB 2.6
3,73*1,3-1,0*2,05 m?2 2,799
RAZEM 2,799
64|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.4/0126-05 mowych L19
STB 2.6
1,5*2*6 m 18,000
RAZEM 18,000
65|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GK z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.4/2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
STB 2.10 nych wzmocnien pod zawieszenie elementéw wyposazenia pomieszczen, z
wypetnieniem wetng mineralng gr.10cm ($cianka w pomieszczeniach wilgot-
nych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitéw)
3,565*0,9 m?2 3,195
RAZEM 3,195
66| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.4/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z wypetnie-
STB 2.10 niem wetng mineralng gr.10cm - obudowa szachtéw
(2,6+0,7)*7,3 m2 24,090
<W etapie 1>(0,95*2+6)*4,5 m?2 35,550
RAZEM 59,640
67|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.4/2003-11 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - obudowa
STB 2.10 szachtéw
3,55*(0,12*2) m?2 0,852
RAZEM 0,852
68|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych w szachtach - metalowe z zamkiem |szt
d.1.4|\widualna
STB 2.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na $cianach, m2
d.1.4/0807-01
STB 2.2
<1>3,55*16,5-4,28*2,05*2 m?2 41,027
<2>2,6*23,8-4,28*2,05-2,0*2,0*2 m?2 45,106
<3>3,0%(50,36-7-2,1)-2,0*2,0*2-1,0*2,0*3-2,55*1,0*5 m?2 97,030
<4>3,55*15,6-1,0*2,05*2 m?2 51,280
<5>3,55*10,1-1,0*2,05*2 m?2 31,755
<6>3,55%(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m?2 39,867
<7>3,55*5,45-1,0*2,05 m?2 17,298
<8>3,55*(1,6+1,6+1,25) m?2 15,798
<9>3,55*6,75-1,0*2,0*2 m?2 19,963
<10>3,55*(1+1+1,25) m?2 11,538
<11>3,55%(1+1+0,85) m?2 10,118
<12>3,55%(7+2,1) m?2 32,305
<13>3,55%(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m?2 27,220
<14>5,3*(24,15*2+15,1)-1,0*2,75*11-1,0*2,8*2-2,0*2,0*2 m?2 292,170
RAZEM 732,475
70|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o m2
d.1.4/0807-08 szerokosci do 25
STB 2.2
0,25%(2,55+2*1,0)*5 m?2 5,688
0,25%(2,75+2*1,0)*11 m?2 13,063
0,25%(2,8+2*1,0)*2 m?2 2,400
0,25%(1,0+2*2,05) m?2 1,275
0,25%(2,0+2*2,0)*2 m?2 3,000
0,25*(4,95+2*2,05) m?2 2,263
RAZEM 27,689
71|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.4/0815-03
STB 2.2
poz.69 m2 732,475
RAZEM 732,475
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.4/2008-06
ANALOGIA
STB 2.2
poz.70 m2 27,689
RAZEM 27,689
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.4/202 1134-02
STB 2.11
poz.74 m?2 378,303
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0 m2 0,000
27,22 m?2 27,220
RAZEM 405,523
74|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych (o pod- |m2
d.1.4/1505-01 wyzszonej odpornosci na szorowanie)
STB 2.11
<1>3,55*16,5-4,28*2,05*2 m?2 41,027
<2>2,6*23,8-4,28*2,05-2,0*2,0*2 m?2 45,106
<14>5,3*(24,15*2+15,1)-1,0*2,75*11-1,0*2,8*2-2,0*2,0*2 m?2 292,170
RAZEM 378,303
75|wycena indy- | Parapety wewnetrzne parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu ka- m
d.1.4|widualna miennego
STB 2.13
(2,65*5+2,8*11+2,9*2) m 49,850
RAZEM 49,850
76| KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg gtadkg lub ttoczong - winylowa okleina $ciennana |m?2
d.1.4|1520-01 petna wysokosé w komunikacji
ANALOGIA
STB 2.10
poz.70 m2 27,689
<3>3,0%(50,36-7-2,1)-2,0*2,0*2-1,0*2,0*3-2,55*1,0*5 m?2 97,030
<4>3,55*15,6-1,0*2,05*2 m2 51,280
<5>3,55*10,1-1,0*2,05*2 m?2 31,755
<6>3,55%(2,9+1,1+0,69+1,54+1,7+0,2+0,2+0,2+0,8+1,9) m2 39,867
<7>3,55*5,45-1,0*2,05 m?2 17,298
<8>3,55*(1,6+1,6+1,25) m2 15,798
<9>3,55*6,75-1,0*2,0*2 m?2 19,963
<10>3,55*(1+1+1,25) m2 11,538
<11>3,55%(1+1+0,85) m?2 10,118
<12>3,55%(7+2,1) m2 32,305
<13>3,55*%(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m?2 27,220
RAZEM 381,861
77|wycena indy- |Izolacja " ptynna " scian, systemowa, 2x warstwy elastycznej powtoki uszczel- |m?2
d.1.4|widualna niajgcej , krawedzie zabezpieczy¢ uszczelniajgcg tasma izolacyjna.
STB 1.6
<13>3,55*(6,8+1,3+1,3)-1,0*2,05*3 m?2 27,220
RAZEM 27,220
78/KNR AT-12 |Oktadziny scian z paneli akustycznych na profilach aluminiowych m2
d.1.4/0101-04
STB 2.10
1,8*2,7*10+2,7*15 m?2 89,100
RAZEM 89,100
79|wycena indy- |Montaz luster- zlicowane z ptytkami, klejone- zabezpieczone specjalng folig szt
d.1.4|widualna przed odpryskami w przypadku stluczenia,
STB 2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|wycena indy- |Obudowa grzejnikéw - konstrukcja mocowana do $ciany na stopkach do pozio-|szt
d.1.4|widualna mowania catos¢ z profili aluminiowych, wypetnienie blachg perforowana, malo-
STB 2.7 wana
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
81|wycena indy- |Listwy winylowe na $cianach 2x h=30cm montowane na dwo6ch wysokosciach |m
d.1.4|widualna
STB 2.10
2,95+2,0+7,46+3,05+2,01+1,75 m 19,220
RAZEM 19,220
15 DACH
151 Dach nad sal g
82|wycena indy- |Pokrycie dachu membrang dachowa, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro- |m?2
d.1.|widualna jona dzianing poliestrowg gr 1.5mm + wywiniecie na sciany attyki
5.1/STB 2.4
24,4%15,3 m?2 373,320
(24,4+24,4+15,3+15,3)*0,6 m?2 47,640
RAZEM 420,960
83/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia ptyty OSB3 gr m2
d.1.|0410-01 22mm
5.1/ ANALOGIA
STB 1.8
24,4*15,3 m?2 373,320
RAZEM 373,320
84|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.1.|0104-02
5.1/STB 1.8
24,4*15,3 m?2 373,320
RAZEM 373,320
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85/KNNR 2 Izolacja z wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej przymocowana do m2
d.1.|0604-02 konstrukcji drewnianej
5.1/ ANALOGIA
STB 1.6
24,4*15,3 m?2 373,320
RAZEM 373,320
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne - WELNA MINERALNA SKALNA TWARDA ?<0,037W/m2K z |m2
d.1.|0613-03 mijajgcymi sie tacznikami - gr. 2 x10 cm
5.1/STB 2.8
24,4%15,3 m?2 373,320
RAZEM 373,320
87|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej 2x m2
d.1.|0604-02 Krotnos¢ = 2
5.1/ ANALOGIA
STB 1.6
24,4*15,3 m?2 373,320
RAZEM 373,320
88|wycena indy- |Dostawa i montaz wpustéw systemowych attykowych z koszem ochronnym kpl
d.1.|widualna podgrzewany
5.1|STB 2.7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
89|wycena indy- |Dostawa i montaz przelewéw awaryjnych kpl
d.1.|widualna
5.1|STB 2.7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cmz blachy stalowej gr 0.7mm malowane m
d.1.|0511-04 proszkowo, powtoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2,
5.1|STB 2.7 grubos¢ powtoki ochronnej 50um
3*7,8+3,5 m 26,900
RAZEM 26,900
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych EPS 70 gr 5 cm do $cian attyki
5.1/STB 2.8
0,6%(24,4+24,4+16+16) m?2 48,480
RAZEM 48,480
92|wycena indy- | Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk ) z ptyty wodoodpornej drewno- |m?2
d.1.|widualna podobnej gr.25mm - mocowanych do attyki.
5.1/STB 2.4
0,4%(24,4+24,4+16+16) m?2 32,320
RAZEM 32,320
93|NNRNKB Obrébki (Scian attyk, cokotéw, ptyta szachtéw ) z blachy stalowej gr 0,7 mm m2
d.1.|202 0541-02 |pokrytej polestrowym lakierem
5.1/ ANALOGIA
STB 2.4
0,7%(24,4+24,4+16+16) m?2 56,560
RAZEM 56,560
1.5.2 dach nad cz escig socjaln g
94|wycena indy- | Pokrycie dachu membrang dachowsg, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro- |m?2
d.1.|widualna jona dzianing poliestrowg gr 1.5mm + wywiniecie na sciany attyki
5.2|STB 2.4
58,3 m?2 58,300
0,6%(8,15+7,11) m?2 9,156
93+54 m?2 147,000
0,6%(15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6) m?2 39,540
RAZEM 253,996
95|KNR 2-02 Wykonanie szlichty cementowej gr 5¢cm , dylatowanej m2
d.1./1102-03 + Krotnosé = 3
5.2|KNR 2-02
1102-01
STB 2.4
58,3 m?2 58,300
93+54 m?2 147,000
RAZEM 205,300
96|KNR 2-02 Wykonanie szlichty cementowych - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07 10x10x6,5mm
5.2|STB 2.4
poz.95 m?2 205,300
RAZEM 205,300
97|KNR 2-02 Paroizolacja dachu z folii PE. gr0,2mm + wywinigcia na $ciane m2
d.1.|0607-02
5.2|STB 1.6
poz.94 m2 253,996
RAZEM 253,996

-10 -
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98|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS150 poziome |m?2
d.1.|0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm
5.2|STB 2.8
58,3 m?2 58,300
93+54 m2 147,000
RAZEM 205,300
99|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS150 poziome |m?2
d.1./0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa - gr. 10cm
5.2|STB 2.8
58,3 m?2 58,300
93+54 m?2 147,000
RAZEM 205,300
100|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS150 poziome |m2
d.1./0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
5.2|STB 2.8 1-20cm
58,3 m2 58,300
93+54 m?2 147,000
RAZEM 205,300
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt z pianki PIR min gr 16cm (koryto odwadniajgce) |m2
d.1.|0609-03
5.2|/ANALOGIA
STB 2.8
15+9,5+9,5 m?2 34,000
RAZEM 34,000
102|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - paroizolacyjng m2
d.1.|202 0534-01
5.2|STB 2.4
58,3 m2 58,300
93+54 m?2 147,000
RAZEM 205,300
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-09 zimno - bitumiczny $rodek gruntujgcy
5.2|ANALOGIA
STB 2.4
58,3 m?2 58,300
93+54 m?2 147,000
RAZEM 205,300
104|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.7mm z |m
d.1.|0511-04 koszem przelewowym
5.2|STB 2.7
4*4,35 m 17,400
RAZEM 17,400
105|wycena indy- | Dostawa i montaz systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego z ko- kpl
d.1.|widualna szem przelewowym
5.2|STB 2.7
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
106/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych EPS 70 gr 5 cm do Scian attyki
5.2|STB 2.8
0,7%(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6) m?2 56,812
RAZEM 56,812
107|wycena indy- | Docieplenie $cian attyk poziomo ( na wierzchu ) ze styropianu ekstrudowanego|m?2
d.1.|widualna gr.3cm, na sucho.
5.2|STB 2.8
0,48*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m?2 39,437
RAZEM 39,437
108|wycena indy- |Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk ) z ptyty wodoodpornej drewno- |m?2
d.1.|widualna podobnej gr.30mm, na ruszcie z tat impregnowanych, drewnianych - mocowa-
5.2|STB 2.4 nych do attyki.
0,48*(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m?2 39,437
<potlgczenie z etapem 1>0,12*(15,6+3,35+16,8) m2 4,290
RAZEM 43,727
109|NNRNKB Obraébki (Scian attyk, cokotéw, ptyta szachtéw ) z blachy stalowej gr 0,7 mm m2
d.1./202 0541-02 |pokrytej polestrowym lakierem
5.2|/ANALOGIA
STB 2.4
0,8%(8,15+7,11+15,05+2,15+10+7,9+5,8+5,8+9,6+9,6+1) m?2 65,728
<potgczenie z etapem 1>0,5%(15,6+3,35+16,8) m2 17,875
RAZEM 83,603
110|wycena indy- | Dostawa i montaz przelewéw awaryjnych kpl
d.1.|widualna
5.2|STB 2.7
2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000
111|wycena indy- | Wykonanie wygrodzenia maskujgcego urzadzenia na dachu z zaluzji statej -  |m?2
d.1.|widualna lameli aluminiowych, malowanych proszkowo, H=2,2 m .Konstrukcja stalowa
5.2|STB 2.7 ujetej w czesci rozdziale: konstrukcja
37,2 m?2 37,200
RAZEM 37,200
1.6 SLUSARKA
112|wycena indy- | Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych m2
d.1.6|widualna
STB 2.7
1,2*4,25 m?2 5,100
RAZEM 5,100
113|wycena indy- | Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych m2
d.1.6|widualna
STB 2.7
2,6*4,55 m?2 11,830
RAZEM 11,830
114|wycena indy- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej sceny zabezpieczonej farbami pecznie- |t
d.1.6|widualna jacymi do klasy R30. - wg.proj konstrukcja montowana na kotwy systemowe
STB 1.7 na podlewce o wys. wytrzymatosci
3,61 t 3,610
RAZEM 3,610
115|wycena indy- | Dostawa i montaz jednowarstwowego podpartego liniowo systemu podtogowe- |m?2
d.1.6|widualna go sceny na konstrukcji stalowej wraz z stopniami
STB 2.7
6,12*15,1 m?2 92,412
RAZEM 92,412
1.7 STOLARKA
116|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian, stupéw, filaréw, szachtéw na zaprawie z usunieciem gruzu m3
d.1.7/0301-01 poza budynek na miejsce zatadunku - przekucie otworu do etapu 1
ANALOGIA
STB1.1
0,25*5,75*3,0 m3 4,313
RAZEM 4,313
117|wycena indy- |Wywdz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna optata za sktado- |m3
d.1.7|widualna wanie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFEREN-
STB1.1 TA -ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze
poz.116 m3 4,313
RAZEM 4,313
118|KNR 0-19 Montaz okien - stolarka okienna PCV m?2
d.1.7/1023-11
ANALOGIA
STB 2.13
2,55*1,0*5+2,75*1,0*11+2,8*1,0*2 m?2 48,600
RAZEM 48,600
119|wycena indy- |Dostawa i montaz rolet elektrycznych w oknach auli ukrytych w styropianie m2
d.1.7|widualna
STB 2.13
<01>1,75*1,0*11 m?2 19,250
<02>1,8*1,0*12 m?2 21,600
RAZEM 40,850
120|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi zewn, aluminiowo szklane <Dz3, Dz3A> m2
d.1.7|widualna
STB 2.13
<Dz3>2,13*2,17*1 m?2 4,622
<Dz3A>2,13*2,17*1 m?2 4,622
RAZEM 9,244
121|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi zewn, stalowe petne <Dz1> m2
d.1.7|\widualna
STB 2.13
<Dz1>2,0*2,15*1 m?2 4,300
RAZEM 4,300
122|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, aluminiowo-szklane Ei60 <DP1> m2
d.1.7|widualna
STB 2.13
<DP1>2,13*2,17 m?2 4,622
RAZEM 4,622
123|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, aluminiowo petne Ei60 <DP6> m2
d.1.7|\widualna
STB 2.13
<DP6>1,04*2,12 m?2 2,205
RAZEM 2,205
124|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, aluminiowo szklane <D1, D1A, D2> m2
d.1.7|widualna
STB 2.13
<D1>2,13*2,17*2 m?2 9,244
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<D1A>2,13*2,17*2 m2 9,244
<D2>2,13*2,17*1 m?2 4,622
RAZEM 23,110
125|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, harmonijkowe laminowane <D4> m2
d.1.7|\widualna
STB 2.13
<D4>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
126|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, wahadtowe <D3> m2
d.1.7|widualna
STB 2.13
<D3>1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
127|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewn, laminowane obiektowe <D5,D6> m2
d.1.7|\widualna
STB 2.13
<D5>0,9*2,05 m2 1,845
<D6>1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 5,945
1.8 ELEWACJE
128|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po- |m?2
d.1.8/0506-02 wioka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubos¢ po-
ANALOGIA |wioki ochronnej 50um
STB 2.13
0,25*(2,55*5+2,7*11+2,8*2) m?2 12,013
RAZEM 12,013
129/KNNR 2 Docieplenie $cian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem styropianu fasado- |m?2
d.1.8/1901-01 ana- |wego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z wiékna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
logia lub tynku cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
wyc.ind. 1,5mm- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
STB 2.5 branego systemu.(mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg minimum 6 szt.
kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.)
7,9*(18+15,95+8,51) m?2 335,434
5,85*3,7 m?2 21,645
<niska>4,5*(5,5+6,8+11+15,7) m?2 175,500
-1,0%2,05 m?2 -2,050
-2,0%2,0 m?2 -4,000
-4,95*2,05 m?2 -10,148
-2,55*1,0*5-2,75*1,0*11-2,8*1,0*2 m?2 -48,600
RAZEM 467,781
130|KNNR 2 Docieplenie stropu nad wejsciem z przyklejeniem styropianu fasadowego gr |m?2
d.1.8/1901-01 ana-|{18 cm + 1 warstwa siatki z wtbkna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
logia lub cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
wyc.ind. 1,5mm- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
STB 2.5 branego systemu.(mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg minimum 6 szt.
kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.)
1,4*5,8 m?2 8,120
RAZEM 8,120
131|KNNR 2 Docieplenie $cian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem wetny mineralnej |m?2
d.1.8/1901-01 ana-|gr 18 cm + 1 warstwa siatki z widkna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
logia lub cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie- z osadzeniem listew
wyc.ind. naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowa-
STB 2.5 nie mechaniczne ptyt za pomoca minimum 6 szt. kotkébw na m2,a w strefach
krawedziowych - 8 szt. na m2.)
7,9%(6,73+4,2) m?2 86,347
4,0*3,7 m?2 14,800
RAZEM 101,147
132|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy okien i drzwi z tynku cienkowarstwowego silika- |m?2
d.1.8|widualna towego barwionego w masie o uziarnieniu do 1,5mm+ 1 warstwa siatki z wiok-
STB 2.5 na szklanego- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.-wybranego systemu
0,18*(2,55+2*1,0)*5 m?2 4,095
0,18*(2,75+2*1,0)*11 m?2 9,405
0,18*(2,8+2*1,0)*2 m?2 1,728
0,18*(1,0+2*2,05) m?2 0,918
0,18*(2,0+2*2,0)*2 m?2 2,160
0,18*(4,95+2*2,05) m?2 1,629
RAZEM 19,935
133|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna cokotu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor wedlug  |m2
d.1.8|widualna PW+ 2xwarstwa siatki z wtokna szklanego- z osadzeniem listew narozniko-
STB 2.5 wych, dylatacyjnych startowych, itp
0,35*(15,7+11,8+7+0,7+0,7+12,6+16+24,6) m?2 31,185
RAZEM 31,185
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134|wycena indy- | Zamaskowanie dylatacji liswami systemowymi m
d.1.8|widualnaj
STB 25
8+4,5 m 12,500
RAZEM 12,500
135|wycena indy- |Opaska -wokét budynku z kostki betonowej gr 8cm podsypce cementowo- m2
d.1.8|widualna piaskowej gr.15cm.
STB 2.15
0,5*(15,7+11,8+7+0,7+0,7+12,6+16+24,6) m?2 44,550
RAZEM 44,550
136|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.8/1604-02
STB 2.14
8,3*(18+15,95+8,51) m2 352,418
5,85*3,7 m2 21,645
<niska>4,8*(5,5+6,8+11+15,7) m2 187,200
8,3%(6,73+4,2) m2 90,719
4,0*3,7 m2 14,800
RAZEM 666,782
137 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.8|STB 2.14 (p0z.:128,129,130,131,132,133,134)
1.9 DROGI
1.9.1 ETAP 3
1.9. Zagospodarowanie przy budynku - etap Il
11
1.9. Roboty rozbiérkowe
1.1.1
138|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
9.1.|STB 1.1
1.1
13 m 13,000
RAZEM 13,000
139|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
9.1.|STB 1.10
1.1
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
140|wycena indy- |Wywo6z kraweznikdéw na wysypisko z ewentualna optata za sktadowanie - lub |m3
d.1.|widualna do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci nalezy zwery-
9.1.|STB 1.1 fikowa¢ w naturze.
1.1
poz.138*0,15*0,3 m3 0,585
poz.139 m3 0,700
RAZEM 1,285
141 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.1.|/0802-04 + grubosci 15 cm
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 5
1.1/0802-03
ANALOGIA
STB 1.1
24,9 m?2 24,900
RAZEM 24,900
142|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|0805-03 sypce cementowo-piaskowej
9.1.|STB 1.1
1.1
24,9 m?2 24,900
RAZEM 24,900
143|wycena indy- |Wywo6z kostki oraz podbudowy na wysypisko z ewentualna optata za sktado- |m3
d.1.|widualna wanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci na-
9.1.|STB 1.1 lezy zweryfikowa¢ w naturze.
1.1
poz.141*0,15 m3 3,735
poz.142*0,08 m3 1,992
RAZEM 5,727
1.9. Roboty ziemne
1.1.2
144|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.|0121-01
9.1.|STB 2.15
1.2
325,9*0,0001 ha 0,033
RAZEM 0,033
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145/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubosci |m?2
d.1.|0126-02 + |60cm
9.1.|KNR 2-01 Krotnosé = 9
1.2/0126-01
STB 1.3
195,5 m?2 195,500
RAZEM 195,500
146\ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1./0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km
9.1.|STB 1.3
1.2
0,6*p0z.145 m3 117,300
RAZEM 117,300
147|\KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1./0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. ......... km (odlegtos¢ transpor-
9.1.|STB 1.3 towg winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
1.2
0,6*po0z.145 m3 117,300
RAZEM 117,300
148|wycena indy- | Zakup i dostawa piasku na wykonanie nasypéw ( llosci rob6t podane przez m3
d.1.|widualna Projektanta w PW)
9.1.|STB 2.15
1.2
104,3 m3 104,300
RAZEM 104,300
149/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw i koryta, kat. gruntu I-11 m3
d.1.|0407-01
9.1.|STB 2.15
1.2
poz.148 m3 104,300
RAZEM 104,300
150/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.l-|m3
d.1.|0409-07 Il
9.1.|STB 2.15
1.2
poz.148 m3 104,300
RAZEM 104,300
1.9. Podbudowy
1.1.3
151|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9.1.|STB 2.15
1.3
325,9 m?2 325,900
RAZEM 325,900
152|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm- stabilizowane me- |m2
d.1./0114-06 + chanicznie gr. 25cm,
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 10
1.3/0114-05
STB 2.15
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
153|KNR 2-31 Podbudowa wzmacniajgca podioze gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabili- |m?2
d.1.|0111-06 + zowanego cementem ( z zakupem piasku)
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 25
1.3|0111-03 +
KNR 2-31
0111-04
ANALOGIA
STB 2.15
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
154|\KNR 2-31 Podbudowa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabili- |m?2
d.1.|0111-06 + zowanego cementem ( z zakupem piasku)
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 15
1.3/0111-03 ana-
logia + KNR
2-31 0111-04
STB 2.15
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
155/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
9.1.|STB 2.15
13
310,1 m?2 310,100
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RAZEM 310,100
156 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w |m2
d.1.|0111-06 il0SCi ... m3/m2 (ilos¢ winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
9.1.|STB 2.15
13
310,1 m?2 310,100
RAZEM 310,100
157|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1.|0111-04 + mi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 25 cm
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 10
1.3/0111-03
STB 2.15
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
158|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w |m2
d.1.|0111-06 ilosCi .vvvveee. m3/m2 (ilo$¢ winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
9.1.|STB 2.15
13
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
1.9. Nawierzchnie i kraw ezniki
1.14
159|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
9.1.|STB 2.15
14
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
160/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm gru-  |m?2
d.1./0105-08 + bosci warstwy po zageszczeniu
9.1.|KNR 2-31 Krotnosé = 2
1.4/0105-07
STB 2.15
48,2+310,1 m?2 358,300
RAZEM 358,300
161|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.1./0511-03 mentowo
9.1.|STB 2.15
14
15,8+310,1 m?2 325,900
RAZEM 325,900
162|KNR 2-31 Nawierzchnia z kraty trawnikowej 50x50x5cm o wytrzymatosci 350t/m2, m2
d.1.|0502-06
9.1.|STB 2.15
14
48,2 m?2 48,200
RAZEM 48,200
163|KNR 2-21 Wypetnienie ptyt kraty trawnikowej ziemig urodzajng m3
d.1.|0218-02
9.1.|ANALOGIA
1.4|STB 2.15
48,2*0,05 m3 2,410
RAZEM 2,410
164|KNR 2-23 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem - kraty trawnikowe m2
d.1.|0209-03
9.1.|ANALOGIA
1.4|STB 2.15
48,2 m?2 48,200
RAZEM 48,200
165|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki B15 m3
d.1.|0402-04
9.1.|STB 2.15
14
0,2+6,8 m3 7,000
RAZEM 7,000
166 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy |m
d.1./0401-08 kraweznikowe
9.1.|STB 2.15
14
p0z.167+p0z.168 m 132,400
RAZEM 132,400
167 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9.1.|STB 2.15
14
128,8 m 128,800
RAZEM 128,800
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168|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm typ uliczny na podsypcem cem- |m
d.1.|0403-03 piask gr 5cm i fawie betonowej
9.1.|STB 2.15
1.4
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
1.10 ZIELEN
169|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-11 ha
d.1.|0207-01
10|STB 2.16
(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
170|wycena indy- |Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|widualna mi - przyjeto grubos¢ warstwy 10 cm
10(STB 2.16
349*0,1 m3 34,900
1,3 m3 1,300
RAZEM 36,200
171|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim -przyjeto gru- |m3
d.1./0218-03 bos¢ warstwy 10 cm
10(STB 2.16
349*0,1 m3 34,900
RAZEM 34,900
172|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-11 ha
d.1.|0207-03
10|STB 2.16
(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
173|KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.1.|0207-04
10(STB 2.16
(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
174\KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbo- |ha
d.1.|0215-05 gacenie gleby pod trawniki) - trawnik
10|STB 2.16
(349)*0,0001 ha 0,035
RAZEM 0,035
175/KNR 2-23 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.1./0209-03
10(STB 2.16
349 m2 349,000
RAZEM 349,000
176|KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uzytko-|m2
d.1./0211-01 wane intensywnie
10|STB 2.16
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
177|KNR 2-21 Sadzenie drzew -Brzoza pozyteczna szt.
d.1.|0313-04
10|ANALOGIA
STB 2.16
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim -cis posredni 'Hillii' szt.
d.1.|0323-04
10(STB 2.16
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
179|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw iglastych na terenie ptaskim -Zywotnik zachodni ' |szt.
d.1.|0323-04 Smaragd'
10|STB 2.16
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
180|KNR 2-21 Sadzenie drzew -Jatowiec posredni szt.
d.1.|0313-04
10|ANALOGIA
STB 2.16
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
181|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim -Sosna goérska syn. ko- |szt.
d.1.|0323-04 sodrzewina
10(STB 2.16
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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182|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim -Deren biaty szt.
d.1.|0323-04
10{STB 2.16
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Rézaneczniki wiel- szt.
d.1.|0323-04 kokwiatowe
10(STB 2.16
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Bukszpan wiecznie- |szt.
d.1.|0323-04 zielony
10(STB 2.16
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
185/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Liliowiec Hemerocal- |szt.
d.1.|0323-04 lis
10(STB 2.16
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
186|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Funkia 'Patriot'Hosta ' |szt.
d.1.|0323-04 Patriot'
10(STB 2.16
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
187|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Funkia sieboldahosta |szt.
d.1.|0323-04 sieboldiana
10(STB 2.16
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
188|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow w okresie gwaranciji szt.
d.1.|0701-05
10|ANALOGIA
STB 2.16
4+37+32+9+22+6+6+33+28+24+69 szt. 270,000
RAZEM 270,000
189|wycena indy- | Dostawa i montaz koszy na $mieci+ wykonanie fundamentu szt
d.1.|widualna
10{STB 2.15
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190|wycena indy- | Dostawa i montaz fawki typu parkowego. szt
d.1.|widualna
10({STB 2.15
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
191 |wycena indy- | Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.1.|widualna
10{STB 2.15
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.11 WYPOSAZENIE STALE
192|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych -Umywalka owalna 40 cm z  |szt.
d.1.|0221-02 otworem, z przelewem
11|ANALOGIA
STB 2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|wycena indy- | Dostawa i montaz bateria stojaca manetka z funkcjg EKO 50% — uzyskanie kpl
d.1.|widualna pethego wyptywu wymaga, pokonania stopnia oporu precyzyjna regulacja tem-
11|STB 2.7 peratury i wyptywu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
194|wycena indy- |Dostawa i montaz pétpostument do umywalek kpl
d.1.|widualna
11|STB 2.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.|0224-02 ny-Miska ustepowa owalna lejowa, wiszgca
11|ANALOGIA
STB 2.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196|wycena indy- |Dostawa i montaz Deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa |kpl
d.1.|widualna Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dotu
11|STB 2.7
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
197|wycena indy- |Dostawa i montaz Przycisk sptukujacy do stelaza WC, chrom mat Wymiary: kpl
d.1.|widualna 0,8x24x18cm
11|STB 2.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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