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Kosztorys etap 4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Szkoła w Ładach

1 ETAP 4
1.1 STOLARKA

1
d.1.1

KNR 0-19
1023-11
ANALOGIA
STB 2.13

Montaż okien - stolarka okienna PCV (O1-O3> m2

2,3*2,0+1,8*1,6+1,8*2,0 m2 11,080
RAZEM 11,080

2
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowo szklane <Dz1> m2

<DZ1>2,0*2,8 m2 5,600
RAZEM 5,600

3
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowo szklan , EI15 <DP1> m2

 
<DP1>1,49*2,17 m2 3,233

RAZEM 3,233
4

d.1.1
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo szklane <D1, D8> m2

<D1>2,13*2,17 m2 4,622
<D8>2,12*1,15 m2 2,438

RAZEM 7,060
5

d.1.1
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, stalowe przylgowe, ościeżnica stalowa  <
D2,D4,D6,D7, D9,D10,D12,D13>

m2

<D2>1,0*2,1*2 m2 4,200
<D4>1,1*2,1*4 m2 9,240
<D6>1,1*2,1*1 m2 2,310
<D7>1,0*2,1*1 m2 2,100
<D9>1,04*2,12*3 m2 6,614
<D10>1,04*2,12*4 m2 8,819
<D12>1,04*2,12*6 m2 13,229
<D13>1,04*2,12*1 m2 2,205
 
 

RAZEM 48,717
6

d.1.1
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo szklane, dymoszczelne  <D3> m2

2,13*2,17*2 m2 9,244
RAZEM 9,244

7
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, przylgowe, akustyczne w okleinie z płyty HDF
<D5>

m2

1,1*2,1*10 m2 23,100
RAZEM 23,100

8
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, stalowe  wzmocnione <D11> m2

1,04*2,12*1 m2 2,205
RAZEM 2,205

9
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, akustyczne w okleinie HDF <D14> m2

2,1*2,15 m2 4,515
RAZEM 4,515

10
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, aluminiowo szklane <D15> m2

<D15>2,0*2,17 m2 4,340
RAZEM 4,340

11
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Ścianki systemowe do wc z drzwiami z laminatu HPL gr 12 mm m2

(5,25+1,3*5+4,2+1,33*4)*2+1,5*1,33 m2 44,535
RAZEM 44,535

1.2 KONSTRUKCJA
1.2.1 Nadpro ża wkuwane

12
d.1.
2.1

KNR 4-01
0336-07
STB 1.4

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla osadzenia belek nadproży wkuwanych

m

2,2*2*2 m 8,800
2,4*2*2 m 9,600
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Kosztorys etap 4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,55*2*13 m 40,300

RAZEM 58,700
13

d.1.
2.1

KNR 4-01
0346-03
STB 1.4

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

4*(2+2+13) gniazd. 68,000
RAZEM 68,000

14
d.1.
2.1

KNNR 7
0208-05
ANALOGIA
STB 1.7

Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami  (wraz ze
skręceniem pomiędzy sobą 
śrubami  M12  kl.5.6  w  rozstawie  co  50  cm)

t

0,146+0,16+0,67 t 0,976
RAZEM 0,976

15
d.1.
2.1

KNR 4-01
0324-05
ANALOGIA
STB 1.4

Wypełnienie przestrzeni między górą półki a stropem zaprawą montażową sys-
temową

m

2,2*2*2 m 8,800
2,4*2*2 m 9,600
1,55*2*13 m 40,300

RAZEM 58,700
16

d.1.
2.1

KNR 4-01
0323-04
ANALOGIA
STB 1.4

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożo-
wych nad otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt.

4*(2+2+13) szt. 68,000
RAZEM 68,000

17
d.1.
2.1

KNR 4-01
0703-03
STB 1.4

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych nadprożowych nad
otworami

m

(2,2*2+2,4*2+1,55*13) m 29,350
RAZEM 29,350

18
d.1.
2.1

KNR 4-01
0704-03
STB 1.4

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

0,5*2*(2,2*2+2,4*2+1,55*13) m2 29,350
RAZEM 29,350

19
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15
na zaprawie c/w "5".

m

(2,2*2+2,4*2+1,55*13) m 29,350
RAZEM 29,350

20
d.1.
2.1

KNR 4-01
0329-03
STB 1.1

Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okien-
nych  z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplo-
waniem konstrukcji ).

m3

 
1,15*2,1*13*0,5 m3 15,698
2,1*2,0*2*0,5 m3 4,200
2,1*0,7*2*0,5 m3 1,470
 

RAZEM 21,368
21

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.20 m3 21,368
RAZEM 21,368

1.2.2 Pochylnia żelb.
22

d.1.
2.2

KNR 4-04
0302-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozebranie posadzki wraz z podbudową i warstwą wykończeniową dla wybu-
dowania nowej pochylni

m3

0,5*20 m3 10,000
RAZEM 10,000

23
d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.22 m3 10,000
RAZEM 10,000

24
d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Wykonanie podsypki pod nowe schody i pochylnie  piaskiem z zakupu z za-
gęszczeniem

m3

20*0,3 m3 6,000
RAZEM 6,000
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Kosztorys etap 4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

20*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.
2.2

KNR 2-02
0218-07
ANALOGIA
STB 1.4

Belki podestowe i kotwiące pochylni i schodów- ręczne układanie betonu m3

0,35*0,2*1,3 m3 0,091
0,2*3,7*2 m3 1,480
0,2*0,4*2,9 m3 0,232

RAZEM 1,803
27

d.1.
2.2

KNR 2-02
0613-06
ANALOGIA
STB 2.8

Wykonanie dylatacji - styropian gr. 1cm m2

6,5*0,5 m2 3,250
RAZEM 3,250

28
d.1.
2.2

KNR 2-02
0218-01
STB 1.4

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

0,27*2,9 m3 0,783
RAZEM 0,783

29
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0205-01
ANALOGIA
STB 1.4

Wykonanie płyt żelb. pochylni , B37 m3

6,37*1,27*0,16 m3 1,294
RAZEM 1,294

30
d.1.
2.2

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie wraz z wklejaniem prętów w istniejącą konstrukcję przy po-
mocy żywicy systemowej

t

0,4 t 0,400
RAZEM 0,400

1.2.3 Schody żelbetowe 
31

d.1.
2.3

KNR 4-04
0305-02
ANALOGIA
STB 1.1

Rozebranie schodów żelbetowych (z podstęplowaniem konstrukcji) m3

6,2*2,7*0,25*3 m3 12,555
RAZEM 12,555

32
d.1.
2.3

KNR 4-01
0336-07
STB 1.4

Wykucie bruzd gr 10cm poziomych w ścianach pod oparcie spocznika scho-
dów

m

(2,9+1,9+1,9+2,1+2,1)*3 m 32,700
RAZEM 32,700

33
d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.31 m3 12,555
poz.32*0,1*0,1 m3 0,327
 

RAZEM 12,882
34

d.1.
2.3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

35
d.1.
2.3

KNR 2-02
0218-06 +
KNR 2-02
0218-02
STB 1.4

Schody żelbetowe B37  proste na płycie grubości 16 cm z wykonaniem pode-
stów i spoczników - spoczniki oparte w bruzdach w ścianie
Krotność = 8

m2

3*6,5*2,9 m2 56,550
RAZEM 56,550

36
d.1.
2.3

KNR 2-02
0218-07
STB 1.4

Schody żelbetowe B37 belki podestowe i ścianka kotwiącau m3

0,8*0,2*1,35*3 m3 0,648
RAZEM 0,648
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Kosztorys etap 4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.1.
2.3

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie wraz z wklejaniem prętów w istniejącą konstrukcję przy po-
mocy żywicy systemowej

t

1,044 t 1,044
RAZEM 1,044

1.2.4 Podci ąg stalowy
38

d.1.
2.4

KNR 4-01
0422-03
STB 1.4

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami (ilość do we-
ryfikacji na budowie)

szt.

10*8 szt. 80,000
RAZEM 80,000

39
d.1.
2.4

KNR 4-01
0336-07
STB 1.4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach dla osadzenia belek nadproży wkuwa-
nych

m

6,25*8 m 50,000
RAZEM 50,000

40
d.1.
2.4

KNR 4-01
0346-03
STB 1.4

Wykucie gniazd dla belek stalowych gniazd.

2*8 gniazd. 16,000
RAZEM 16,000

41
d.1.
2.4

KNNR 7
0208-05
ANALOGIA
STB 1.7

Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami  (wraz ze
skręceniem pomiędzy sobą 
śrubami  M12  kl.5.6  w  rozstawie  co  50  cm)

t

0,374 t 0,374
RAZEM 0,374

42
d.1.
2.4

KNR 4-01
0324-05
ANALOGIA
STB 1.4

Wypełnienie przestrzeni między górą półki a stropem zaprawą montażową sys-
temową

m

6,25*8 m 50,000
RAZEM 50,000

43
d.1.
2.4

KNR 4-01
0323-04
ANALOGIA
STB 1.4

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożo-
wych nad otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt.

3*8 szt. 24,000
RAZEM 24,000

44
d.1.
2.4

KNR 4-01
0703-03
STB 1.4

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych nadprożowych nad
otworami

m

6,25*8 m 50,000
RAZEM 50,000

45
d.1.
2.4

KNR 4-01
0704-03
ANALOGIA
STB 1.4

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach C20/B25 m2

6,25*8*(0,2+0,2+0,4) m2 40,000
RAZEM 40,000

46
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15
na zaprawie c/w "5".

m

6,25*8 m 50,000
RAZEM 50,000

47
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Wzmocnienie stropu po wyburzeniu ścian z kanałami wentylacyjnymi - wzmoc-
nienie stropu poprzez wylewkę żelbetową zbrojoną fi 12 15x15cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2.5 Schody stalowe
48

d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej schodów i pochylni ze stali  z zabezp.
antykorozyjnymi i p.poż. montowanej do istniejącej konstrukcji na kotwy rozpo-
rowe na poduszce betonowej

t

<5,4,5>0,611 t 0,611
<5,5,3>0,7 t 0,700

RAZEM 1,311
49

d.1.
2.5

KNR 4-01
0346-08
ANALOGIA
STB 1.4

Wykucie gniazd w posadzce dla mocowania konstrukcji stalowej do stropu gniazd.

<5,4,5>28 gniazd. 28,000
<5,5,3>6*9 gniazd. 54,000

RAZEM 82,000
50

d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 1.8

Pokrycie konstrukcji stalowej schodów i pochylni płytą OSB gr 25mm m2
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<5,4,5>
0,9*1,6+1,3*7,5+1,6*0,65 m2 12,230
2,3+1,1 m2 3,400
<5,5,3>2,86*4,25+4,25*0,45 m2 14,068

RAZEM 29,698
1.3 Posadzki

1.3.1 Roboty rozbiórkowe
51

d.1.
3.1

KNR 4-04
0504-03
STB 1.1

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami m2

<1>3,93 m2 3,930
<6>15,43 m2 15,430
<7>19,21 m2 19,210
<9>4,27 m2 4,270
<10>2,36 m2 2,360
<13>10,43 m2 10,430
<14>8,83 m2 8,830
<15>1,7 m2 1,700
<16>6,19 m2 6,190
<17>5,04 m2 5,040
<18>1,7 m2 1,700
<28>20,86 m2 20,860
<35>3,36 m2 3,360
<36>8 m2 8,000
<37>18,77 m2 18,770
<38>15,31 m2 15,310
 

RAZEM 145,390
52

d.1.
3.1

KNR 4-04
0504-06
STB 1.1

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli-
kami

m2

<2>6,55 m2 6,550
<3>168,42 m2 168,420
<4>85,24 m2 85,240
<8>64,26 m2 64,260
<11>8,01 m2 8,010
<12>44,66 m2 44,660
<21>101,8+1,6*1,9 m2 104,840
<22>51,13 m2 51,130
<23>33,41 m2 33,410
<24>33,47 m2 33,470
<26>13,29 m2 13,290
<27>13,31 m2 13,310
<30>153,45 m2 153,450
<31>64,57 m2 64,570
<32>17,54 m2 17,540
<33>64,7 m2 64,700
<34>4,23 m2 4,230
<40>19,28 m2 19,280
<41>71,94 m2 71,940
<42>118,5 m2 118,500
<43>50,68 m2 50,680
<44>33,23 m2 33,230
<45>32,95 m2 32,950
<47>13,1 m2 13,100

RAZEM 1270,760
53

d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie podestu wejściowego wraz z podbudową- z wywozem na wysypis-
ko i ewentualna opłatą za składowanie

m2

12,8 m2 12,800
RAZEM 12,800

54
d.1.
3.1

KNR 4-01
0210-01
STB 1.1

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce do przeprowa-
dzenia nstalacji (ilość należy zweryfikować na budowie

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

55
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

poz.51*0,02 m3 2,908
poz.52*0,015 m3 19,061
poz.54*0,1*0,08 m3 0,960

RAZEM 22,929
1.3.2 Roboty budowlane
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56

d.1.
3.2

NNRNKB
202 1130-02
STB 2.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.59 m2 116,830
poz.61 m2 1314,430
poz.62 m2 57,780

RAZEM 1489,040
57

d.1.
3.2

KNR 2-02
1121-05
STB 2.3

<4>Posadzki z płytek  gresowych na zaprawie elastycznej -Gres nieszkliwiony
reaktyfikowany, powierzchnia mat, format: 59,8 x59,8cm, grubość: 10mm (klat-
ki, biegi, podesty)

m2

Nastopnice
2,7*6,05*3 m2 49,005
1,37*3,45*3 m2 14,180
<28>35 m2 35,000
<VI.5>12,44 m2 12,440
1,2*3,45 m2 4,140
 

RAZEM 114,765
58

d.1.
3.2

KNR 2-02
1120-05
STB 2.3

Cokoliki z płytek gresowych o wys 10cm m

Klatki schodowe
6,7*2*3+2,7*3+3,45*3 m 58,650
<28>5,85+6,7+2,9+9,45 m 24,900
<VI.5>2,16*2+5,76*2+3,45 m 19,290

RAZEM 102,840
59

d.1.
3.2

KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

<7>Posadzki z płytek gresowych  na zaprawie elastycznej -Gres szkliwiony po-
wierzchnia mat, format: 19,8 x 19,8 cm, grubość:7,5mm, antypoślizgowość:
R10 ścieralność: klasa 4/2100

m2

<6>15,43 m2 15,430
<7>19,21 m2 19,210
<9>4,27 m2 4,270
<10>2,36 m2 2,360
<13>10,43 m2 10,430
<14>8,83 m2 8,830
<15>1,7 m2 1,700
<16>6,19 m2 6,190
<17>5,04 m2 5,040
<18>1,7 m2 1,700
<34>4,23 m2 4,230
<35>3,36 m2 3,360
<37>18,77 m2 18,770
<38>15,31 m2 15,310
 

RAZEM 116,830
60

d.1.
3.2

KNR 2-02
0602-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie m2

0+poz.59 m2 116,830
RAZEM 116,830

61
d.1.
3.2

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<1>Posadzki z wykładziny PCV,  homogeniczna, jednowarstwowa, zabezpie-
czona fabrycznie PUR, gr. całkowita 2,0 mm, na kleju ( plus wyoblona listwa
PCV w narożach>  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych
asortymentach + wykonanie wyłogu, cokołu na ścianę

m2

<1>3,93 m2 3,930
<2>6,55 m2 6,550
<3>168,42 m2 168,420
<4>85,24 m2 85,240
<5>18,35 m2 18,350
<8>64,26 m2 64,260
<12>44,66 m2 44,660
<19>13,5 m2 13,500
<20>0 m2 0,000
<21>101,8+1,8*1,9 m2 105,220
<22>51,13 m2 51,130
<23>33,41 m2 33,410
<24>33,47 m2 33,470
<25>11,75 m2 11,750
<26>13,29 m2 13,290
<27>13,31 m2 13,310
<30>153,45 m2 153,450
<31>64,57 m2 64,570
<32>17,54 m2 17,540
<33>64,7 m2 64,700
<36>8 m2 8,000
<40>19,28 m2 19,280
<41>71,94 m2 71,940
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<42>118,5 m2 118,500
<43>50,68 m2 50,680
<44>33,23 m2 33,230
<45>32,95 m2 32,950
<47>13,1 m2 13,100

RAZEM 1314,430
62

d.1.
3.2

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<2>Posadzki z wykładziny PCV heterogeniczna, akustyczna, zabezpieczona
fabrycznie PUR, gr. całkowita 3,05 mm, na kleju ( plus wyoblona listwa PCV w
narożach)  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych asortymen-
tach + wykonanie wyłogu, cokołu na ścianę

m2

<11>8,01 m2 8,010
<VI.6>49,77 m2 49,770

RAZEM 57,780
63

d.1.
3.2

KNR 2-02
1112-09
STB 2.3

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

poz.61+poz.62 m2 1372,210
RAZEM 1372,210

1.4 Sufity
1.4.1 Roboty rozbiórkowe

64
d.1.
4.1

KNR 4-01
0701-11
STB 1.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

<1>3,93 m2 3,930
<2>6,55 m2 6,550
<3>168,42 m2 168,420
<4>85,24 m2 85,240
<5>18,35 m2 18,350
<6>15,43 m2 15,430
<7>19,21 m2 19,210
<8>64,26 m2 64,260
<9>4,27 m2 4,270
<10>2,36 m2 2,360
<11>8,01 m2 8,010
<12>44,66 m2 44,660
<13>10,43 m2 10,430
<14>8,83 m2 8,830
<15>1,7 m2 1,700
<16>6,19 m2 6,190
<17>5,04 m2 5,040
<18>1,7 m2 1,700
<19>13,5 m2 13,500
<20>0 m2 0,000
<21>101,8+1,8*1,9 m2 105,220
<22>51,13 m2 51,130
<23>33,41 m2 33,410
<24>33,47 m2 33,470
<25>11,75 m2 11,750
<26>13,29 m2 13,290
<27>13,31 m2 13,310
<28>20,86 m2 20,860
<29>18,21 m2 18,210
<30>153,45 m2 153,450
<31>64,57 m2 64,570
<32>17,54 m2 17,540
<33>64,7 m2 64,700
<34>4,23 m2 4,230
<35>3,36 m2 3,360
<36>8 m2 8,000
<37>18,77 m2 18,770
<38>15,31 m2 15,310
<39>18,35 m2 18,350
<40>19,28 m2 19,280
<41>71,94 m2 71,940
<42>118,5 m2 118,500
<43>50,68 m2 50,680
<44>33,23 m2 33,230
<45>32,95 m2 32,950
<46>16,25 m2 16,250
<47>13,1 m2 13,100
 
<VI.6>49,77 m2 49,770

RAZEM 1562,710
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65

d.1.
4.1

KNR 4-04
1103-05 +
KNR 4-04
1103-04
STB 1.1

załądunek na samochód i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  i ewentualna
opłata za składowanie
Krotność = 10

m3

poz.64*0,02 m3 31,254
RAZEM 31,254

1.4.2 SUFITY
66

d.1.
4.2

KNR 2-02
0804-02
STB 2.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

<1>3,93 m2 3,930
<2>6,55 m2 6,550
<3>168,42 m2 168,420
<4>85,24 m2 85,240
<5>18,35 m2 18,350
<6>15,43 m2 15,430
<7>19,21 m2 19,210
<8>64,26 m2 64,260
<9>4,27 m2 4,270
<10>2,36 m2 2,360
<11>8,01 m2 8,010
<12>44,66 m2 44,660
<13>10,43 m2 10,430
<14>8,83 m2 8,830
<15>1,7 m2 1,700
<16>6,19 m2 6,190
<17>5,04 m2 5,040
<18>1,7 m2 1,700
<19>13,5 m2 13,500
<20>0 m2 0,000
<21>101,8+1,8*1,9 m2 105,220
<22>51,13 m2 51,130
<23>33,41 m2 33,410
<24>33,47 m2 33,470
<25>11,75 m2 11,750
<26>13,29 m2 13,290
<27>13,31 m2 13,310
<28>20,86 m2 20,860
<29>18,21 m2 18,210
<30>153,45 m2 153,450
<31>64,57 m2 64,570
<32>17,54 m2 17,540
<33>64,7 m2 64,700
<34>4,23 m2 4,230
<35>3,36 m2 3,360
<36>8 m2 8,000
<37>18,77 m2 18,770
<38>15,31 m2 15,310
<39>18,35 m2 18,350
<40>19,28 m2 19,280
<41>71,94 m2 71,940
<42>118,5 m2 118,500
<43>50,68 m2 50,680
<44>33,23 m2 33,230
<45>32,95 m2 32,950
<46>16,25 m2 16,250
<47>13,1 m2 13,100
 
<VI.6>49,77 m2 49,770
<MINUS KLATKI>-poz.67 m2 -51,070
 

RAZEM 1511,640
67

d.1.
4.2

KNR 2-02
0811-03
STB 2.2

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. IV m2

2,7*4,7*3 m2 38,070
13 m2 13,000

RAZEM 51,070
68

d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-05
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i biegach m2

poz.66+poz.67 m2 1562,710
RAZEM 1562,710

69
d.1.
4.2

NNRNKB
202 1134-01
STB 2.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.66+poz.67 m2 1562,710
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RAZEM 1562,710

70
d.1.
4.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało m2

poz.66+poz.67 m2 1562,710
RAZEM 1562,710

71
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2004-07
ANALOGIA
STB 2.6

Obudowa kanałów i przewodów podstropowych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

0,5*(3+3,9+0,45+0,7+2,45+26,6+2,5+3,7+3,7+5,8+5,8+1,85+2,25+3,2+49,8+
2*6+2,7+6,3+6,3+6,3+7,4)

m2 78,350

14,9+1,45+1,45+42,77+1,6+1,6+1,6+0,4*3 m2 66,570
0,5*(22,3+22) m2 22,150
0,1*(22,3+22) m2 4,430
 

RAZEM 171,500
1.5 Ślusarka

1.5.1 Roboty rozbiórkowe
72

d.1.
5.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż pochwytów stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewen-
tualną opłatą za składowanie

m

3,5*2*3 m 21,000
RAZEM 21,000

73
d.1.
5.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż balustrad stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewentu-
alną opłatą za składowanie

m

3,5*2*3+0,3+1,4 m 22,700
<zewn.>1,1*6 m 6,600
 

RAZEM 29,300
1.5.2 Roboty budowlane

74
d.1.
5.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej stalowej , ze stali nierdzewnej h=
1,1m - przy schodach stalowych i pochylni

m

7+7+1,4+1,4 m 16,800
8,2+8,2+1,4+1,15+0,1+1,4 m 20,450

RAZEM 37,250
75

d.1.
5.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej stalowej przy oknach pochylni m

1+1+1+2,1+2,1+1,55+1,0 m 9,750
RAZEM 9,750

76
d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Balustrady wewnętrzne - ze stali nierdzewnej (szlachetnej) kwasoodpornej, wy-
sokość pochwytu: h=1,10m

m

<1E4>4,19+2,82 m 7,010
<2E4>3,5+3,5+2,0 m 9,000
<3E4>3,15+3,55 m 6,700

RAZEM 22,710
77

d.1.
5.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Ścianka w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z prętów ze stali nierdzewnej m2

<1E4>1,38*3,32+1,26*3,32 m2 8,765
<2E4>1,39*3,32 m2 4,615
<3E4>3,32*(0,35+1,37) m2 5,710
 

RAZEM 19,090
78

d.1.
5.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż pochwytów wewn. na klatce schodowej m

 
<1E4>2,75+4,11 m 6,860
<2E4>3,43+3,43 m 6,860
<3E4>3,1+3,45 m 6,550
 

RAZEM 20,270
79

d.1.
5.2

KNR 4-01
0210-01
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie bruzd głębokości 5cm pod pochwyty na ścianie m

<1E4>2,9+4,25 m 7,150
<2E4>3,56+3,56 m 7,120
<3E4>3,2+3,6 m 6,800

RAZEM 21,070
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80

d.1.
5.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż  wycieraczki systemowej zewnętrznej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.
5.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż  wycieraczka systemowej wewnętrznej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.6 Ściany
1.6.1 Roboty rozbiórkowe

82
d.1.
6.1

KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie z usunięciem gruzu
poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplowaniem konstrukcji ).

m3

PARTER
0,25*3,3*6,3 m3 5,198
0,15*3,3*(2,5+1,2+1,5+3,2+1,76+3,1) m3 6,564
0,12*3,3*(6,3+0,7+2,5+0,9+3,0+1,1+1,6+2,45+1,3+9,3+1,4+1,15+1,15+1,55+
2,6+4,2+4,2)

m3 17,978

0,18*3,3*2,9 m3 1,723
0,08*3,3*(2,5+1,1+1,1+2,37) m3 1,866
0,45*3,3*(1,1+0,6+2,9) m3 6,831
0,68*3,3*1,3 m3 2,917
0,2*0,25*3,3*2 m3 0,330
PIĘTRO
0,25*3,2*(1,1+2,75+1,5) m3 4,280
0,12*3,2*(2,5+1,6+1,85+2,45+6,3+6,3+1,1+2,7+2,16+2,4+1,23+1,23+2,58+
2,0+3,0+2,67+1,25+8,6+2,34+0,4+1,7+0,8)

m3 21,949

0,18*3,2*5 m3 2,880
0,08*3,2*(1,1*5) m3 1,408
3,2*(1,6*0,9+0,3*0,7+0,6*0,35) m3 5,952
 

RAZEM 79,876
83

d.1.
6.1

KNR 4-01
0329-03
STB 1.1

Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okien-
nych z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplo-
waniem konstrukcji )

m3

 
ZEW
0,15*0,6*2,2*2 m3 0,396
0,6*1,1*1,6 m3 1,056
0,6*1,1*2,0 m3 1,320
WEWN
0,35*0,42*2,2 m3 0,323
1,1*2,1*0,12 m3 0,277
2,12*0,42*2,1 m3 1,870
 

RAZEM 5,242
84

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz okien  i odniesienie na miejsce składowa-
nia lub załadunek do transportu

m2

(16+15+17+13)*1,0*2,0+2,0*2,0*8 m2 154,000
 
2,33*2,0 m2 4,660
2,37*1,15 m2 2,726
1,8*2,0 m2 3,600
1,0*1,5*4 m2 6,000
 

RAZEM 170,986
85

d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-04
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

PARTER
16+15 szt. 31,000
PIĘTRO
17+13 szt. 30,000
OKNA
1 szt. 1,000
3 szt. 3,000

RAZEM 65,000
86

d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-05
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

PARTER
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2,0*2,0*6 m2 24,000
PIĘTRO
2,0*2,0*2 m2 8,000
OKNA
2,33*2,0 m2 4,660
2,37*1,15 m2 2,726
1,8*2,0 m2 3,600
 

RAZEM 42,986
87

d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Usunięcie warstwy wykończeniowej (tynków, glazury, innych warstw) ze ścian,
ościeży, filarów, pilastrów istniejących nie rozebranych z usunięciem gruzu po-
za budynek na miejsce załadunku.

m2

PARTER
3,3*(4,2+4,2+3,3+27,05+6,1+1,5+2,7+21,9+23,1+23,1+29,2+8,3+52+47,78+
9,4+2,8+6,7+6,7+6,7+2,7+14,7+14,7+6,3*10+2,7+2,4+2,4+33+18,7+2,5+2,5+
6,16+6,16+26,4)-1,0*2,0*16-2,37*1,6*6-2,0*1,15*7-1,97*2,0*16-0,9*1,6*3-2,3*
2,0*7

m2 1429,263

PIĘTRO
3,2*(30,85+14,6+4,23+3,3+30,6+1,4+21+6+6+2,7+23+23+29,15+53,3+15+
6,7+6,7+41,6+2,7+35,4+18,7+17,45+18,56+17,6+33,13+19+33,1+20)-1,0*2,0*
18-1,45*1,5*2-1,93*1,15*1-2,37*1,6*6-1,0*1,0*3-1,8*2,0*2-1,97*2,0*13-2,0*
1,15*2-1,6*2,0*2-1,95*2,0*14-2,33*2,1*9

m2 1474,886

RAZEM 2904,149
88

d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż różnych elementów stalowych ze ścian nie ujętych w przedmiarze a
koniecznych do wyknania nowych powłók na pow. pionowych  - z wywiezie-
niem gruzu z terenu rozbiórki  i ewentualna opłata za składowanie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

90
d.1.
6.1

KNR 4-01
0210-01
STB 1.1

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pionowych w ścianach do przeprowa-
dzenia instalacji (ilość należy zweryfikować na budowie

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

91
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-12
STB 1.1

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2,1*9 m 18,900
1,8*2 m 3,600
2,43*14 m 34,020
2,05*25 m 51,250
1,76*3 m 5,280
1,62*1 m 1,620
2,07*18 m 37,260
1,91*1 m 1,910
2,2*1 m 2,200
2,23*4 m 8,920
0,9 m 0,900
 

RAZEM 165,860
92

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko ( lub do kruszarni ) z ewentualna
opłata za  składowanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFE-
RENTA -ilości należy zweryfikować w naturze.

m3

poz.82 m3 79,876
poz.83 m3 5,242
poz.90*0,1*0,06 m3 1,080

RAZEM 86,198
93

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

poz.87*0,02 m3 58,083
 
poz.91*0,3*0,03 m3 1,493
poz.84*0,07 m3 11,969

RAZEM 71,545
1.6.2 Roboty budowlane

94
d.1.
6.2

KNR K-02
0104-09
STB 2.6

Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany
przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej
spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem w celu uniknięcia zaryso-
wania.

m2

3,26*(1,1) m2 3,586
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RAZEM 3,586

95
d.1.
6.2

KNR K-02
0104-06
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr 15cm klasy 15, na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączni-
ków mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów na-
leży wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym syste-
mem w celu uniknięcia zarysowania.

m2

PARTER
3,26*(3,28+2,15+1,1+2,5+2,5+6,3+6,3+6+3,15+2,0+4,25+4,27)-1,0*2,0*7 m2 128,788
PIETRO
3,16*(2,52+2,52)-1,0*2,0 m2 13,926
 

RAZEM 142,714
96

d.1.
6.2

KNR K-02
0105-06
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr 12cm klasy 15, na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączni-
ków mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów na-
leży wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym syste-
mem w celu uniknięcia zarysowania.

m2

3,26*5,8 m2 18,908
RAZEM 18,908

97
d.1.
6.2

KNR 4-01
0304-02
STB 2.6

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z bloków silka

m3

PARTER
 
0,2*1*1,5*3 m3 0,900
0,4*(2,2*2,1+0,8*2,1*2+1,95*2,1) m3 4,830
0,26*2,25*3,26 m3 1,907
0,6*2,33*2,1 m3 2,936
0,32*1,0*2,1*2 m3 1,344
PIETRO
0,4*(1,0*2,1*6) m3 5,040
0,2*1*1,5*1 m3 0,300
0,12*1,0*2,1 m3 0,252
0,32*1,0*2,1*1 m3 0,672
0,6*(0,85*1,5+0,6*1,2+0,7*1,5+0,9*1,5) m3 2,637
 
<VI.01>1,0*2,0*0,3 m3 0,600
 

RAZEM 21,418
98

d.1.
6.2

KNR 2-02
0126-05
STB 2.6

Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych syste-
mowych L19

m

1,2*9 m 10,800
RAZEM 10,800

99
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
2003-10
STB 2.10

Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
nych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z
wypełnieniem wełną mineralną gr.10cm (ścianka w pomieszczeniach wilgot-
nych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów)

m2

(5+2,1+1,1)*3,26+(5+1,7)*3,2 m2 48,172
 

RAZEM 48,172
100
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
2003-11
STB 2.10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02  - obudowa
szachtów

m2

Parer
3,3*(0,2+0,47+0,18+0,18+0,32+0,57) m2 6,336
1 piętro
3,3*(0,2+0,47+0,18+0,18+0,32+0,57) m2 6,336

RAZEM 12,672
101
d.1.
6.2

KNR 2-02
0807-01
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, m2

<1>3,26*8,3 m2 27,058
<2>3,26*10,55-1,0*2,0-1,75*1,6 m2 29,593
<3>3,26*(128,7-2,85-2,73-2,7)-1,0*2,0*6-2,0*2,0*4-1,95*2,0*12 m2 317,769
<4>3,26*42-1,0*2,0-2,0*1,15*4-2,0*2,0 m2 121,720
<5>3,49*(18,9-2,7)-2,0*1,15 m2 54,238
<6>3,26*17,5-1,0*2,0-1,15*2,0 m2 52,750
<7>3,26*18,77-1,0*2,0-2,0*1,15 m2 56,890
<8>3,26*33-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 91,760
<9>3,26*8,4-1,0*2,0*2 m2 23,384
<10>3,26*6,6-1,0*2,0 m2 19,516
<11>3,26*12-1,0*2,0*2-1,97*2,0 m2 31,180
<12>3,26*26,4-1,0*2,0*3-1,97*2,0 m2 76,124
<13>3,26*13,5-1,0*2,0*2 m2 40,010
<14>3,26*12,66-1,0*2,0*3 m2 35,272
<15>3,26*5,34-1,0*2,0 m2 15,408
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<16>3,26*10,1-1,0*2,0 m2 30,926
<17>3,26*9,5-1,0*2,0 m2 28,970
<18>3,26*5,32-1,0*2,0 m2 15,343
<19>3,49*(18,9-2,7) m2 56,538
<20>0 m2 0,000
<21>3,17*57,72-1,0*2,0-0,9*1,6*3-2,37*1,6*5 m2 157,692
<22>3,17*(29,2+5,8+5,8)-2,3*2*2-2,0*1,0 m2 118,136
<23>3,17*23,12-1,0*2,0-2,3*2,0*2 m2 62,090
<24>3,17*23,14-1,0*2,0-2,3*2,0*2 m2 62,154
<25>3,47*(18,9-2,7) m2 56,214
<26>3,17*14,75-1,0*2,0-2,32*1,6 m2 41,046
<27>3,17*14,75-1,0*2,0-1,7*2,15 m2 41,103
<28>3,16*20-1,66*2,0 m2 59,880
<29>3,41*(18,9-2,7) m2 55,242
<30>3,16*118,7-1,0*2,0*5-1,76*2,0*2-1,95*2,0*14 m2 303,452
<31>3,16*33,1-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 88,776
<32>3,16*19-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 54,100
<33>3,16*33,13-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 88,871
<34>3,16*8,42-1,0*2,0*2 m2 22,607
<35>3,16*6,6-1,0*2,0 m2 18,856
<36>3,16*12-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 31,980
<37>3,16*18,56-1,0*2,0-2,0*1,15 m2 54,350
<38>3,16*17,45-1,0*2,0*2-2,0*1,15 m2 48,842
<39>3,41*(18,9-2,7)-2,0*1,15 m2 52,942
<40>3,16*18,72-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 53,215
<41>3,16*35,44-1,0*2,0-1,8*2,0-1,97*2,0*3 m2 94,570
<42>3,32*64,4-1,0*2,0*4-1,0*1,0*3-2,37*1,6*7 m2 176,264
<43>3,32*29,15-1,0*2,0-2,33*2,1*3 m2 80,099
<44>3,32*23-1,0*2,0-2,33*2,1*2 m2 64,574
<45>3,32*22,96-1,0*2,0-2,33*2,1*2 m2 64,441
<46>3,32*(18,9-2,7) m2 53,784
<47>3,32*14,64-1,0*2,0-1,7*2,15 m2 42,950
 
<VI.6>3,32*30,85-1,0*2,0*2-1,45*1,5*2-2,03*1,45 m2 91,129

RAZEM 3263,808
102
d.1.
6.2

KNR 2-02
0807-08
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 25

m2

0,25*(2,37+1,6*2)*5 m2 6,963
0,25*(2,32+1,6*2)*1 m2 1,380
0,25*(1,4+2,2*2)*1 m2 1,450
0,25*(0,9+1,6*2)*3 m2 3,075
0,25*(2,0+2,2*2)*1 m2 1,600
0,25*(1,75+1,6*2)*1 m2 1,238
0,25*(2,0+1,15*2)*7 m2 7,525
0,25*(1,97+2,0*2)*5 m2 7,463
0,25*(1,95+2,0*2)*12 m2 17,850
0,25*(2,3+2,0*2)*6 m2 9,450
0,25*(1,7+2,15*2)*1 m2 1,500
 
 
0,25*(1,93+1,15*2)*1 m2 1,058
0,25*(2,37+1,6*2)*6 m2 8,355
0,25*(1,0*3)*3 m2 2,250
0,25*(1,76+2,0*2)*1 m2 1,440
0,25*(1,8+2,0*2)*1 m2 1,450
0,25*(1,97+2,0*2)*12 m2 17,910
0,25*(2,0+1,15*2)*3 m2 3,225
0,25*(1,66+2,0*2)*2 m2 2,830
0,25*(1,95+2,0*2)*14 m2 20,825
0,25*(2,33+2,1*2)*7 m2 11,428
0,25*(1,7+2,15*2)*1 m2 1,500
0,25*(2,03+1,45*2)*1 m2 1,233
0,25*(1,45+1,5*2)*2 m2 2,225

RAZEM 135,223
103
d.1.
6.2

KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.101 m2 3263,808
RAZEM 3263,808

104
d.1.
6.2

KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.102 m2 135,223
RAZEM 135,223
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105
d.1.
6.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.103 m2 3263,808
poz.102 m2 135,223

RAZEM 3399,031
106
d.1.
6.2

NNRNKB
202 0838-03
STB 2.10

(z.IV) Licowanie ścian płytka ceramiczna gładka, kolor według PW, wykończe-
nie- krawędzie płytek przy kątach wypukłych fazowany pod katem 45°

m2

<6>2,2*17,5-1,0*2,0-1,15*2,0 m2 34,200
<7>2,2*18,77-1,0*2,0-2,0*1,15 m2 36,994
<9>2,2*8,4-1,0*2,0*2 m2 14,480
<10>2,2*6,6-1,0*2,0 m2 12,520
<13>2,2*13,5-1,0*2,0*2 m2 25,700
<14>2,2*12,66-1,0*2,0*3 m2 21,852
<15>2,2*5,34-1,0*2,0 m2 9,748
<16>2,2*10,1-1,0*2,0 m2 20,220
<17>2,2*9,5-1,0*2,0 m2 18,900
<18>2,2*5,32-1,0*2,0 m2 9,704
<34>2,2*8,42-1,0*2,0*2 m2 14,524
<35>2,2*6,6-1,0*2,0 m2 12,520
<37>2,2*18,56-1,0*2,0-2,0*1,15 m2 36,532
<38>2,2*17,45-1,0*2,0*2-2,0*1,15 m2 32,090
 

RAZEM 299,984
107
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 1.6

Izolacja " płynna " scian ( pod płytki ceramiczne ), systemowa, 2x warstwy
elastycznej powłoki uszczelniającej , krawędzie zabezpieczyć uszczelniającą
taśmą izolacyjną.

m2

poz.106 m2 299,984
RAZEM 299,984

108
d.1.
6.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2

poz.102 m2 135,223
<8>3,26*33-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 91,760
<23>3,17*23,12-1,0*2,0-2,3*2,0*2 m2 62,090
<24>3,17*23,14-1,0*2,0-2,3*2,0*2 m2 62,154
<31>3,16*33,1-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 88,776
<32>3,16*19-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 54,100
<33>3,16*33,13-1,0*2,0*2-1,97*2,0*3 m2 88,871
<41>3,16*35,44-1,0*2,0-1,8*2,0-1,97*2,0*3 m2 94,570
<43>3,32*29,15-1,0*2,0-2,33*2,1*3 m2 80,099
<44>3,32*23-1,0*2,0-2,33*2,1*2 m2 64,574
<45>3,32*22,96-1,0*2,0-2,33*2,1*2 m2 64,441
Nad płytkami
<6>(3,26-2,2)*17,5 m2 18,550
<7>(3,26-2,2)*18,77 m2 19,896
<9>(3,26-2,2)*8,4 m2 8,904
<10>(3,26-2,2)*6,6 m2 6,996
<13>(3,26-2,2)*13,5 m2 14,310
<14>(3,26-2,2)*12,66 m2 13,420
<15>(3,26-2,2)*5,34 m2 5,660
<16>(3,26-2,2)*10,1 m2 10,706
<17>(3,26-2,2)*9,5 m2 10,070
<18>(3,26-2,2)*5,32 m2 5,639
<34>(3,16-2,2)*8,42 m2 8,083
<35>(3,16-2,2)*6,6 m2 6,336
<37>(3,16-2,2)*18,56 m2 17,818
<38>(3,16-2,2)*17,45 m2 16,752

RAZEM 1049,798
109
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1520-01
ANALOGIA
STB 2.10

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - winylowa okleina ścienna na
pełną wysokość w komunikacji

m2

poz.102 m2 135,223
<1>3,26*8,3 m2 27,058
<2>3,26*10,55-1,0*2,0-1,75*1,6 m2 29,593
<3>3,26*(128,7-2,85-2,73-2,7)-1,0*2,0*6-2,0*2,0*4-1,95*2,0*12 m2 317,769
<4>3,26*42-1,0*2,0-2,0*1,15*4-2,0*2,0 m2 121,720
<5>3,49*(18,9-2,7)-2,0*1,15 m2 54,238
<11>3,26*12-1,0*2,0*2-1,97*2,0 m2 31,180
<12>3,26*26,4-1,0*2,0*3-1,97*2,0 m2 76,124
<19>3,49*(18,9-2,7) m2 56,538
<21>3,17*57,72-1,0*2,0-0,9*1,6*3-2,37*1,6*5 m2 157,692
<22>3,17*(29,2+5,8+5,8)-2,3*2*2-2,0*1,0 m2 118,136
<25>3,47*(18,9-2,7) m2 56,214
<26>3,17*14,75-1,0*2,0-2,32*1,6 m2 41,046
<27>3,17*14,75-1,0*2,0-1,7*2,15 m2 41,103
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<28>3,16*20-1,66*2,0 m2 59,880
<29>3,41*(18,9-2,7) m2 55,242
<30>3,16*118,7-1,0*2,0*5-1,76*2,0*2-1,95*2,0*14 m2 303,452
<36>3,16*12-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 31,980
<39>3,41*(18,9-2,7)-2,0*1,15 m2 52,942
<40>3,16*18,72-1,0*2,0-1,97*2,0 m2 53,215
<42>3,32*64,4-1,0*2,0*4-1,0*1,0*3-2,37*1,6*7 m2 176,264
<46>3,32*(18,9-2,7) m2 53,784
<47>3,32*14,64-1,0*2,0-1,7*2,15 m2 42,950
 
<VI.6>3,32*30,85-1,0*2,0*2-1,45*1,5*2-2,03*1,45 m2 91,129

RAZEM 2184,472
110
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.10

Listwy winylowe na ścianach  h=30cm montowane na dwóch wysokościach m

7,8+6,16+3,34+10+11+1,6+5,8+2,7+1,8+1,2+5+2,2+8+1,8+3,7+3,15+4,7+4,3+
1,65

m 85,900

8,4+3,44+11,1+12,15+1,5+5,8+11,34+2,43+14,52+2,9+4,7+5,9+7,1 m 91,280
 

RAZEM 177,180
111
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.10

Narożniki odbojnica narożna wym 65x65mm wysokość 125cm m

1,25*(10+7) m 21,250
RAZEM 21,250

112
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.10

Montaż luster- zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną folią
przed odpryskami w przypadku stłuczenia,

m2

0,5*(1,7+0,6+4,7+0,6+4,7) m2 6,150
RAZEM 6,150

113
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Montaż kratek wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Obudowa grzejników - konstrukcja mocowana do ściany na stopkach do pozio-
mowania całość z profili aluminiowych, wypełnienie blachą perforowaną, malo-
wana

szt

40+43 szt 83,000
RAZEM 83,000

115
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

2,1*9 m 18,900
1,8*2 m 3,600
2,43*14 m 34,020
2,05*25 m 51,250
1,76*3 m 5,280
1,62*1 m 1,620
2,07*18 m 37,260
1,91*1 m 1,910
2,2*1 m 2,200
2,23*4 m 8,920
 
 

RAZEM 164,960
1.7 ELEWACJE
116

d.1.7
KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub
wyc.ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styropianu fasado-
wego gr 18 cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z
tynku cienkowarstwowego  silikatowego barwionego w masie o uziarnieniu do
1,5mm- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wy-
branego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomocą minimum 6 szt.
kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.) z wykonaniem rusz-
twań  UZUPEŁNIENIE ELEWACJI PO ZAMUROWANYCH OTWORACH (etap
4 i 5)

m2

3*3+1*2+2*2+1*2+2*2 m2 21,000
<ETAP 5>2,3*1,5*2 m2 6,900

RAZEM 27,900
117

d.1.7
KNR 4-01
0535-08
STB 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- PARAPETÓW ZEWN

m2

poz.121 m2 41,241
2,43*1*0,25 m2 0,608
0,9*0,25 m2 0,225
1,48*0,25 m2 0,370
 

RAZEM 42,444
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118

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż osłon z siatki na elewacji od strony boiska sportowego m2

364+304 m2 668,000
RAZEM 668,000

119
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

poz.117*0,05 m3 2,122
poz.118*0,02 m3 13,360

RAZEM 15,482
120

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 2.5

Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej mocowana do elewacji - wsporniki
stalowe mocowane do elewacji budynku + linka stalowa nierdzewna

m2

364+304 m2 668,000
RAZEM 668,000

121
d.1.7

KNR 2-02
0506-02
ANALOGIA
STB 2.13

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr 0.7mm malowane proszkowo, po-
włoka poliestrowa, obustronna warstwa cynku gr. min 275g/m2, grubość po-
włoki ochronnej 50um

m2

2,1*9*0,25 m2 4,725
1,8*2*0,25 m2 0,900
2,43*14*0,25 m2 8,505
2,05*25*0,25 m2 12,813
1,76*3*0,25 m2 1,320
1,62*1*0,25 m2 0,405
2,07*18*0,25 m2 9,315
1,91*1*0,25 m2 0,478
2,2*1*0,25 m2 0,550
2,23*4*0,25 m2 2,230
 

RAZEM 41,241
122

d.1.7
KNR 2-02
0925-01
STB 2.5

Osłony okien folia polietylenowa m2

(2,37*1,6)*5 m2 18,960
(2,32*1,6)*1 m2 3,712
(1,4*2,2)*1 m2 3,080
(0,9*1,6)*3 m2 4,320
(2,0*2,2)*1 m2 4,400
(1,75*1,6)*1 m2 2,800
(2,0*1,15)*7 m2 16,100
(1,97*2,0)*5 m2 19,700
(1,95*2,0)*12 m2 46,800
(2,3*2,0)*6 m2 27,600
(1,7*2,15)*1 m2 3,655
 
 
(1,93*1,15)*1 m2 2,220
(2,37*1,6)*6 m2 22,752
(1,0*3)*3 m2 9,000
(1,76*2,0)*1 m2 3,520
(1,8*2,0)*1 m2 3,600
(1,97*2,0)*12 m2 47,280
(2,0*1,15)*3 m2 6,900
(1,66*2,0)*2 m2 6,640
(1,95*2,0)*14 m2 54,600
(2,33*2,1)*7 m2 34,251
(1,7*2,15)*1 m2 3,655
(2,03*1,45)*1 m2 2,944
(1,45*1,5)*2 m2 4,350
 
1,45*1,5*4+2,0*1,45*2+0,85*0,85*2 m2 15,945

RAZEM 368,784
123

d.1.7
KNR 0-23
2611-01
STB 2.5

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie -Likwidacja skażenia mikrobiologicznego oraz
zmycie zabrudzeń. Stosując preparat  glono i grzybobójczy oraz wykorzystując
technikę mycia elewacji wodą pod ciśnieniem

m2

8*(12,4+6,8+2,37+27,23+24,5+1,5+9,5) m2 674,400
8,3*(10,85+0,4+50+5,9+45,95) m2 938,730
<attyka>0,5*(12,4+6,8+2,37+27,23+24,5+1,5+9,5+10,85+0,4+50+5,9+45,95) m2 98,700
-poz.122 m2 -368,784
OŚCIEŻA
 
0,25*(2,37+1,6*2)*5 m2 6,963
0,25*(2,32+1,6*2)*1 m2 1,380
0,25*(1,4+2,2*2)*1 m2 1,450
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0,25*(0,9+1,6*2)*3 m2 3,075
0,25*(2,0+2,2*2)*1 m2 1,600
0,25*(1,75+1,6*2)*1 m2 1,238
0,25*(2,0+1,15*2)*7 m2 7,525
0,25*(1,97+2,0*2)*5 m2 7,463
0,25*(1,95+2,0*2)*12 m2 17,850
0,25*(2,3+2,0*2)*6 m2 9,450
0,25*(1,7+2,15*2)*1 m2 1,500
 
 
0,25*(1,93+1,15*2)*1 m2 1,058
0,25*(2,37+1,6*2)*6 m2 8,355
0,25*(1,0*3)*3 m2 2,250
0,25*(1,76+2,0*2)*1 m2 1,440
0,25*(1,8+2,0*2)*1 m2 1,450
0,25*(1,97+2,0*2)*12 m2 17,910
0,25*(2,0+1,15*2)*3 m2 3,225
0,25*(1,66+2,0*2)*2 m2 2,830
0,25*(1,95+2,0*2)*14 m2 20,825
0,25*(2,33+2,1*2)*7 m2 11,428
0,25*(1,7+2,15*2)*1 m2 1,500
0,25*(2,03+1,45*2)*1 m2 1,233
0,25*(1,45+1,5*2)*2 m2 2,225

RAZEM 1478,269
124

d.1.7
KNR 0-17
2608-03
STB 2.5

Przygotowanie podłoża -Wzmocnienie warstwy tynkarskiej poprzez zastosowa-
nie preparatu głęboko penetrującego

m2

poz.123 m2 1478,269
RAZEM 1478,269

125
d.1.7

KNR AT-31
0601-02
STB 2.5

Malowanie elewacji istniejącej j farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże
silnie chłonące

m2

poz.123 m2 1478,269
RAZEM 1478,269

126
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wyprawa elewacyjna cokołu z tynku akrylowy mozaikowego na kolor według
PW+ 2xwarstwa siatki z włókna szklanego- z osadzeniem listew narożniko-
wych, dylatacyjnych startowych, itp

m2

0,4*(12,4+6,8+2,37+27,23+24,5+1,5+9,5) m2 33,720
0,4*(10,85+0,4+50+5,9+45,95) m2 45,240

RAZEM 78,960
127

d.1.7
KNR 2-02
1604-02
STB 2.14

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

8*(12,4+6,8+2,37+27,23+24,5+1,5+9,5) m2 674,400
8,3*(10,85+0,4+50+5,9+45,95) m2 938,730

RAZEM 1613,130
128

d.1.7 STB 2.14
Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.)

1.8 Dach
129

d.1.8
KNR 4-01
0519-06
STB 1.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa ( z wy-
winieciem na attykę)

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000

RAZEM 1147,000
130

d.1.8
KNR 4-01
0519-07
STB 1.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (przy-
jęto 2 warstwy)
Krotność = 2

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000

RAZEM 1147,000
131

d.1.8
KNR 4-01
0535-08
STB 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

210*0,9 m2 189,000
RAZEM 189,000

132
d.1.8

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, blacha, itp.) z ewentualna
opłata za składowanie i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania
przez OFERENTA -ilości należy zweryfikować w naturze

m3

poz.129*0,05 m3 57,350
210*0,9*0,03 m3 5,670

RAZEM 63,020
133

d.1.8
KNR 0-23
2611-01
STB 2.4

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000
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RAZEM 1147,000

134
d.1.8

KNR-W 2-02
0603-01
STB 2.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000

RAZEM 1147,000
135

d.1.8
NNRNKB
202 0534-02
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna nawierzch-
niowa  modyfikowaną SBS +wywinięcie na attyki w pionie i poziomie, urządzeń
na dachu

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000

RAZEM 1147,000
136

d.1.8
NNRNKB
202 0534-02
STB 2.4

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna podkładową
modyfikowaą SBS +wywinięcie na attyki w pionie i poziomie, urządzeń na da-
chu

m2

1021 m2 1021,000
210*0,6 m2 126,000

RAZEM 1147,000
137

d.1.8
KNR 2-02
0506-02
STB 2.4

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr. 0,7mm

m2

210*0,9 m2 189,000
RAZEM 189,000

1.9 ZIELEŃ
138

d.1.9
KNR 2-21
0207-01
STB 2.16

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II ha

(18)*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002

139
d.1.9

wycena indy-
widualna
STB 2.16

Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowyładowczy-
mi - przyjęto grubość warstwy 10 cm

m3

18*0,1 m3 1,800
4,18 m3 4,180

RAZEM 5,980
140

d.1.9
KNR 2-21
0218-03
STB 2.16

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim -przyjęto gru-
bość warstwy 10 cm

m3

18*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800

141
d.1.9

KNR 2-21
0207-03
STB 2.16

Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II ha

(18)*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002

142
d.1.9

KNR 2-21
0207-04
STB 2.16

Wyrownanie i zwałowanie terenu ha

(18)*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002

143
d.1.9

KNR 2-21
0215-05
STB 2.16

Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim (wzbo-
gacenie gleby pod trawniki) - trawnik

ha

(18)*0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002

144
d.1.9

KNR 2-23
0209-03
STB 2.16

Wykonanie trawników dywanowych siewem m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

145
d.1.9

KNR 2-23
0211-01
STB 2.16

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko-
wane intensywnie

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

146
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -cis pośredni 'Hillii' szt.

275 szt. 275,000
RAZEM 275,000

147
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim -Sosna górska syn. ko-
sodrzewina

szt.

76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
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148

d.1.9
KNR 2-21
0313-04
ANALOGIA
STB 2.16

Sadzenie drzew -Choina kanadyjska 'Nana' szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

149
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Mahonia pospolita szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

150
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Różaneczniki wiel-
kokwiatowe

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

151
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Liliowiec Hemerocal-
lis

szt.

192 szt. 192,000
RAZEM 192,000

152
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia 'Patriot'Hosta '
Patriot'

szt.

114 szt. 114,000
RAZEM 114,000

153
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Funkia sieboldahosta
sieboldiana

szt.

123 szt. 123,000
RAZEM 123,000

154
d.1.9

KNR 2-21
0323-04
STB 2.16

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim - Miskant chiński 
'Gracilimus'

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

155
d.1.9

KNR 2-21
0701-05
ANALOGIA
STB 2.16

Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancji szt.

275+76+6+24+14+192+114+123+26 szt. 850,000
RAZEM 850,000

156
d.1.9

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż koszy na śmieci+ wykonanie fundamentu szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

157
d.1.9

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż ławki typu parkowego. szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

158
d.1.9

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż stojaka na rowery szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

1.10 WYPOSAŻENIE STAŁE 
159
d.1.

10

KNR 4-02
0235-01
STB 1.1

Demontaż pisuaru kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

160
d.1.

10

KNR 4-02
0235-06
STB 1.1

Demontaż umywalki kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

161
d.1.

10

KNR 4-02
0235-08
STB 1.1

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

162
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3
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8 m3 8,000

RAZEM 8,000
163
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

164
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż poręcz ścienna umywalkowa uchylna  60 cm kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

165
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż poręcz WC ścienna łukowa uchylna, 60 cm kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

166
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż poręcz ścienna kątowa 90° kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

167
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

168
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż poręcz  ścienna prysznicowa jednoramienna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

169
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wieszak zasłony prysznicowej, 
kątowy, 90 cm +zasłona

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

170
d.1.

10

KNR 2-15
0221-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych -Umywalka owalna 55 cm z
otworem, z przelewem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

171
d.1.

10

KNR 2-15
0221-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych -Umywalka prostokątna, sze-
rokość 65 cm, głębokość 55cmb dla osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż półpostument do umywalek kpl

17 kpl 17,000
RAZEM 17,000

173
d.1.

10

KNR 2-15
0224-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny-Miska ustępowa owalna lejowa, wisząca

kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

174
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż Deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa
Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dołu

kpl

13 kpl 13,000
RAZEM 13,000

175
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż Przycisk spłukujący do stelaża WC, chrom mat Wymiary:
0,8x24x18cm

kpl

13 kpl 13,000
RAZEM 13,000

176
d.1.

10

KNR-W 2-15
0234-02
STB 2.7

Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym-pisuar dopływ z góry, odpływ po-
ziomo

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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177
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż przegroda międzypisuarowa ceramiczna kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

178
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż -Szafka kuchenna szerokość 80cm wykonana z płyty wióro-
wej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawę-
dziami doklejką PCV o grubości 2 mm  z zlewozmywakiem ze stali nierdzew-
nej, 60x80x14,5 cm??, 1-komorowy z ociekaczem, wykończenie głatkie, mat

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

179
d.1.

10

KNR 2-15
0221-02
ANALOGIA
STB 2.7

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych -Zlew gospodarczy materiał:
stal nierdzewna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.1.

10

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż -Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa z obrotową wy-
lewką i wyciąganą rączką natrysku, wyposażona w regulator ceramiczny i au-
tomatyczny korek spustowy (pom. gospodarcze, aneksy)

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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