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Kosztorys etap 5 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Szkoła w Ładach

1 ETAP 5
1.1 ROZBIÓRKI

1
d.1.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie budynku harcówki, murowany, dach drewniany kryty dachówką- z
wywozem na wysypisko i ewentualna opłatą za składowanie

m2

46 m2 46,000
RAZEM 46,000

1.2 Likwidacja piwnicy
2

d.1.2
kalk. własna
STB 1.1

Demontaż różnych elementów ze ścian posadzek sufitów nie ujętych w przed-
miarze a koniecznych do wyknania przed zasypaniem piwnicy - z wywiezie-
niem gruzu z terenu rozbiórki  i ewentualna opłata za składowanie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.2

wycena indy-
widualna
STB 1.2

Zasypanie rozkopów fund. , wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne po-
sadzki- piaskiem z zakupu z zagęszczeniem

m3

2,8*(11,6*5,6+2*1,6) m3 190,848
RAZEM 190,848

1.3 KONSTRUKCJA
1.3.1 Nadpro ża wkuwane

4
d.1.
3.1

KNR 4-01
0336-07
STB 1.4

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla osadzenia belek nadproży wkuwanych

m

2*(2,4+1,55) m 7,900
RAZEM 7,900

5
d.1.
3.1

KNR 4-01
0346-03
STB 1.4

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

8 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1.
3.1

KNNR 7
0208-05
ANALOGIA
STB 1.7

Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami  (wraz ze
skręceniem pomiędzy sobą 
śrubami  M12  kl.5.6  w  rozstawie  co  50  cm)

t

0,159+0,670 t 0,829
RAZEM 0,829

7
d.1.
3.1

KNR 4-01
0324-05
ANALOGIA
STB 1.4

Wypełnienie przestrzeni między górą półki a stropem zaprawą montażową sys-
temową

m

2*(2,4+1,55) m 7,900
RAZEM 7,900

8
d.1.
3.1

KNR 4-01
0323-04
ANALOGIA
STB 1.4

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożo-
wych nad otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1.
3.1

KNR 4-01
0703-03
STB 1.4

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych nadprożowych nad
otworami

m

2*(2,4+1,55) m 7,900
RAZEM 7,900

10
d.1.
3.1

KNR 4-01
0704-03
STB 1.4

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2*(2,4+1,55)*0,6 m2 4,740
RAZEM 4,740

11
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15
na zaprawie c/w "5".

m

2*(2,4+1,55) m 7,900
RAZEM 7,900

12
d.1.
3.1

KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian na zaprawie z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce za-
ładunku (z podstemplowaniem konstrukcji ).

m3

0,6*(1,15*2,1+2,0*2,1) m3 3,969
RAZEM 3,969

13
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko z ewentualna opłata za składowanie
i utylizacje - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -iloś-
ci należy zweryfikować w naturze

m3

poz.12 m3 3,969
RAZEM 3,969

1.3.2 Schody stalowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
3.2

wycena indy-
widualna
STB 1.7

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej schodów i pochylni ze stali  z zabezp.
antykorozyjnymi i p.poż. montowanej do istniejącej konstrukcji na kotwy rozpo-
rowe na poduszce betonowej

t

<5,5,2>0,133 t 0,133
RAZEM 0,133

15
d.1.
3.2

KNR 4-01
0346-08
ANALOGIA
STB 1.4

Wykucie gniazd w posadzce dla mocowania konstrukcji stalowej do stropu gniazd.

<5,4,2>12 gniazd. 12,000
RAZEM 12,000

16
d.1.
3.2

wycena indy-
widualna
STB 1.8

Pokrycie konstrukcji stalowej schodów i pochylni płytą OSB gr 25mm m2

<5,5,2>2,1*1,5+1,5*0,45 m2 3,825
RAZEM 3,825

1.4 Posadzki
1.4.1 Roboty rozbiórkowe

17
d.1.
4.1

KNR 4-04
0504-03
STB 1.1

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami m2

1,1*2,7 m2 2,970
RAZEM 2,970

18
d.1.
4.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Rozebranie podestu wejściowego wraz z podbudową- z wywozem na wysypis-
ko i ewentualna opłatą za składowanie

m2

11,7 m2 11,700
RAZEM 11,700

19
d.1.
4.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

poz.17*0,02 m3 0,059
RAZEM 0,059

1.4.2 Roboty budowlane
20

d.1.
4.2

NNRNKB
202 1130-02
STB 2.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1.
4.2

KNR 2-02
1112-05
STB 2.3

<1>Posadzki z wykładziny PCV,  homogeniczna, jednowarstwowa, zabezpie-
czona fabrycznie PUR, gr. całkowita 2,0 mm, na kleju ( plus wyoblona listwa
PCV w narożach>  z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych
asortymentach + wykonanie wyłogu, cokołu na ścianę

m2

3,34 m2 3,340
RAZEM 3,340

22
d.1.
4.2

KNR 2-02
1112-09
STB 2.3

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

poz.21 m2 3,340
RAZEM 3,340

23
d.1.
4.2

KNR 4-01
0816-02
STB 2.3

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek swraz z cokolikami m2

31,05+15,48 m2 46,530
RAZEM 46,530

24
d.1.
4.2

KNR 2-02
1111-08
ANALOGIA
STB 2.3

Lakierowanie posadzek oraz listew przyściennych w sali istniejącej wraz z li-
niami + cokoliki

m2

31,05+15,48 m2 46,530
RAZEM 46,530

1.5 Sufity
1.5.1 Roboty rozbiórkowe

25
d.1.
5.1

KNR 4-01
0701-11
STB 1.1

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

31,05+3,34+15,48+12,6 m2 62,470
RAZEM 62,470

26
d.1.
5.1

KNR 4-04
1103-05 +
KNR 4-04
1103-04
STB 1.1

załądunek na samochód i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  i ewentualna
opłata za składowanie
Krotność = 10

m3

poz.25*0,02 m3 1,249
RAZEM 1,249
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1.5.2 SUFITY

27
d.1.
5.2

KNR 2-02
0804-02
STB 2.2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

31,05+3,34+15,48 m2 49,870
RAZEM 49,870

28
d.1.
5.2

KNR 2-02
0811-03
STB 2.2

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. IV m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

29
d.1.
5.2

KNR 2-02
0815-05
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i biegach m2

poz.27 m2 49,870
RAZEM 49,870

30
d.1.
5.2

NNRNKB
202 1134-01
STB 2.2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.27+poz.28 m2 62,470
RAZEM 62,470

31
d.1.
5.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało m2

poz.27+poz.28 m2 62,470
RAZEM 62,470

32
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
2004-07
ANALOGIA
STB 2.6

Obudowa kanałów i przewodów podstropowych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

0,5*(0,25+3,8+5,2+2,7+2,7+2,7+0,55+1,3+2,65) m2 10,925
4,45 m2 4,450

RAZEM 15,375
1.6 Ściany

1.6.1 Roboty rozbiórkowe
33

d.1.
6.1

KNNR-W 3
0301-01
ANALOGIA
STB 1.1

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie z usunięciem gruzu
poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplowaniem konstrukcji ).

m3

2,5*0,12*(8,16+2,3+2,46+1,7+0,35+0,8) m3 4,731
2,5*0,24*(1,5+2,7) m3 2,520

RAZEM 7,251
34

d.1.
6.1

KNR 4-01
0329-03
STB 1.1

Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okien-
nych z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplo-
waniem konstrukcji )

m3

 
1,6*0,45*2,2 m3 1,584

RAZEM 1,584
35

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz okien  i odniesienie na miejsce składowa-
nia lub załadunek do transportu

m2

7*1,0*2,1 m2 14,700
RAZEM 14,700

36
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-04
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

37
d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Usunięcie warstwy wykończeniowej (tynków, glazury, innych warstw) ze ścian,
ościeży, filarów, pilastrów istniejących nie rozebranych z usunięciem gruzu po-
za budynek na miejsce załadunku.

m2

2,5*(8,8+8,8+5,76+5,76+2,16+2,16+5,76+5,76)-1,45*1,5*2-2,0*1,45-1,0*2,0 m2 103,150
RAZEM 103,150

38
d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
6.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż różnych elementów stalowych ze ścian nie ujętych w przedmiarze a
koniecznych do wyknania nowych powłók na pow. pionowych  - z wywiezie-
niem gruzu z terenu rozbiórki  i ewentualna opłata za składowanie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-12
STB 1.1

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,95*2+1,0*4+1,55*4+2,13+2,1+1 m 17,330

RAZEM 17,330
41

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko ( lub do kruszarni ) z ewentualna
opłata za  składowanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFE-
RENTA -ilości należy zweryfikować w naturze.

m3

poz.33 m3 7,251
poz.34 m3 1,584

RAZEM 8,835
42

d.1.
6.1

wycena indy-
widualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zwery-
fikować w naturze

m3

poz.37*0,02 m3 2,063
 
poz.40*0,3*0,03 m3 0,156
poz.35*0,07 m3 1,029

RAZEM 3,248
1.6.2 Roboty budowlane

43
d.1.
6.2

KNR K-02
0104-06
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr 15cm klasy 15, na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączni-
ków mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów na-
leży wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym syste-
mem w celu uniknięcia zarysowania.

m2

2,5*(5,8+1,7+1,7)-1,0*2,0*2 m2 19,000
RAZEM 19,000

44
d.1.
6.2

KNR 4-01
0304-02
STB 2.6

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,9*0,6*2,0 m3 1,080
0,8*0,46*2,0 m3 0,736
0,1*0,8*2,0 m3 0,160

RAZEM 1,976
45

d.1.
6.2

KNR 2-02
0126-05
STB 2.6

Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych syste-
mowych L19

m

1,5+1,5 m 3,000
RAZEM 3,000

46
d.1.
6.2

KNR 2-02
0807-01
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, m2

2,5*(2,16+2,16+5,76+5,76)-1,0*2,0 m2 37,600
2,5*(25,5+17,25)-1,0*2,0*3 m2 100,875
2,5*(2,25+2,25+1,55)-1,0*2,0*2 m2 11,125
-1,45*1,5*2-2,0*1,45 m2 -7,250

RAZEM 142,350
47

d.1.
6.2

KNR 2-02
0807-08
STB 2.2

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 25

m2

0,2*(1,45+2*1,5)*2+0,25*(2,0+2*1,45)+0,25*(2,0*2*2+1,0*2) m2 5,505
RAZEM 5,505

48
d.1.
6.2

KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.46 m2 142,350
RAZEM 142,350

49
d.1.
6.2

KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.47 m2 5,505
RAZEM 5,505

50
d.1.
6.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.11

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.51 m2 147,855
RAZEM 147,855

51
d.1.
6.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi akrylowymi m2

poz.47+poz.46 m2 147,855
RAZEM 147,855

52
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu ka-
miennego

m

0,95*2+1,0*4+1,55*4+2,13+2,1 m 16,330
RAZEM 16,330

1.7 STOLARKA
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53

d.1.7
wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, akustyczne, pełne, poszycie płyta HDF <D2> m2

1,0*2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

54
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn, stalowe przylgowe, ościeżnica stalowa  <D1> m2

1,0*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

55
d.1.7

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn, aluminiowe pełne  <DZ1> m2

1,0*2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200

1.8 Ślusarka
1.8.1 Roboty rozbiórkowe

56
d.1.
8.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż  pochwytów stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewen-
tualną opłatą za składowanie

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

1.8.2 Roboty budowlane
57

d.1.
8.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej stalowej , ze stali nierdzewnej h=
1,1m - przy schodach stalowych

m

1,7+2 m 3,700
RAZEM 3,700

58
d.1.
8.2

kalk. własna
STB 2.7

Dostawa i montaż pochwytów wewn. na klatce schodowej m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

59
d.1.
8.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż  wycieraczki systemowej zewnętrznej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.9 Istniej ąca klatka schodowa
60

d.1.9
KNNR-W 3
0808-03
STB 2.3

Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW

m2

5,76*2,16*2 m2 24,883
1,1*4,9 m2 5,390

RAZEM 30,273
61

d.1.9
KNR 4-01
0805-01
STB 2.3

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu
jednobarwnej (PRZYJĘTO 20 % POWIERZCHNI DO UZUPEŁNIENIA)

m2

0,2*poz.60 m2 6,055
RAZEM 6,055

62
d.1.9

KNR-W 7-12
0101-02
STB 2.7

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie balustrady w
istniejącej klatce schodowej

m2

1,1*(3,5+3,5+1,15) m2 8,965
RAZEM 8,965

63
d.1.9

KNR-W 7-12
0105-02
STB 2.7

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - odtłuszczenie balustrady w istniejącej
klatce schodowej

m2

1,1*(3,5+3,5+1,15) m2 8,965
RAZEM 8,965

64
d.1.9

KNR-W 4-01
1212-05
STB 2.7

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,1*(3,5+3,5+1,15) m2 8,965
RAZEM 8,965

65
d.1.9

KNR 4-01
1202-08
STB 1.1

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

<klatka VI05>(2,16+2,16+5,76+5,76)*6,76 m2 107,078
<VI.5>12,5*2 m2 25,000

RAZEM 132,078
66

d.1.9
KNR 2-02
0815-03
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

<klatka VI05>(2,16+2,16+5,76+5,76)*6,76 m2 107,078
 

RAZEM 107,078
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67

d.1.9
KNR 2-02
0815-05
STB 2.2

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitachi biegach schodów m2

<VI.5>12,5*2 m2 25,000
 

RAZEM 25,000
68

d.1.9
KNR 2-02
1505-01
STB 2.11

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2

<klatka VI05>(2,16+2,16+5,76+5,76)*6,76 m2 107,078
<VI.5>12,44*2 m2 24,880

RAZEM 131,958

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 14881


