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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Gming Raszyn

Wizja lokalna

Badania architektoniczne — interwencyjne przeprowadzone w 2013 roku — opracowane przez mgrinz.
Arch. Zbigniewa Chotuj

Badania archeologiczne przeprowadzone w 2013 roku -— opracowane przez pracownie
architektoniczna Andrzej Jankowski

Badania stratygraficzne przeprowadzone w 2011 roku

Ekspertyza techniczna konstrukeji budynkéw wchodzacych w sktad zabytkowego kompleksu Austerii
w Raszynie przeprowadzona w 2011 roku przez ,Info. Inz. - Media Sp. z 0.0.”

Badania geofizyczne metoda georadarowa w celu lokalizacji ewentualnych pomieszczer piwnic,
pozostatosci muréw budynku pierwotnego oraz okreélenia struktury gleby pod budynkiem Austerii
w Raszynie przeprowadzone w 2011 roku przez firme Geopartner

Badania architektoniczne budynku dawnej Austerii w Raszynie opracowane w 2013 roku przez firme
ABAKUS, Krzysztof Malinowski

Projekt budolwano — wykonawczy wykonania izolagji poziomej i pionowej budynku dawnej ,Austerii”
— sierpien 2012

Konsultacje z Wojewddzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytkéw

Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

“trona |4



1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

1.1.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1.1 StOWNIK, DEFINICJE

llekro¢ w dokumencie moéwi sie o:

— ,Urzedzie” — nalezy przez to rozumie¢ Urzad Gminy Raszyn,

— uInwestycji”, ,Projekcie” lub ,przedmiocie zaméwienia” — naleiy przez to rozumieé¢ zaméwienie pn.
»Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji spoteczno - kulturalnej",

— sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumieé Gmine Raszyn,

- .Nadzorze Inwestorskim” lub ,Inzynierze kontraktu” — naleizy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub
prawng, ktéra moze zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

— »Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129)

— ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Dz.U. 2015 poz. 2164

- ,Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— uPrzepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez to
rozumiec aktualne, ogéInie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujgce na obszarze zainwestowania,

— ,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumieé dokumentacje spetniajaca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— sWykonawcy” - naleizy przez to rozumie¢ firme, ktéra zostanie wyfoniona w celu opracowania
dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych

1.1.1.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest ,Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji spoteczno -
kulturalnej". Zakres zaméwienia obejmuje opracowaniem petnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji i zgéd a nastepnie wykonanie na jej podstawie robét budowalnych.
Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ spdjna z programem prac konserwatorskich i opracowang
koncepcjg urbanistyczno — architektoniczna.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Odwotanie sie w nim do nazw wyrobéw czy producentéw materiatéw i urzgdzen nie
jest obowigzujgce dla Projektanta, a jedynie przyktadowe, i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Dopuszcza sig zastosowanie urzgdzer i materiatow réwnowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych
systemow technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zatozen funkqonalnych dla poszczegolnych
obiektéw, systemdw i elementéw zagospodarowania terenu. ZA ZGODNOSE 7 A
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1.1.1.3 RYS HISTORYCZNY

Budynek Austerii zaprojektowany zostat pod koniec XVIII w. przez wybitnego warszawskiego
architekta Szymona Bogumita Zuga zespdt austerii oraz poczty w Raszynie, pomimo czeéciowemu
przeksztatceniu form, nadal zachowat w prawie niezmienionym stanie oryginalny ukiad przestrzenny
z wszystkimi elementami rozplanowania.

Gtéwnym elementem catego zatozenia byt budynek Austerii, ktéra na ziemiach polskich szczegding
popularnoscig cieszyta sie Il pot. XVIl i w | pot. XIX w. Stawiana byta przy gtéwnych traktach komunikacyjnych,
petnigc role hotelu, karczmy i domu zajezdnego.

Ogolna forma architektoniczna Austerii w przeciggu kilkusetletniego funkcjonowania, ulegta kilku
istotnym przebudowom bryty jak i samym wnetrzom. Do chwili obecnej nie byto do korica pewne czy budynek
zostat wzniesiony dokfadnie wedtug projektu Zuga. Dotyczyto to zaréwno formy zewnetrznej budynku jak
i gtownego uktadu wnetrz.

Nie mniej istotna byta takie kwestia posadowienia Austerii na piwnicach lub murach starszego
budynku i zwigzanych z tym niejasnosci dotyczacych ich obrysu, wielkosci cegiet, zaprawy itp. Niezwykle
zagadkowo przedstawiat sie takze problem wynikajacy z oznaczen dokonanych bezpoérednio na oryginalnym
projekcie przez samego Zuga, ktére rodzity przypuszczenia w $réd niektérych badaczy o pierwotnym zamiarze
budowy parterowego budynku.

1.1.1.4 OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Kompleks budynkéw i obiekt Austerii zlokalizowane sa Gminie Raszyn w wojewddztwie mazowieckim
na dziatce 1043. Dziatka ma powierzchnig 10196 m? i zlokalizowana jest przy Alei Krakowskiej 1. Powyiszy
teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Fotografia 1 Rzut dziatki




1.1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

{(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Budynek Austerii jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkéw pod numerem 1097/743, decyzja
z dnia 7 maja 1962 r. natomiast caty kompleks budynkéw wpisany jest do rejestru zabytkéw jako pozostatosci
uktadu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna pod numerem 1263/05 z dnia 04.07.2005 r. Obecnie
budynek wytgczony jest z uzytkowania.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje zaréwno prace zwigzane z uporzadkowaniem
i zagospodarowaniem terenu, usunigcie istniejacych budynkéw kram, wozowni, poczty i stajni jak i remont
budynku Austeii wraz z jego adaptacja na Centrum Integracji spoteczno - kulturalne;.

Uktad obiektdw na dziatce zostat zaprezentowany na rysunku nr 1.

[ "]
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Rysunek 1 Uktad budynkow?!

Podstawowe dane:

Dziatka

Powierzchnia catkowita dziatki: 10 196 m?

Powierzchnia dziatki na ktérej prowadzone beda prace 5000 m?

Budynek Austerii

Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu —w tym: 788 m?
> piwnica 130 m?

A — £ o
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! Rysunek z opracowania , Ekspertyza techniczna konstrukeji budynkéw wechodzacyehew, skiad zabytkowego kompleksu
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Austerii w Raszynie” Raszyn, dr e WO ]
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”  parter
*  pietro

llos¢ kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze)
llos¢ kondygnacji podziemnych (czesciowe

podpiwniczenie)
Budynek Stajni

Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu
Kubatura obiektu w przyblizeniu
Budynek wolnostojgcy — czesciowo zawalony w wyniku

pozaru
Budynek Kram

Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu
Kubatura obiektu w przyblizeniu

lloé¢ kondygnacji nadziemnych

llos¢ kondygnacji podziemnych (czeéciowe

podpiwniczenie)
Budynek Wozowni

Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu
Kubatura obiektu w przyblizeniu
llos¢ kondygnacji nadziemnych

Budynek Poczty

Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu
Kubatura obiektu w przyblizeniu
llos¢ kondygnacji nadziemnych

Szczegotowe

inwentaryzacje konstrukcji

obiektéw

354 m?
304 m?

278 m?

1378 m®

100 m?
462 m?

276 m?

1081 m?

289 m?

1372 m?

i ukfadu

pomieszczen

zostaly zawarte

w opracowaniu , Ekspertyza techniczna konstrukcji budynkéw wchodzacych w sktad zabytkowego kompleksu
Austerii w Raszynie” przeprowadzona w 2011 roku. Opis obecnego stanu technicznego budynku znajduje sig

w rozdziale 1.1.3.




1.1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO)

{(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

1.1.3.1 OPIS TERENU INWESTYCJI:

Powierzchnia dziatki, na ktérej znajduje sie Austeria wraz z pozostatymi obiektami wynosi 10 196 m2.
Poniewaz zaréwno budynek Austerii jak i cata dziatka wytaczone s3g z uzytkowania teren zostat zarosniety przez
roslinnos¢ (krzewy, trawy). Ponadto na placu zgromadzone sg materialy budowlane (kostka, lampy uliczne,
gruz).
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Fotografia 4 Teren inwestycji 3 .

Fotografia 5 Teren inwestycji 4




1.1.3.2 AUSTERIA

Fotografia 7 Elewacja od podwérza
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Budynek na rzucie prostokgta z niewielkim, tréjosiowym, dwukondygnacyjnym ryzalitem od frontu
i sporych rozmiaréw, parterowym ryzalitem od strony podwérza. Nakryty dachem czterospadowym, krytym
blachg, ryzalit od strony podwdrza nakryty dachem trzyspadowym, krytym papa.

Elewacja frontowa dziewiecioosiowa z trzyosiowym ryzalitem na osi, zwieficzony attyka. Pierwsza
kondygnacja budynku z boniami przechodzacymi przez wszystkie elewacje. W ryzalicie | kondygnacji na osi
prostokatne okno flankowane dwoma prostokatnymi otworami drzwiowymi. Na Il kondygnacji umieszczone
na osi wychodzace na balkon porte-fenétre, po bokach dwa, prostokatne otwory okienne. Balustrada balkonu
z metalowych pretéw, okna z profilowanymi gzymsami podokiennymi. Otwory okienne II kondygnagcji
w profilowanych opaskach. Podziat poziomy elewacji stanowi gtadki pas cokotu, gzyms kordonowy oraz
profilowany gzyms koronujacy. Ryzalit zwieficzony kostkowa attyka.

Elewacja od strony podwdérza (zachodnia), siedmioosiowa o nieregularnym rozstawie otwordw
okiennych. Otwory okienne bez profilowanych opasek. Na osi Il kondygnacji okno szersze, tréjdzielne.
Parterowy ryzalit zwienczony profilowanym gzymsem. W Scianie zachodniej ryzalitu pojedynczy otwor
drzwiowy i okienny. Przy potudniowej scianie ryzalitu zachodniego drzwi prowadzace na klatke schodowa.

Elewacja od strony pétnocnej (szczytowa) pigcioosiowa (Il kondygnacji), okna (na osi) i cztery blendy
(po dwie po obu stronach) o wykroju prostokatnym w profilowanych opaskach z podokiennikami. Na |
kondygnacji na osi otwér drzwiowy, poprzedzony dwoma stopniami, po bokach dwie blendy (od zachodu)
i przemurowania (od wschodu) w tym $lad po murze bramy.

Elewacja od strony potudniowej (szczytowa) w | kondygnacji w ostrej granicy z zabudowaniami
dawnych kramow, przy narozach widoczne fragmenty gzymsu kordonowego. Trzyosiowa (Il kondygnacja)
w $rodkowej osi okno po bokach blendy. Okna i blendy z opaskami i profilowanymi gzymsem.

Whnetrza dwutraktowe z sienig przejazdowa na osi, przedzielona w czesci tylnej kilkoma
pomieszczeniami. W czesci zachodniej sieni drewniana klatka schodowa. W trakcie frontowym po potudniowej
stronie sieni duze pomieszczenie przedzielone kilkoma $ciankami wydzielajacymi nowe izby. Po przeciwnej
stronie sieni dwa pokoje. Pokdj przylegty do sieni przedzielony $ciankg dzialowa na dwa pomieszczenia.
W trakcie zachodnim po obu stronach sieni po dwa pokoje przedzielone na kilka pomieszczer. W ryzalicie od
strony zachodniej trzy pomieszczenia. Na pietrze, nad sienig duza sala przedzielona na kilka pomieszczen
a w zachodniej czgsci klatka schodowa. W niektérych pomieszczeniach zachowane w formie szczatkowe;j
gzymsy koronujace.

Budynek jest podpiwniczony w swej pdtnocnej czesci. Pomieszczenia piwnic sklepione kolebkowo.
Wejscie do piwnic znajduje sig w pétnocno — zachodnim narozniku parterowego ryzalitu. W $cianie pétnocnej
korytarza drzwi do piwnicy usytuowane poza obrebem ryzalitu. Pod giéwnym budynkiem dwa duze
pomieszczenia oraz jedno mniejsze w narozu pétnocno — zachodnim. Dwa pomieszczenia doswietlone matymi
okienkami. Piwnice przedzielone wtornymi $ciankami deskowymi.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng przeprowadzong w 2011 roku przez ,Info. Inz. — Media Sp. z 0.0.”
ponizej przedtozono informacje dotyczace konstrukeji budynku i jego stanu technicznego. Przeprowadzona
obecnie wizja lokalna potwierdza zdiagnozowane wcze$niej problemy

Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio (w sensie technicznym tj. bez posrednictwa pali) za pomocg $cian
fundamentowych. Na posadowienie budynku sktadajg sie elementy konstrukcyjne z réinych okresow
dziejowych. Nie wnikajac w aspekty historyczne budynek charakteryzuje na stepujacy uktad fundamentoéw:

— 0$ D/1-2 $ciana fundamentowa murowana posadowiona na rzednej ok. 2,0 w stosunku do terenu i -2,3
w stosunku do przyjetego ,,0” budynku.

- 04 D/2 w prawo oraz 2/C-E tj. w zakresie najmtodszej piwnicy rozpoznano posadowienie jak poprzednio
z dodatkowym podbiciem betonowym oraz kamienno - betonowym dodatkowo o 40 cm. Koniecznoéé 4
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podbicia fundamentéw wynikta w trakcie wykonywania piwnicy w istniejacym juz budynku. Planowana
gtebokos¢ piwnicy odkryta spéd $ciany fundamentowej.

— W osiach 3-5/A1-E budynek posadowiony jest na starych piwnicach, ktérych $ciany fundamentowe
posadowione s na rzednej -2,9 w stosunku do przyjetego ,,0” budynku oraz ok. 1,95m w stosunku do
przylegtego terenu. Sciany fundamentowe sg z cegly ceramicznej a ich dolna warstwa wykonana jest
z kamienia.

- W osiach 1/A-C posadowienie analogiczne j.w. tj., $ciana fundamentowa ceglana jednak posadowiona
wyzej, bo na poziomie -2,18 w stosunku do przyjetego ,0” budynku i ok.-1,84 pod poziomem
przylegajacego terenu. W tym obszarze jest to z catg pewnoscig fundament wspélny dla budynku Austerii
oraz kramow.

— W obszarze osi A1/2-3 rozpoznano posadowienie na $cianie fundamentowe] ztozonej z szerszej i glebszej
czesci ceglanej (by¢ moze starszej) oraz wspétczesnej budynkowi wezszej i wyzszej.
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Rysunek 2 Rzut fundamentéw?

Warunki posadowienia.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku mozina uznaé za ztozone pomimo posadowienia
bezpodredniego. Ma na to wplyw zréznicowanie $cian fundamentowych zaréwno technicznie jak i wiekowo
oraz wysoki poziom wdd gruntowych. Wykazano, ze fundamenty osi 5 (za pewne takze obszar 3-5) stojg
w wodzie gruntowej. Pomimo dolnej warstwy kamiennej, w chwili wykonywania badan takie mur ceglany
pozostawat w poziomie wody gruntowe;.

% Rysunek z opracowania ,Ekspertyza techniczna konstrukcji budynkow wchodzacych w skiad zabytkowego kompleksu
Austerii w Raszynie” Anan AT 0
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Sciany piwnic.
Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Zroznicowane gruboéci od ok.
30cm (jedna cegta starego typu) do 120 cm.

Strop nad piwnica.

Strop nad piwnica w obszarze osi C-D/2-3 typu Klaina. Grubos¢ brutto 24cm. Grubos$¢ stropu miedzy
belkami ok. 16cm. Strop oparty za posrednictwem belek w rozstawie co ok. 1,1m na $cianach w osiach 2
i scianie miedzy 2 i 3. Na podstawie pomiaru potki dolnej profilu rozpoznano S.N.22 lub S.R. 23 (Tablice
momentoéw statycznych i bezwtadnosci Dr. inz. A. Pszeniczki). Stan stropu wizualnie dobry. Stropy piwnic
pozostatych to sklepienia ceramiczne. Stan stropdw (poza obszarami destrukcyjnego dziatania cztowieka)
dostateczny. Piwnica zewnetrzna w stanie awaryjnym. Sklepienie ulegto awarii na skutek niewtasciwego
zabezpieczenia przed dziataniem opadow atmosferycznych. Zaprawa zostata wyptukana, nie wykluczone takze
dodatkowo dziatanie cztowieka. W piwnicach wewnetrznych stropy bardzo zréinicowane co do ksztattu.
Zaobserwowano celowa destrukcje nadprozy w celu prowadzenia instalacji.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stan scian
zewnetrznych w osiach D,E i 5 niedostateczny. Sciany ze znacznymi ubytkami tynku, pozbawione w ten sposéb
zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, ulegaty degradacji na skutek kolejnych cykli zamakania,
przemarzania i dziatania wiatru. Wynikiem tego sa rozlegte zwietrzeliny prowadzace do znacznych ubytkéw.
53 to ubytki na giebokos¢ rowng szerokosci cegly (wymiar pot cegly) a nawet dalej w gtab. Zjawisko sie posuwa.
Nalezy zauwazyé, ze pomimo ubytkow cegly zaprawa czesto pozostaje na swoim miejscu. Sugeruje to niska
jakos¢ stosowanej cegly i stosunkowo wysoka jakos¢ zaprawy. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne
z wieloma rozlegtymi ubytkami.

Sciany wewnetrzne.
Sciany noéne ceramiczne. Sciany dziatowe drewniane. Tynki wewnetrzne wapienne na podbudowie
z trzciny.

Strop nad parterem.

Strop nad parterem drewniany, tradycyjny. Budowa stropu to (od géry) podtoga z desek 30mm, legary
(6x15 lub 11x11cm) oraz w ich przestrzeni wypetnienie polepa, belki nosne (22x16 lub 20x22) w rozstawie co
ok. 1,1m, deski slepej podtogi, oraz deski sufitowe. Strop jest zawilgocony (zwlaszcza w obszarach przylegiych
do Scian zewnetrznych np. przy osi 5), ugiecia znacznie przekroczone w stosunku do dopuszczalnych. Uzyskano
rézne wartosci ugiec od spodu i od goéry stropu, co dodatkowo sugeruje odspojenie sie deskowah od belek
stropowych. W obszarze osi 3-4 wykazano ekstremalnie duze ugiecia stropu. W tym obszarze strop nosi $lady
dfugotrwatego przecigzenia $cianami dziatowymi. Wykazano ugiecia rzedu 6-8cm (17cm na suficie moze
swiadczyC¢ o odspojeniu sie desek sufitu). Dopuszczalne w tym obszarze ugiecia to 3,0cm. Biorgc pod uwage,
ze strop nad 0 nie byt w petni obcigzony w trakcie pomiarow (brak dtugotrwatej czesci obcigzenia uzytkowego),
nalezy uzna¢ przekroczone ugiecia za niedopuszczalne a stan stropu za niedostateczny.

Strop nad +1.

Strop nad +1 drewniany, tradycyjny. Budowa stropu to belki stropowe 21x29cm, polepa, deski podiogi
slepej 3cm, deski sufitowe 3cm, tynk wapienny na podbudowie z trzciny. Na bekach stropowych opiera sie
dodatkowo konstrukcja wiezby dachowej. W obszarze osi 1-2/B-D pomierzono ugiecie stropu o wartosci ok.
8cm (przy dopuszczalnych 3-4cm). W obszarze osi 2-3 pomierzono ugiecie stropu o wartosci 4cm do 6,6cm,
przy dopuszczalnych 3cm. W obszarze osi A-C/4-5 takze rozpoznano przekroczenie ugigc. Pomieszczenie byto




zawilgocone i zagrzybione. Biorgc pod uwage, ze strop nad +1 nie byt w petni obcigzony (brak obcigzenia
$niegiem), nalezy uzna¢ przekroczone ugiecia za niedopuszczalne a jego stan za niedostateczny.

Konstrukcja dachu gtéwnego i pokrycie

Dach gtéwnego budynku austerii jest czterospadowy na planie wydtuzonego prostokata. Konstrukcjg
gtdwnego dachu na austerii jest drewniana wiezba o charakterze krokwiowo jetkowym podparta dwoma
$ciankami stolcowymi. Na wiezbie nabite sg taty do ktdrych bezposrednio (bez folii) zamocowano arkusze
blachy trapezowej. Aktualna wiezba budynku gldwnego austerii charakteryzuje sie duig zmiennoscia
modyfikacji budowy wigzaréw. Na faczng liczbe wszystkich 18 szt. Wigzaréw petnowymiarowych ustalono 11
typéw. W wyniku kolejnych prac naprawczych wigzary wieiby byty uzupetniane o réinego typu i charakteru
podparcia i wzmocnienia. Gféwnie sg to stupki, zastrzaty oraz wzmocnienia ostabionych przekrojéw w formie
dobitek kantowek lub desek. Cze$¢ jetek w wiezbie jest dodatkowo podparta jednym, dwoma lub trzema
stupkami. Jetki w trzech wigzarach sg wzmocnione podktadka z kantéwki. W jednym wiazarze jetki wczesniej
podpieraty zastrzaty prowadzone z krokwi. Blisko potowa krokwi w wiezbie jest podpierana stupkami w dolnej
czesci (okapowej) jak i zastrzatami w czesci gornej (kalenicowej).
Parametry wiezby:
— Rozpietos$¢ wiezby: 12,49 m (max 13,10 m)
—  Woysokos¢ wiezby: 5,25 m
— Dtugosc krokwi (potaci): 8,30 m
— Podparcia krokwi (liczac od potaci) 430 cm + 395 cm
— Krokwie przekroj: 18x20 cm
— letki przekroj: 17x22 (a takie 18x21, oraz taczone brutto 17x43, 17x45, 16x47)
— Ptatwie przekroéj: 17x18 (wzmocnienia 22x4)
—  Stupki przekréj: 18x18 (inne 14x14, 14x17, 15x18, 17x18, 16x23, 18x20)

Wigiba taczona jest na ztgcza ciesielskie; zacioski, gniazda i czopy. tacznikami sg gwoidzie metalowe, $ruby
i klamry. Elementy drewniane wieZby wykazujg symptomy porazenia korozjg biologiczna. Ogledziny i badania
wykazaty lokalne ubytki lub ostabienia przekrojéw wiezby w wyniku korozji biologicznej jak dziatania grzybéw
i owadow (stwierdzone chodniki kotatka). W trakcie wizji lokalnych stwierdzono naloty grzybéw i pleéni,
porazenie owadami wraz z ubytkami przekrojéw, naruszenia struktury drewna i zacieki. Elementy
konstrukcyjne wieiby posiadajg rézny wiek. Znaczna czesé wigzaréw jest oryginalna. Czeé¢ krokwi iliczne
stupki podpierajace pochodzg z réinych okreséw napraw.

Do napraw wykorzystywano kantéwki nowe jak i stare niewiadomego pochodzenia. Naprawy wieiby
wykonywano w réznym okresie. Ostatnio prawdopodobnie przy okazji krycia dachu blacha trapezowa. Ogolny
stan techniczny wieiby jest niedostateczny (na fragmentach dostateczny) ze wzgledu na stan poraienia
elementow korozjg biologiczng owadami i grzybami-plesniami. O ile pokrycie dachu blachy trapezowa
zatrzymato degradacje grzybami to infekcja owadami w tym gtdwnie kotatkiem postepuje. Owad ten po
zasiedleniu wychowuje kolejne pokolenia, az do prawie catkowitego wyczerpania tkanki drewna w zerowisku
w sgsiedztwie zasiedleri. Pozostawia jedynie fragment twardzieli. Walka z kotatkiem jest trudna. Owad przy
kolejnych zasiedleniach nowymi pokoleniami przenosi sig ze starych elementéw drewnianych do nowych ze
wzgledu na upodobania do drewna nowszego, w ktorych jest wieksza koncentracja skfadnikéw lotnych drewna
zwabiajacych owady. Z tego powodu nie nalezy oczekiwad, ze nowsze nie zainfekowane tym owadem
elementy wiezby (np. naprawy nowymi kantéwkami) pozostang nie zainfekowane.

Pokrycie budynku gtéwnego austerii jest z blachy trapezowej ocynk na tatach z desek. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe budynku gtéwnego austerii s3 wykonane z blachy ocynk. Stan techniczny
pokrycia z blachy, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na catym obiekcie jest dobry.

15|Strona 20sA016,-10- i3

Larend




Konstrukcja dachu nad dobudéwkga i pokrycie
Konstrukcjg trzyspadowego dachu nad dobudéwka austerii jest ustrdj krokwiowo pfatwiowy. Krokwie leza
na murfacie i zaleznie od potaci na jednej lub dwdch sciankach stolcowych narzucajacych spadek. Na wiezbie
jest petne deskowanie na ktérym jest pokrycie z papy termozgrzewalnej.
— Rozpietosc wiekszej (rownolegtej do budynku) potaci wynosi: 4,70 m
—  Kat pochylenia wiekszej potaci wynosi: 172
—  Krokwie przekréj: 5x10i 10x10 cm
— Platwie przekréj: 13x14 cm
—  Stupki przekroj: 14x14 cm

Na deskowaniu biate naloty grzybdéw-plesni i $lady zaciekéw. Zacieki po lepiku.
Stan techniczny dachu i poszycia z desek jest dobry.
Pokrycie dachu dobudowki jest z papy termozgrzewalnej na podktadzie z desek. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe dobudéwki austerii sg wykonane z blachy ocynk.
Stan techniczny pokrycia z papy, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na dobudéwce jest dobry.

Klatka schodowa.

Budynek wyposazony jest w klatke schodowg o konstrukcji drewnianej, gdzie elementami no$nymi sa
belki drewniane 7x30cm a elementami usztywniajagcymi petne stopnie schodowe z desek (stopnice 3+2cm,
pionowo 2cm). Obecny stan biegdw pozostawia wiele do Zyczenia. Stopnie nie zapewniaja wtasciwej
sztywnosci przestrzennej biegu i zarébwno one same jak i catos¢ biegu s3 zbyt podatne. Stan techniczny
schodéw niedostateczny.

Ptyta balkonowa.

Ptyta balkonowa grubosci 18cm na belkach stalowych osadzonych w murze i przeciwwazonych belka
stropowg. Stan techniczny dostateczny. Odspojenia tynkdw, zawilgocenie i powierzchowna korozja
odstonietych profili.

Sieci i instalacje.

Budynek Austerii wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjna, elektryczna, gazowg. Stan
techniczny wszystkich instalacji jest niedostateczny i nalezy przewidzie¢ ich rozbiérke. Ogrzewanie budynku
realizowane bylo za pomoca piecy kaflowych.

Do budynku Austerii doprowadzone sg nastepujgce media:

— Gaz — przytacze odciete

— Woda —siec o $rednicy DN 100 znajduje sie w ul. Godebskiego

— Prad - zachowany w lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu dla ochrony obiektu (bez znaczenia
technologicznego- 2 kW) i tymczasowe zasilanie placu budowy zainstalowane na potrzeby osuszania
fundamentow zachowane do dnia dzisiejszego. Moc zapotrzebowana 11kW 3f

— Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego, ktory znajduje sie na terenie
posesji

W ostatnich kilku latach w celu zabezpieczenia obiektu przed dziataniem czynnikéw $rodowiskowych
Zamawiajacy podejmowat szereg dziatan majacych na celu zabezpieczenie obiektu. W ramach tych dziatari
wykonano m.in. izolacje pozioma i pionowa budynku Austerii —w 2013 roku.

1.1.3.3 STAJNIA

Zgodnie z ekspertyzg techniczng przeprowadzong w 2011 roku przez ,Info. Inz. — Media Sp. z 0.0.”
ponizej przedfozono informacje dotyczace konstrukcji budynku, Ponijzsze dane maja na celu jedynie okreslenie
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z jakich materiatéw byt wykonany budynek, poniewaz w 2012 roku budynek stajni zostat strawiony przez
pozar. W wyniku tego zdarzenia znaczna czes¢ dachu jak i scian ulegta zawaleniu.

Fundamenty.

tawy fundamentowe szerokosci ok. 1,1m wykonane w formie muru ze ztomkéw ceglanych. Na tawie
wysokosci ok. 50cm stoi Sciana podwalinowa ok. 85cm i wysokoscei 1,0m. Powyiej poziomu terenu $ciana
budynku wtasciwa grubosci ok. 72cm. Nosnosé obliczeniowa gruntu zachowana. Stan techniczny fundamentu
na bazie odkrywki i obliczen statycznych dostateczny.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako mur z cegiet ceramicznych na zaprawie wapiennej grubosci
70cm. Tynki wewnetrzne wapienne na podbudowie z trzciny, zewnetrzne wapienne, cementowo-wapienne w
ztym stanie i z bardzo rozlegltymi ubytkami. Otwory okienne zamurowane s3 gazobetonem, co zabezpieczyto
nadproZa przed zniszczeniem. Nadproza niepodbite od spodu sig $cigly. Rozlegta awaria pokrycia i przekrycia
budynku oraz brak rynien i obrébek blacharskich prowadzg do destrukeji tynkéw i muréow.

Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne ceramiczne grubosci 28, 42cm

Strop nad parterem.
Strop nad parterem wraz konstrukcjg wiezby dachowej ulegt awarii.

Konstrukcja dachu i pokrycie

Drewniana wigZba dachu nad stajnig byta konstrukcjg krokwiowo-jetkowa podpartg jedna $cianka
stolcowg pokryta papg na lepiku na podkfadzie z desek jednak w wyniku pozaru ulegta praktycznie
catkowitemu zniszczeniu.

3 e

Fotografia 8 Stajnia - stan obecny
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1.1.3.4 KRAMY

Zgodnie z ekspertyzg techniczng przeprowadzong w 2011 roku przez ,Info. Inz. — Media Sp. z 0.0.” oraz
w 2016 roku ponizej przediozono informacje dotyczace konstrukeji budynku.

Fundamenty.
Fundamenty w stanie dostatecznym. Brak oznak patologicznych. Noénoé¢ obliczeniowa zachowana.

Sciany piwnic.
Sciany piwnicy stanowi mur ceglany grubosci 120cm ($ciany zewnetrzne) oraz 42 ($ciana dzielaca
piwnice). Stan dostateczny.

Strop nad piwnica.
Strop nad piwnica stanowi sklepienie ceramiczne w stanie dostatecznym.

Sciany zewnetrzne.

0Od strony podwdrza ubytki tynku zewnetrznego na skutek omywania woda opadowa. Od strony ulicy
spgkania tynku cementowo-wapiennego. W mieszkaniu Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz, co
przyspiesza zawilgocenie i zagrzybienie konstrukcji $cian. Stan techniczny niedostateczny.

Sciany wewnetrzne.
Zawilgocone na styku ze stropem. Stan dostateczny.

Strop nad parterem.

Drewniany o nastepujacej budowie: polepa/piasek 3cm, deskowanie 3cm, stoma luzem 18cm, belki
nosne 18x18cm, deskowanie sufitu 3cm, tynk wapienny / ptyta pilsniowa. Zacieki stropu w pomieszczeniu od
strony ulicy.




Konstrukcja dachu.

Konstrukcjg dachu nad kramami jest wiezba krokwiowo-ptatwiowa z trzema éciankami stolcowymi.
Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne jest poprawne. Liczne biate naloty grzybow-pleéni oraz $lady zaciekéw na
deskowaniu $wiadczg o braku dbatosci o szczelnosé pokrycia dachu w przesztosci. Skutkiem tego jest stan
techniczny wigiby. Stan techniczny konstrukcji dachu oceniono jako niedostateczny do napraw.

Pokrycie.
Pokrycie dachu kraméw jest wykonane z papy na lepiku na podkfadzie z desek. Pokrycie z papy na
dachu kraméw jest konserwowane szczelne w stanie dobrym.

Fotografia 10 Kramy - elewacja frontowa

1.1.3.5 WOZOWNIA

Zgodnie z ekspertyza techniczng przeprowadzong w 2011 roku przez ,Info. Inz. — Media Sp. z 0.0.” oraz
w 2016 roku ponizej przediozono informacje dotyczace konstrukcji budynku.

Fundamenty.

Odkrywka fundamentu wykazata posadowienie obecnej $ciany na betonowym uzupetnieniu, ktére
zostato wylane na jeszcze starsza tawe murowang z kamienia i cegly. Posadowienie na poziomie 1,7m pod
poziomem terenu. Sciana szczytowa wykazuje niewielkie rysy pionowe i skoéne charakterystyczne dla
nieréwnomiernego osiadania naroznikow.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne w stanie niedostatecznym. Elewacja frontowa z ubytkami gzymsu, zawilgocenia
spowodowane brakiem obrobek blacharskich i rynny. Sciany czeéciowo pozbawione zabezpieczenie tynkiem
i pokrycie ze znacznymi ubytkami cegiet i bez dachu stanowi faktycznie pozostatosé po budynku (ruiny).

Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne narazone s3 na wilgo¢ pochodzaca z zawilgoconych stropéw. Pocigga to za soba
ryzyko zagrzybienia.
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Strop nad parterem.
Stop wraz z wiezbg dachowa w catosci rozbiérki. Stan awaryjny.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcjg dachu nad wozownig jest wiefba krokwiowo-ptatwiowa dwustolcows. Rozwigzanie
konstrukcyjne wigZby nad wozownig nie zapewnia dostatecznej sztywnosci ustroju dachu. Rozstaw wigzaréw
nad wozownig wynosi 108 cm i jest zbyt duzy w odniesieniu do prawidtowego rozstawu wynoszacego max. 85
cm. Poprawny rozstaw wigzaréw na wozowni przekroczony jest o 27%. Powoduje to zwiekszona wiotkos¢
konstrukcji wigzby a w konsekwencji i podtoza z desek pod pape. Nastgpstwem tego jest skrécenie zywotnosci
pokry¢ papowych, ktére nie wytrzymuja pracy elastycznego podfoza z desek. Przyjete wadliwe rozwigzanie
konstrukcyjne dachu a takze zapewne brak nalezytej konserwacji zaskutkowat degradacja pokrycia z papy,
zaciekami i w konsekwencji rozwojem korozji biologicznej pochodzacej od réinego rodzaju grzybéw-plesni i od
owaddw szkodnikdéw drewna. Obecna skala destrukcji wiezby dachu nad wozownig infekcja biologiczng jest
na tyle duza zaréwno w czeséci zawalonej jak i uzytkowanej, ze wiezba nadaje sie tylko do rozbidrki.

Pokrycie.

Pokrycie dachu wozowni jest wykonane z papy na lepiku na podkitadzie z desek. Brak jest obrébek
blacharskich. Pokrycie z papy na dachu wozowni jest zuzyte na skutek dtugotrwatego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych oraz awaryjnego podktadu z desek, ktére nie tworzy sztywnego podtoza pod pape. Ze
wzgledu na awaryjny/zly stan techniczny konstrukeji dachu oraz deskowania pokrycie z papy kwalifikuje sie
podobnie jak cata konstrukcja dachu do rozbidrki.

Fotografia 11 Wozownia - elewacja frontowa




Fotografia 12 Wozownia - dach

1.1.3.6 POCZTA

Zgodnie z ekspertyzg techniczng przeprowadzong w 2011 roku przez ,Info. Inz. — Media Sp. 2 0.0.” oraz
w 2016 roku ponizej przedtozono informacje dotyczace konstrukcji budynku.

Fundamenty.
Posadowienie na rzednej -1,66m w stosunku do przylegtego terenu na fawie ze ztomkéw ceglanych
szerokosci 75cm, wysokosci 35¢m, jest podbudowa dostateczng dla tego rodzaju budynku i gruntu.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o grubosci 42 cm
netto. Nadproza ceglane elewacji zachodnie sciete po linii krawedzi okna w gére az po gzyms. Rozlegte
zawilgocenia i zagrzybienia.

Sciany wewnetrzne.
Murowane z cegty petnej. Zawilgocenia.

Strop nad parterem.
W zakresie stropu drewnianego, korozja biologiczna analogiczna do wiezby dachowej. Stan
niedostateczny ze wzgledu na korozje biologiczng. Na czesci budynku wystepuje strop Klaina.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcjg dachu poczty jest drewniana wiezba krokwiowo-jetkowa (kleszczowa) z dwoma $ciankami
stolcowymi. Wigiba poszyta jest szczelnie deskami, ktére stanowig podtoie pod pokrycie z papy. Na skutek
przeciekajacego dachu nastgpita infekcja korozjg biologiczng wiezby, ktérej destrukcyjne dziatanie trwata do
chwili obecnej. W wyniku korozji wigiba wyczerpata swoje walory konstrukcyjne. Obecna skala destrukgji
wiezby dachu nad poczta w wyniku infekcja biologiczna jest na tyl%d,\‘jzz'egze ‘xﬁfl;\ez.b?ikvgﬁl;flku;eske do é:g;biérki
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Pokrycie.

Pokrycie dachu poczty jest wykonane z papy na lepiku na podkfadzie z desek. Pokrycie z papy na dachu
poczty w udostgpnionej czesci wschodniej budynku nie spetnia swojego zadania. Swiadczy o tym awaryjny
stan techniczny podktadu z desek, ktéry w kilku miejscach jest zbutwialy i nie ma wytrzymatosci.

Fotografia 13 Poczta - elewacja frontowa

Fotografia 14 Poczta - elewacja zachodnia




1.1.4 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONOALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Celem Projektu jest ,Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji spoteczno - kulturalnej",
Gtownym celem remontu jest przywrdcenie budynku do uzytkowania, dostosowanie do nowej funkgji
i potrzeb oséb niepetnosprawnych. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy stworzyé obiekt funkcjonalny
i przyjazny odbiorcom w réznym wieku, wyposaiony w urzgdzenia i instalacje umozliwiajace komfortowe
korzystanie z oferowanych ustug. Obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia i instalacje wedtug nowoczesnych
standardéw. W opracowanej przez Zamawiajacego koncepcji architektoniczno — urbanistycznej zostanie
ustalony ukfad poszczegdinych pomieszczen i ich funkcja.

Przeznaczenie obiektu

Obecnie budynek dawnej Austerii jest wytaczony catkowicie z uzytkowania z powodu ztego stanu
technicznego. W budynku Austerii przewiduje sie m.in. organizowanie:

— wieczorow poetycko-muzycznych,

— spotkan i prelekcji dotyczacych historii Raszyna,

— spotkan z ciekawymi ludimi,

— konferencji,

— spotkan iimprez mieszkancow

— imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym (zwigzane z obchodzeniem m.in. rocznicy bitwy pod
Raszynem - rekonstrukcja),

— spotkan cztonkdw lokalnych stowarzyszen.

Powstaly obiekt bedzie miat na celu pogtebianie toisamosci narodowej oraz historii regionu.
W zwiazku z powyzszym w budynku bedg odbywaty sie:

— spotkania prezentujgce kulture wybranych narodowosci wietnamskiej hinduskiej, tureckiej, ukrainskiej,
biatoruskiej, chinskiej, nepalskiej,

—  wystawy,

—  pikniki integracyjne,

— bal karnawatowy dla dzieci

— inne wspdlne imprezy i spotkania, w tym: swietowanie Nowego Roku, Bozego Narodzenia itp.

Projekt ponadto zaktada utworzenie izby pamieci kultywujacej historie regionu. Sala ta ma by¢
miejscem spotkan, prelekcji, prowadzenia zywej lekgji historii, nie tylko dla ucznidéw i mtodziezy, ale takze dla
mieszkaricow gminy i turystow. W izbie bedg zebrane najcenniejsze przedmioty i informacje przedstawiajace
historie i dorobek kulturowy regionu.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

— Przygotowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na podstawie przekazanej koncepcji
architektoniczno ~ urbanistycznej oraz programu prac konserwatorskich i zalecer Konserwatora Zabytkéw

— Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien

— Wykonanie robdt budowlanych

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu ~ULNOSC
LUl -1u-u 3
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1.1.5 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzgdzenia)

1.1.5.1 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Projekty budowlano - wykonawcze nalezy sporzadzi¢é na podstawie przekazanej koncepcji

architektoniczno — urbanistycznej, na podstawie sporzadzonego audytu energetycznego, programu prac
konserwatorskich oraz przeprowadzonych wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiazania nalezy

uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow. Sporzadzajac dokumentacje projektowg nalezy wzigé pod uwage

przyszte wyposazenie obiektu i w taki sposéb zaplanowac uktad wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajnosc

aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zaméwienia nalezy réwniez wykonaé koncepcje
lokalizacji przysztego wyposazenia obiektu wraz z doborem niezbednych urzadzen. Szczegdtowe wytyczne do

zakresu dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 1.3

1.1.5.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem obejmuje okoto 5 000 m?— patrz rys. 3. W ramach prac

zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy:

5
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Y

Usunigc z terenu istniejgcych budynkéw tj. kram, stajni, wozowni i poczty w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku koniecznosdci czesciowej rozbiérki powyiszych
budynkéw zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytkéw zawartymi w pismie nr WN.5183.178.2016.KBD
z dnia 10.08.2016 jest koniecznos¢ ich odbudowy. Czesciowa rozhidrka obiektéw jest niezbedna w celu
zrealizowania | etapu inwestycji czyli ,Adaptacji budynku Austerii na Centrum Integracji spoteczno -
kulturalnej" natomiast w ramach Il etapu zostang odtworzone rozebrane obiekty lub ich czesci. W zwigzku
z powyiszymi uwarunkowaniami zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez sporzadzenie
koncepcji projektowej odbudowy rozebranych budynkéw. Sporzadzona koncepcja zostanie uzgodniona
z Konserwatorem Zabytkéw w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej. Zaréwno koncepcja
odbudowy rozebranych budynkdéw lub ich czesci jak i sama odbudowa zostang sfinansowane z odrebnych
srodkow budzetowych Zamawiajgcego.

Powotac sie na wyttuszczony tekst w 2-giej opinii konserwatora.

Uporzadkowanie terenu wokot istniejgcych budynkdw, wywoz gruzu i wykarczowanie krzewéw
Usunigcie zbiornika bezodptywowego oraz zamulenie lub usuniecie z ziemi istniejacych instalagji
Niwelacja terenu

Zagospodarowanie terenu wokét budynku nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami koncepgji
architektoniczno — urbanistycznej — planowany zakres prac ma obejmowaé m.in. utwardzenie, parkingi
i drogi wewnetrzne, chodniki, zjazd z ul. Cypriana Godebskiego, mata architektura, oswietlenie terenu
i iluminacja obiektu, nasadzenia

Wykonanie nowych przytgczy wodociggowych, gazowych, elektrycznych i sanitarnych (rys.4).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Rysunek 4 Lokalizacja kanalizacji sanitarnej

1.1.5.3 BUDYNEK AUSTERII

Roboty budowlane wewnetrzne
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— Sciany i posadzka piwnic.

W ramach przedmiotu zamowienia prace zwigzane z adaptacja pomieszczed piwnicy nie beda

wykonywane.

YV V V VYV V

— Strop nad piwnica.

Zakres prac obejmuje:
naprawa uszkodzonych nadprozy kolebkowych,
wzmocnienie isthiejgcych stropéw nad piwnicami jezeli bedzie tego wymagat ich stan techniczny
uzupetnienie ubytkow zaprawy i cegiet w sklepieniach
wykonac niezbednej impregnacji i czyszczenia.
docieplenie podtogi na gruncie zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego.
wykonanie jastrychow i nowych posadzek zgodnie z zatozeniami koncepcji architektoniczno —
urbanistycznej

— Strop nad parterem.
Ze wzgledu na przekroczenie stanow granicznych nalezy wykonac nowy strop. Planowane jest wykonanie

nowego stropu gestozebrowego — nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia konstrukcyjne budynku.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania jastrychéw i nowych posadzek zgodnie z zatozeniami koncepcji
architektoniczno — urbanistycznej

— Strop nad +1.

Ze wzgledu na przekroczenie standéw granicznych nalezy wykonaé nowy strop. Planowane jest

wykonanie nowego stropu gestoiebrowego — nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia konstrukcyjne
budynku. Nowa konstrukcja musi zostac zaizolowana zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania jastrychow i nowych posadzek zgodnie z zatozeniami koncepcji
architektoniczno — urbanistycznej
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— Sciany wewnetrzne.

Zakres prac przy $cianach wewnetrznych obejmuje:
rozbidrke scian wewnetrznych wtérnych zgodnie z zatozeniami koncepcji architektoniczno -
urbanistycznej
wykonanie nowych scian wewnetrznych dziatowych zgodnie z zatozeniami koncepcji architektoniczno —
urbanistycznej
odbicie istniejgcych tynkow
osuszenie murdw i odgrzybianie
uzupefnienia cegiet
uzupetnienie spoin
przemurowanie przesklepien otworéw
przemurowanie kominow
zszycie pekniec i rys w scianach
wykonanie nowych tynkdw
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wykonanie sztukaterii

wykonanie gtadzi

malowanie scian i sufitow

dostawa i montaz nowej stolarki drzwiowej
dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych
uktadanie glazury, terakoty i parkietéw
wymurowanie szybu windy wraz z dostawg windy
rozbidrka starych schoddw i wykonanie nowych
wykonanie sufitéw podwieszanych

— instalacje wewnetrzne.

Zakres prac przy instalacjach wewnetrznych obejmuje zaréwno wykonanie instalacji jak i dostawe
wszelkich niezbednych urzgdzen do ich uruchomienia:

Demontaz starej i wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej

Wykonanie nowej sieci LAN

Wykonanie nowej instalacji RTV

Wykonanie nowej instalacji monitoringu — monitoring musi obejmowaé wnetrze i tren wokét budynku
Wykonanie nowej instalacji alarmowej

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dostawg pieca kondensacyjnego
Wykonanie nowej instalacji gazowej

Demontaz i wykonanie nowej instalacji wodnej (zimna, ciepta, cyrkulacja)

Demontaz i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja

Wykonanie instalacji klimatyzacji obiektu

Roboty zewnetrzne
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— Sciany zewnetrzne.

Zakres prac przy $cianach zewnetrznych obejmuje:

Demontaz banerow z elewacji frontowej
Demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe, podokienniki, parapety,

gzymsy, cokoty, wykonczenia dachu itp.)
odbicie istniejgcych tynkéw

osuszenie muréw i odgrzybianie
uzupetnienia cegiet

uzupetnienie spoin

uzupetnienie gzymsow i bonii

zszycie peknied i rys w scianach
wykonanie nowych tynkdw

malowanie elewacji

remont schodéw zewnetrznych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa drewniang — stolarka musi spetniaé wymagania audytu

energetycznego

faveh




remont istniejgcego balkonu wraz z wykonaniem nowej balustrady

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wykonanie opaski wokot budynku

demontaz i przeniesienie wczesniej zainstalowanych skrzynek (patrz fotografia nr 15) — nalezy przewidzieé
konieczno$¢ wykonania na indywidualne zamdwienie odpowiednich skrzynek i drzwiczek maskujgcych,
ktore swoim wygladem i charakterem beda spéjne z wygladem catej elewac;ji

YV V V¥

Fotografia 15 Szafki na elewacji

— Konstrukcja dachu wraz z pokryciem - dach giéwny

Ze wzgledu na zakres porazenia wiezby dachu giéwnego austerii korozjg biologiczng grzybami-
plesniami oraz owadami (kotatkiem) zaktada sie catkowita rozbidrke istniejacej wiezby i wykonanie nowej. Po
zdjeciu wiezby dachowej nalezy dokonac oceny technicznej i przeprowadzi¢ stosowne obliczenia. W przypadku
wykrycia probleméw konstrukcyjnych nalezy wykonac nowy wieniec. Nowe pokrycie dachu naleizy wykonaé
z dachéwki ceramicznej.

— Konstrukcja dachu wraz z pokryciem - dach nad dobudéwka

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny poprzez dokonanie odpowiednich odkrywek i w razie koniecznosci
wymieni¢ elementy wieiby lub calg wiezbe na nowa. Nowa konstrukcja dachu musi zostaé zaizolowana
zgodnie z wymaganiami audytu energetycznego. Nowe pokrycie dachu naleizy wykonaé¢ z dachéwki
ceramicznej. 7 A TEAMNASE =




Pozostate wymagania dla obiektu Austerii:

W ramach zaproponowanych rozwigzari projektowych i uzgodnieniu z Konserwatorem zabytkow
nalezy dostosowac obiekt do obowigzujacych przepiséw p.poz. lub uzyskaé stosowne odstepstwa.

Pomieszczenia ogdlnodostepne wraz z wyposazeniem beda réwniez przystosowane dla osob
niepetnosprawnych. Adaptujac budynek na przyjazny dla oséb niepetnosprawnych nalezy bra¢ pod uwage
wszystkie rodzaje niepetnosprawnosci (nie tylko ruchowg). Dostep do obiektu dla 0séb niepetnosprawnych
musi zostac¢ zapewniony bezposrednio z poziomu terenu przed budynkiem.
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1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

{(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Whytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia:

— cafos¢ prac niezbednych do wykonania zadania tj zaréwno dokumentacje techniczng jak i roboty
budowlano remontowe naleizy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, - wykonawca
dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien dokonaé wizji lokalnej
i uzgodni¢ sposob wykonania robdt z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ niezbedna inwentaryzacje budynku
i dokonac niezbednych uzgodnien oraz uzyskaé zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, dokona¢
niezbednych uzgodniert z dostawcami mediéw, oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przytaczenia
mediow dla budynku, dokona¢ uzgodnien z wiascicielami drég odnosnie czasowego zajecia chodnikéw,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktécaé warunkéw bytowych
w s3gsiadujgcych budynkach,

— w czasie budowy, wjazd i wyjazd na teren budowy, przewiduje sie od ulicy ul. Cypriana Godebskiego

— wymagane jest biezace usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen spowodowanych ruchem samochodow
budowy,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ie zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreélonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badar obciazajg
Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych do wykonania,
w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoz gruzu i odpadéw budowlanych na
koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY.

Wykonawca winien opracowa¢ projekt zagospodarowania placu budowy i przedtoiyé go do
zatwierdzenia wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi Nadzoru.

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczace architektury budynku, nowego uktadu pomieszczen, sposobu ich wykoriczenia
zostang okreslone w koncepcji architektoniczno - urbanistycznej. Dokumentacja projektowa sporzadzana
przez wykonawce musi uwzglednia¢ zatoZenia w/w opracowania. Projektujgc rozwigzania szczegdtowe na
podstawie przekazanej koncepcji architektoniczno —urbanistycznej nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

1. Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno -uzytkowych
i specyfiki przeznaczenia budynku.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne muszg uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku ekonomicznego
i proporcji kosztéw zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Budynek musi zapewnia¢ petng dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

4. Nalezy uwzgledni¢ zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w szczegdlnosci w zakresie
zachowania elementdw dekoracji

5. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajgcym i konserwatorem zabytkow i uzyskac decyzje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. k




6. Prace renowacyjne musza by¢ prowadzone pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a dokumentacja techniczna winna zosta¢ sporzadzona w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

1.2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

1. Zmiany konstrukcyjne bedg obejmowaty w swoim zakresie stropy, nowe klatki schodowe, wykonanie
nowego szybu windy, zmiany lokalizacji nieno$nych $cian wewngtrznych, przemurowania otworéw,
wzmocnienia elementéw uszkodzonych (nadproza, przeszycia itp.),

2. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszg uwzgledniaé rozwigzania
konstrukcyjne elementow istniejgcych, z ktérymi bedg wspotpracowac.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymagania odpowiedniej odpornoéci ogniowej pod wzgledem
wymiaréw oraz sposobu zabezpieczenia elementéw przed wptywem wysokich temperatur.

4. Konieczne jest spetnienie wymogow ochrony p.poz .

1.2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA POMIESZCZEN

Wymagania dotyczace przeznaczenia pomieszczeri zostang okreslone w opracowanej koncepcji
architektoniczno - urbanistycznej.

1.2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Adaptacja budynku powinna by¢ zaprojektowana w sposéb nowoczesny, spetniajacy najnowsze trendy
projektowania. Zastosowane materiaty wykoriczeniowe muszg by¢ nowoczesne, jednoczesnie dostosowane
do wymogow obiektu zabytkowego oraz spetnia¢ wysokie wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe
a jednoczesnie powinny by¢ odporne na zniszczenia.

Przy realizacji robét nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonanie {odtworzenie) elementéw
nietypowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w celu uzyskania
akceptacji przedtozonych wzoréw.

Zastosowane materialy powinny podwyiszong wytrzymato$¢ i odpornosé i byé przeznaczone do
zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Szczegotowe wymagania dotyczace wykoriczenia pomieszczeni i rozwigzan materiatowych zostang
okreslone w opracowanej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej.

1.2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Zakfada sie wymiane wszystkich instalacji istniejacych w budynku. Instalacje przewidziane do
wykonania jako nowe to:

- Instalacje wod-kan, grzewcze i wentylacyjne:

> instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulacji
» instalacja kanalizacyjna

» instalacja centralnego ogrzewania

¥ instalacja gazowa

» instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
» brakuje hydrantowej

- Instalacje elektryczne:

» instalacje odgromowe i uziemienia,
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wysokiego i sredniego napiecia (zaleznie od warunkdw przytaczenia),
instalacje oswietleniowe obiektu i terenu

instalacje iluminacji

instalacje sieci komputerowe;j

instalacje monitoringu

instalacje RTV

instalacje telefoniczng

instalacje alarmowe- przeciwpozarowe

YV VVYVVYVVY

Szczegolowy opis tych instalacji opisano punkcie 1.2.8.4 1 1.2.8.5 niniejszego opracowania.

Instalacje muszg spetnia¢ wymogi ochrony p.poz. .wg wskazari operatu ochrony pozarowej, ktéry musi zosta¢
sporzadzony przez wykonawce.

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu zostanie opracowany na podstawie przekazanej koncepcji
architektoniczno — urbanistycznej.

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu wokét budynku poprzez wykonanie m.in.
utwardzenia, parkingéw i drogi wewnetrznej, chodnikéw, zjazdu z ul. Cypriana Godebskiego, obiektéw matej
architektury, oswietlenia terenu i iluminacji obiektu oraz nasadzer

Organizacja terendw zielonych na dziatce od zewnetrznej strony budynku winna byé¢ dostosowana swym
charakterem do przewidzianej dla nich funkcji oraz istniejgcego zagospodarowania zielenia.

Dodatkowe wymagania wynikajgce z przepiséw:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
do usytuowania budynkéw, dojs¢ i dojazdéw, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, miejsc
gromadzenia odpadow statych, uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia wéd powierzchniowych,
studni, zbiornikéw bezodptywowych, zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé
przepisy dziatu Il ,Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od
nich, o ktérym mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zieleni lub zerdzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
usuniecie drzew lub krzewdéw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez odpowiedni organ na wniosek posiadacza nieruchomosci:
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw w miejsce wskazane przez wydajacego
zezwolenie moze by¢ uzaleznione od przesadzenia drzew lub krzewéw w miejsce wskazane przez
wydajgcego zezwolenie albo zastgpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niz
liczba usuwanych drzew lub krzewodw,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwiazku z realizacjg inwestycji oraz odpadami nalezy
postepowac w sposob okreslony w ustawie.
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1.2.8 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

1.2.8.1 Roboty organizacyjne, ziemne i drenarskie

Organizacja placu budowy

Plac budowy nalezy ogrodzi¢. Przy ul. Cypriana Godebskiego powinny by¢ ustawione znaki informujace
0 wjeZdzie na teren budowy.

Nawierzchnie tymczasowych drog dojazdowych do budowy i w jej obrebie np. do miejsc sktadowania
materiatow i odpadéw nalezy utwardzi¢ odpowiednim materiatem np. ttuczniem w sposdb zapewniajacy
mozliwosé ich uzytkowania réwniez w okresie opaddéw atmosferycznych.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy uzgodnienie i wykonanie tymczasowych przytaczy mediéw dla celdw
budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zorganizuje i wyposazy zaplecze budowy w niezbedne obiekty -
WC oraz kontenery budowlane dla pracownikéw. Wykonawca wyznaczy rowniez miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych i rozbidrkowych.

Roboty ziemne, uzbrojenie terenu

Roboty ziemne przewidywane przy realizacji prac renowacyjnych zwigzane beda gtownie z przebudowa
przytaczy. Koszty tych prac, jak rowniez ich zaprojektowanie, nalezy wliczy¢ do kosztéw oferty wykonawcy.

Zakresy niezbednych robét zwigzanych z przebudowa przytaczy, zostaty opisane w czeéci dotyczacej robét
instalacyjnych, punkty 1.2.8.4i 2.8.5.

Powierzchniowe roboty ziemne bedg zwigzane z pracami zagospodarowania terenu.

Podczas realizacji robot, przede wszystkim robét ziemnych dla wykonania nowego, lub adaptacji starego
systemu zasilania budynku w wymagane media, na budowie, musza by¢ dostepne dokumenty- mapy
istniejgcego uzbrojenia terenu — wskazujgce lokalizacje i przebieg kabli i rurociggéw. W przypadku watpliwosci
nalezy przeprowadzi¢ wykopy recznie, w celu unikniecia ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji
w wyniku uzycia maszyn.

Roboty odwodnieniowe i drenarskie

Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych jako
powierzchniowe.

Zaktada sie montaz nowych systemow orynnowania dachu i rur spustowych. Rodzaj rur spustowych zostanie
okreslony w programie prac konserwatorskich, ktory podlega akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Rusztowania

Rusztowania nalezy ustawi¢ wzdtuz fasad, o szerokosci uzytkowej 60 cm, ze wszystkimi niezbednymi $ciggami,
poreczami, pomostami przejsciowymi tgczacymi otwory i konsole{(wsporniki). Zewnetrzne sciany budynku
bedg pokryte nowym tynkiem i pokryciem malarskim, dlatego wymagana jest odpowiednia odlegioé¢ desek
pomostowych od $cian.

Rusztowanie powinno zosta¢ skonstruowane tak, aby stanowito jednoczesnie rusztowanie dla robot
dachowych.
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1.2.8.2 Roboty rozbidorkowe, budowlane, konstrukcyjne

Roboty rozbiorkowe

Nalezy wszystkie istniejace instalacje usungé. Sciany dziatowe nienoéne nalezy rozebra¢ zgodnie z koncepcja
architektoniczno - urbanistyczna. Wykonac nowe otwory lub poszerzy¢ istniejace w $cianach.

Wszystkie materiaty z rozbidrki usunaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wywéz przez licencjonowana
firme, na licencjonowane wysypisko odpaddw, wraz z udokumentowaniem wywozu odpaddw i ich ilosci).

Wywéz odpadoéw i utylizacja

Wszystkie materiaty z rozbiérek i odpady budowlane nalezy usuwaé na biezgco, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wywoz winien by¢ realizowany przez licencjonowang firme, na licencjonowane wysypisko
odpadow, wraz z udokumentowaniem wywozu odpadoéw i ich ilosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na materiaty niebezpieczne — dla nich nalezy przewidzie¢ osobna utylizacje
(stare oktadziny, izolacje z azbestu, zaolejone lub zanieczyszczone smarami elementy betonowe, elementy
drewniane zabezpieczone preparatami szkodliwymi dla zdrowia).

Roboty murarskie

Przewiduje sig przemurowania istniejagcych komindéw i otworéw oraz wykonanie nowych scian dziatowych
zgodnie z koncepcja architektoniczno - urbanistyczng

Roboty betoniarskie i zelbetowe

Po dokonaniu stosownych obliczeri konstrukcyjnych nalezy zatozy¢ wykonanie nowych stropéw gesto
zebrowych zaréwno nad parterem jak i pietrem. Nowe stropy powinny zosta¢ sprawdzone poprzez wykonanie
probnego obcigzenia. Nalezy zaprojektowac detale konstrukcyjne dla potfaczenia nowych elementéw
zelbetowych z istniejacg konstrukcjg budynku. Nowa konstrukcja musi spetniaé wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej.

Izolacje przeciwwodne

Nalezy zwrdci¢ uwage na sposob zabezpieczenia scian i posadzek budynku przed wptywem wilgoci gruntowe;j
oraz lokalnych wahari wéd gruntowych. W tym celu, na powierzchni posadzki parteru wykonaé warstwe
izolacji z papy termozgrzewalnej pod warstwy jastrychéw, stanowigcg odciecie od wilgoci z istniejacych warstw
starej posadzki/podbudowy.

Osuszanie budynku

Po dokonaniu odkrywek i zbiciu tynkéw w przypadku stwierdzenia zawilgocenia $cian miejsca te nalezy osuszy¢
np. za pomoca promieniowania podczerwonego. Po odnowieniu systemu odwodnienia dachu i wykonaniu
obrébek i okapdw, problemy nie powinny sie powtarzaé.

Roboty ciesielskie i stolarskie

Zaktada sie catkowita wymiane wigzby dachowej na nowa spetniajaca odpowiednie wymagania
konstrukcyjne.

Srodki ochrony drewna

Elementy konstrukcji drewnianych np. wigzby dachowej, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi wskazanymi przez
eksperta, biologicznymi lub chemicznymi $rodkami ochronnym| Nowe elementy winny by¢ zabezpieczone
rowniez do odpowiedniej ognicodpornosci. YDNO -




Roboty dekarskie i uszczelnienie dachu

Dotychczasowe pokrycie dachu zostanie wymienione na nowe z dachéwki ceramicznej. Rodzaj dachdwki
zostanie uzgodniony na etapie opracowania programu prac konserwatorskich i uzgodniony z konserwatorem
zabytkéw.

Nalezy wykona¢ nowg izolacje dachu, zgodnie z przepisami. Wszystkie zakoriczenia krawedzi dachu, przejécia
przez dach i okna dachowe wymagaja fachowej obrébki.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na krawgdziach i okapach, rynny, rury spustowe, podokienniki, parapety, gzymsy, cokoty
nalezy wymieni¢ w catosci.
Jastrychy

We wszystkich pomieszczeniach wykonac nalezy jastrychy cementowe zgodnie z zatozeniami koncepgji
architektoniczno — urbanistycznej. Jastrychy musza nadawac sie dla roznych oktadzin podiogowych. Nalezy
zachowac zwykte wymiarowe tolerancje ptaszczyznowe.

1.2.8.3 Roboty rozbiérkowe, budowlane, konstrukcyjne

Zabudowy gipsowo- kartonowe

Ze wzgleddéw akustycznych, oraz w celu zakrycia instalacji/okablowania, we wszystkich pomieszczeniach
wskazanych w koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przewiduje sig wykonanie sufitow podwieszanych
z ptyt gipsowo - kartonowych lub modutowych. Dokumentacja projektowa przygotowana przez wykonawce
sufitow musi zawierac dane dotyczace elementéw wbudowanych takich jak lampy, gtoéniki, czujniki dymowe,
otwory rewizyjne i inne.

W sanitariatach przewiduje sie wykonanie scian instalacyjnych, z ptyt gipsowo kartonowych na stelazach
systemowych. Grubo$¢ i konstrukcja $cianek bedzie uzalezniona od wysokosci $ciany, jej parametréw
akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. Scianki te musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu suchej zabudowy, z ptyt o podwyiszonej ocdpornosci na wilgod.

Dla wszystkich przejs¢ w $cianach nalezy zastosowa¢ certyfikowane izolacje ogniowe wg przepiséw p.poi.

Roboty tynkarskie i sztukatorskie

Zaktada sie catkowite odbicie tynkéw i wykonanie nowych.

W miejscach wystgpowania szczegdlnego uksztattowania elementéw sztukatorskich (gzymsy, boniowanie)
nalezy je zachowac i ewentualnie odtworzy¢ w miejscach gdzie ulegly zniszczeniu, wedtug zalecen
konserwatora zabytkéw. Projekt techniczny renowacji elewacji podlega akceptacji Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wewnatrz budynku nalezy sku¢ wszystkie tynki.

Stolarka okienna

Stolarka okienna ma by¢ wykonana z drewna. Wyglad stolarki okiennej oraz parapety nalezy uzgodni¢
z Konserwatorem zabytkéw. Okna muszg spetnia¢ parametry okreslone w audycie energetycznym. Okna
nalezy zamocowa¢ w otworach za pomocg dybli, a przestrzenie miedzy oécieznica a $ciang wypetni¢ piankg
montazows.

Stolarka drzwiowa
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Stolarka drzwiowa ma by¢ wykonana z drewna. Wyglad stolarki drzwiowej nalezy uzgodni¢ z konserwatorem
zabytkéw. W pomieszczeniach technicznych i klatkach schodowych nalezy zamontowaé drzwi przeciw
pozarowe wg przepisow p.poz. Te drzwi musza by¢ wyposazone w urzadzenia samozamykajace, uszczelki
podtogowe, specjalne okucia, zgodnie z wymogami operatu ochrony p.poz. Drzwi zewnetrzne, w o$cieznicach
statych, drewniane w tej same;j stolarce co stolarka okienna, antywtamaniowe z certyfikatem potwierdzajgcym
antywfamaniowos¢ systemu drzwiowego. Drzwi muszg spetniaé wymagania audytu energetycznego.
Oscieinice nalezy zamocowa¢ w otworach za pomoca dybli a przestrzenie miedzy oécieinicg a $ciang wypetnic
pianka montazowg. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamknigcia ,anty--panic” dla zapewnienia sprawnej ewakuacji.

Oktadziny z plytek ceramicznych

We wszystkich sanitariatach nalezy wykona¢ pokrycie $cian do wysokosci 2,00 m z ptytek ceramicznych, kolor
i rodzaj ptytek nalezy ustali¢ z Konserwatorem i Zamawiajacym. Podtogi pokry¢ glazurg o odpowiedniej klasie
antypslizgowej.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych podtogi pokry¢ ptytkami gres wraz z cokolikami wys.10cm
w tym samym kolorze co ptytki posadzkowe.

Narozniki pionowe i poziome przy glazurze wykona¢ z uzyciem listew wykorczeniowych systemowych wg
projektu.

Roboty malarskie i lakiernicze

Wszystkie widoczne czedci stalowe i metalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowaé. Powierzchnie
ocynkowane, przed malowaniem, nalezy zmy¢ kwasem.

Rodzaj farb zostanie okreslony w programie prac konserwatorskich. Kolory zgodne z projektem kolorystyki
wnetrz uzgodnionym z Zamawiajgacym.

Roboty parkieciarskie

Miejsce wystgpowania parkietéw zostanie okreslone w koncepcji architektoniczno — urbanistycznej.

Roboty slusarskie i metalowe

Przewiduje sig wykonanie poreczy i nowej balustrady balkonowej. Wyglad zostanie okreslony w programie
prac konserwatorskich.

Roboty porzadkowe

Po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych budynek nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, odpadéw
budowlanych oraz smieci. Okna naleizy umy¢, wszystkie podtogi muszg zosta¢ oczyszczone, wg zaleced
producenta oktadzin podiogowych.

Teren na zewnatrz budynku nalezy uporzadkowac. Likwidacja zaplecza budowy winna odbywaé sie na biezaco
miarg postepu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2.8.4 Roboty w zakresie instalacji wodnych, sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sig¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji miejskie;j.

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od dysponenta sieci. Scieki bedg
wyprowadzone z budynku przewodem klasy S (taczonym przez-weisk'na uszczélki) 2 rdzeniem litym wpigtym
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do sieci. Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej i przewidzie¢ odpowiednie jego przekrycie z uwagi na ochrone
przed przemarzaniem.

Zaktada sie catkowita wymiane wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dla obszaréw sanitariatéw/WC
i pomieszczen technicznego i grzewczego przewiduje sie wykonanie pozioméw kanalizacyjnych pod
posadzkowych z rur i ksztattek PVC-U, szereg ciezki ,S”, Do pozostatej czesci instalacji kanalizacyjnej utozonej
powyze]j posadzki zastosowac rury PVC typu wewnetrznego. Piony kanalizacyjne (wyprowadzenie na poddasze
dla przysztych celéw adaptacyjnych) nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach technicznych tzw. szachtach
instalacyjnych. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ elementami systemowymi
dostosowanymi do pokrycia dachowego tzw. kominkami. U doftu pionu nalezy montowac czyszczaki
kanalizacyjne.

Pomieszczenia sanitarne WC wyposazy¢ w podstawowe przybory sanitarne w ilosciach wymaganych
wzglgdami uzytkowymi tj: umywalki wiszgce nascienne z pétpostumentem, miski ustepowe stojace typu
~compact” z ptuczka zbiornikows.

Wszystkie odptywy zabezpieczy¢ zamknigciami syfonowymi.

Instalacje wody cieptej i zimnej

Przewiduje sig centralne zasilanie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowej. Wymagane bedzie
wykonanie nowego przytgcza wodociggowego wedtug uzyskanych warunkéw przytaczeniowych od dostawcy
wody.

Przytacze wodne winno zosta¢ wykonane z rur PE, SDR11, PN10, armatura odcinajagca powinna by¢
wyposazona w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng zeliwna.

Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem ielbetowym owalnym. Na przyltaczu, zgodnie z
wytycznymi  dostawcy wody, przewidzie¢ zestaw wodomierzowy, dobrany dla zapotrzebowania
przewidywanego dla obu budynkéw razem, w oparciu o PN-92/B-01706.

Przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy, filtr mechaniczny. Za wodomierzem nalezy
zamontowac 1{3cznik kompensacyjny, zawor antyskazeniowy klasy EA i zawdr odcinajacy. Zestaw
wodomierzowy z zaworem gféwnym i antyskazeniowym umiesci¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej na
terenie dziatki.

Nalezy przewidzie¢ zewnetrzne ujecie wodne, wyposazone w oddzielny wodomierz, dla celéw nawadniania
terendw zielonych na dziatce.

Przewiduje sig catkowita wymiane istniejgcych w budynku instalacji wodnych.

Nalezy zaprojektowac nowg instalacje wody zimnej z rur wykonanych z polipropylenu PP (PN10. Przewiduje
sig przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnym weile grzewczym zlokalizowanym w budynku.. Nalezy
zaprojektowac nowga instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur wykonanych z polipropylenu PP (PN20),
rozprowadzonych. Rurociggi wody zimnej i cieptej zaizolowaé termicznie.

Woda zimna i ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych
w poszczegdlnych pomieszczeniach..

Pomieszczenia sanitarne WC wyposazy¢ w baterie umywalkowe, mieszaczowe, jednouchwytowe oraz zawory
kulowe do ptuczek ustepowych.

Pomieszczenie techniczne i grzewcze wyposaiyé w zawory czerpalne. ZA ZGODNOSE 7 Mpvr
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Projektuje sie zastosowanie armatury czerpalnej typu $ciennego, ktérg montowac nalezy w osiach symetrii
przyboréw na wysokosci 0,25+0,35m ponad przyborem.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z rekuperacjg oraz montaz centrali
kimatyzacyjnej. Centrale beda zlokalizowane na poddaszu budynku, przewody zostang sprowadzone do
pomieszczen szachtami wentylacyjnymi.

Pomieszczenia sanitarne bez okien bedg wentylowane w nastepujacy sposéb:
wywiew - za pomocg wentylatoréw dachowych, nawiew - za pomocg wentylatordw $ciennych.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych przed powstaniem ciggu wstecznego na skutek
Zawiewania wiatru.

Instalacje grzewcze

Przewiduje si¢ centralne zasilanie obiektu w gaz z sieci gazowej. Wymagane bedzie wykonanie nowego
przytgcza wedtug uzyskanych warunkow przytaczeniowych od dostawcy gazu.

Przewiduje sie wykonanie gazowego wezta cieplnego wraz z montazem pieca gazowego kondensacyjnego dla
ogrzewania budynku i cieptej wody uzytkowej, Centralny wezet cieplny bedzie zlokalizowany na poziomie
parteru. Cate opomiarowanie wykonane zostanie w wezle cieplnym.

Nalezy wykona¢ nowga instalacje c.o. Rozprowadzenie ciepta w budynku przewiduje sie wykonaé siecig
rozdzielczg uktadanych w posadzce lub w bruzdach sciennych. Wszystkie rurociagi tej sieci wraz z podejsciami
do urzgdzen zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie sie rur w przegrodzie. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos$¢ odwodnienia i odpowietrzenia instalacji
oraz zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji przewodow.

Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowac zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez odpowietrzniki na kazdym
grzejniku oraz odpowietrzniki na pionach, ktére nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie instalacji c.o. poprzez zawory spustowe umieszczone przy rozdzielaczach w wezle cieplnym oraz
zawory rOwnowazace w wersji z elementem odwodnienia na poszczegdinych odgatezieniach.

Rownowaga hydrauliczna instalacji winna zosta¢ zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworow
termostatycznych i zastosowane zawory réwnowazgce na gldwnych odgatezieniach instalacji. Na sieci
rozdzielczej przewidziano kulowe zawory odcinajgce, umozliwiajgce w razie potrzeby odtaczenie pewnej ilosci
odbiornikow.

Instalacje centralnego ogrzewania naleizy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym, zgodnie z PN-
B-02414.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu, z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi z nastawami wstepnymi - grzejniki zintegrowane, w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych - grzejniki kompaktowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor regulacyjny z glowica
termostatyczna, zawor odcinajacy powrotny oraz w reczny odpowietrznik. Wielkoéci grzejnikéw dla
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poszczegodlnych pomieszczen nalezy okreslic na podstawie opracowanego, na etapie projektowym, bilansu
cieplnego. Grzejniki nalezy montowac do $cian za pomocg uchwytdw systemowych.

Regulacje hydrauliczna w ramach poszczegélnych ztaddw realizowad poprzez ustawienie nastaw zawordw
grzejnikowych. Przewiduje sie sterowanie instalacjg c.0. za pomoca elektronicznych regulatoréw temperatury
w pomieszczeniach.

1.2.8.5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje odgromowe i uziemienia

Budynek musi posiadac instalacje odgromowg spetniajaca wymogi obowiazujacych norm. Nowa instalacja
odgromowa winna zapewnia¢ potgczenie zwoddw poziomych, zamontowanych na dachu budynku,
naprezanych z drutu Fe-Zn ©8, ze zwodami pionowymi, naprezanymi, prowadzonymi na zewnatrz budynku po
$cianach jako p/t, w ostonie z rurki niepalnej, niemetalicznej, potaczonych ztaczami kontrolnymi, w formie
studzienek montazowych, z nowo wykonanym wzdtuz $cian budynku, uziomem otokowym z taémy stalowej
ocynkowanej. Uziom otokowy nalezy pograzy¢ gruncie w odlegtosci min.1,0 m od fundamentéw budynku.

Metalowe obudowy urzadzern sanitarnych i wentylacyjnych naleizy podigczy¢ do instalacji potaczen
wyrownawczych. Instalacje te nalezy wykonac jako odrebng od instalacji odgromowej. Ochrone ewentualnych
anten na dachu wykonac poprzez projektowane iglice.

Instalacje sredniego napiecia

Zasilanie zewnetrzne instalacji elektrycznych wraz z przytaczem wykonane zostang w oparciu o projekt
opracowany na podstawie technicznych warunkéw przylaczenia do sieci rozdzielczej wydanych, na etapie
projektowania, przez dostawce energii elektryczne;.

Instalacje niskiego napiecia

Ze 2tacza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce w ukiadzie sieciowym TN-S, do rozdzielni
gtownej. Przewody ochronne prowadzi¢ nalezy odrebnie od przewodéw neutralnych. Wzdtuz linii zasilajacej
utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.

Nowg rozdzielnie gtéwng, nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie m.in.:

— roztacznik gtdwny rozdzielnicy,

— -ochrone przeciw przepieciowa (ochronniki klasy B+C),

— lampki sygnalizacyjne,

— trojfazowe pole odptywowe wyposazone w roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami
bezpiecznikowymi zwtocznymi. Ten roztgcznik stuzy¢ bedzie do zasilania okablowania strukturalnego.

~ wylgczniki nadpradowe, réznicowopradowe i réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym,

— w gtéwna szyne uziemiajgca.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ dodatkowo jedno pole rezerwowe, z ktérego w przysztosci zasilane beda
instalacje elektryczne poddasza.

W budynku nalezy przewidzie¢:

— instalacjg gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowang odpowiednio do miejsca i funkcji poszczegdinych
obszaréw i pomieszczen, z przewodéw miedzianych kabelkowych, typ YDYzo 3x2,5mm2 — 750V,
— doprowadzi¢ do wybranych miejsc w pracowniach obwody tréjfazowe, w uzgodnieniu z

uzytkownikiem, QSE Z-0DY
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W poszczegdlnych pomieszczeniach zastosowac nastepujgce typy gniazd wtyczkowych:

— w pomieszczeniach bez posadzek przewodzacych — gniazda wtyczkowe z uziemieniem, z przestonami
torow pradowych 16A, 250V, IP20,
— w pomieszczeniach sanitarnych — gniazda wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne 16 A, 250V, [P44,

Instalacje elektryczne wykonac z kabli miedzianych YKYzo-1kV i przewodéw kabelkowych YDYio-750V.
Instalacje odbiorcze wykonaé w ukiadzie sieciowym TN-S, zgodnie z PN-IEC 60364-3 do kaidego odbiornika
oprocz przewodoéw fazowych nalezy doprowadzi¢ przewéd neutralny N (izolacja jasnoniebieska) i przewéd
ochronny PE (izolacja zotto - zielona). Instalacje wykona¢ jako podtynkowa, prowadzona po $cianach i sufitach
pomieszczen.

Wytyczne materiatowe dla instalacji:

— wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami
PN i IEC,

— kable wytgcznie miedziane kabelkowe, w ostonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem
zgodnym z PE lub IEC,

— dla utatwienia eksploatacji, stosowac te same fabrykaty i typy dla jednego rodzaju instalacji - sprzet
instalacyjny wytgcznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim IP,

— gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym,

— wytgczniki instalacyjne na rozdzielni stosowac tylko o wytrzymatosci zwarciowej znamionowej 6kA .

W obrebie budynku nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych, do ktérych doprowadzone
jest uziemienie zewngtrzne. Instalacje te wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54, doprowadzajac i podtaczajac
ja do przewodow i urzgdzeri wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Ponadto nalezy ja
doprowadzi¢ i podtgczy¢ do konstrukcji metalowych, metalowych korytek kablowych elektrycznych, urzadzen
i obudéw zainstalowanych w budynku. Dla instalacji i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV nalezy wykonac ochrone przeciw przepieciowa podstawowa i dodatkowa,
zgodnie ze zbiorem norm PN-IEC 60364. Ochrone podstawowg zrealizowaé poprzez izolacje czesci czynnych
tzw. ochrona przed dotykiem bezposrednim. Ochrone dodatkowg winno stanowi¢ samoczynne wylgczenie
zasilania tzw. ochrona przed dotykiem posrednim.

Charakterystyke urzadzen odtaczajacych napiecie i przekroje przewodéw nalezy dobra¢ tak aby w
przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE nastepowafo samoczynne odiaczenie
zasilania w czasie 0,2 sek zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Instalacje odbiorcza do 1kV nalezy wykonaé w uktadzie
sieciowym TN-S, czyli do kaizdego odbiornika oprécz przewodéw fazowych L1, L2, L3 naleiy doprowadzic
przewod neutralny N i przewdd ochronny PE.

Nalezy zapewni¢ kompleksowg ochrone przeciw przepieciowg zgodnie z normami PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61312-1, PN-IEC 60364-4-443 oraz obowigzujgcymi wytycznymi.

Podstawowa ochrong od przepie¢ elektrycznych, powstatych na skutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek, winna zosta¢ zrealizowana poprzez instalacje odgromowa.

Ochrona wurzadzen i aparatury, przed skutkami przepie¢ {fgczeniowych pochodzacych z  sieci
elektroenergetycznej oraz wyladowan atmosferycznych, powinna zostaé zapewniona:

— typl — miejsce zasilania sieci elektroenergetycznej — ztacze kablowe, ogranicznik wg PNIEC 61643-1,
PN-EN 61643-11 kl.I,

— typ2 — miejsce rozgatezienia sie instalacji, rozdzielnice elektryczne wg PN-IEC 61643-1, PN-EN 61643-
11 kLI, <A £LUDNOSC :
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— typ3 - ochrona sprzetu komputerowego, wg PN-IEC 61643-1,PN-EN 61643-11 kl.III,

Instalacje oswietleniowe i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie pomieszczeri wykona¢ zgodnie z dokumentacja opracowang w oparciu o Polska Norme PN-EN
12464-1, Listopad 2004- Swiatto i oswietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Poziom natezenia oswietlenia dobrac zgodnie z wymogami norm, przeznaczeniem pomieszczenri i wytycznymi
technologicznymi. Sterowanie oswietleniem poprzez taczniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach
wejsciowych do poszczegdinych pomieszczen i na ciggach komunikacyjnych. Jako oswietlenie podstawowe
przewiduje sie oprawy oswietleniowe rastrowe z odbtyénikiem parabolicznym (4x18W), 60x60 cm,
zapewniajace odpowiednie natgzenie oswietlenia dla pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem. W zaleznosci
od rodzaju sufitu stosowad oprawy wstropowe lub nastropowe. Wzdtui drég ewakuacyjnych naleiy
zamontowac oprawy zapewniajace wymagane natezenie $wiatta w przypadku awaryjnego zaniku napiecia
podstawowego.

Odwietlenie awaryjne opisano w ramach instalacji alarmowe;j.

Instalacje niskopradowe, przeciwpozarowa-alarmowa

Sie¢ komputerows, przeciwpozarowa, monitoringu, antywtamaniowg i alarmowa, telefoniczng i RTV wykonat¢
w oparciu dokumentacje projektowa, sporzadzong na podstawie uzgodnier z przysztym uzytkownikiem
obiektu, dokonanych na etapie projektowym.

W budynku zostanie wykonana instalacja alarmowa przeciwpozarowa w oparciu o operat ochrony p.po:.
sporzadzony przez wykonawce

Instalacje te winny wspétpracowac z syreng alarmowa, o$wietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym oraz z
systemem meldunkowym.

Sygnalizacja déwigkowa (syrena alarmowa) styszalna zaréwno dla pracownikéw jak i odwiedzajacych, zapewni
mozliwos¢ szybkiego opuszczenia budynku. Wymagany jest catodobowy monitoring instalacji alarmowe;j
p.poz., zapewniajgcy przestanie sygnatu do Strazy Pozarnej w przypadku pozaru.

Oswietlenie awaryjne wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg w oparciu o Polska Norma PN-EN 1838
2005r — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. W ramach os$wietlenia awaryjnego nalezy
zainstalowac oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace fatwe i pewne wyjscie z pomieszczen i budynku w czasie
zaniku oSwietlenia podstawowego.

W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuacji.

1.2.8.6 Roboty zagospodarowania terenu

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania terenu przygotowanego na
podstawie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej.

Planuje sig wykonanie wjazdu od ul. Cypriana Godebskiego oraz utworzenie kilku miejsc parkingowych
zgodnie z mpzp.

Nawierzchnie ciggéw pieszych prowadzacych do budynku oraz tych miedzy budynkami nalezy wykonac z
kostki. Ciggi piesze nalezy odrézni¢ kolorystycznie od ciagéw pieszo jezdnych.

Przewiduje sig utworzenie, miejsca z pojemnikami na odpady, zadaszonego w sposéb lekki np. metalowym
daszkiem.
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Planuje si¢ rowniez wykonanie obiektéw matej architektury oswietlenie terenu iiluminacja obiektu oraz
nasadzenia

1.2.8.7 Roboty towarzyszace

Przedsiewzigcie obejmuje koszty wykonania wszystkich niezbednych ustug, robot i prac: projektowych,
architektonicznych, technicznych i inzynieryjnych, od momentu zlecenia wykonania dokumentacji
projektowej, poprzez uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzez przeprowadzenie
wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych az po wykonanie prac zagospodarowania
terenu, koricowe sprzgtanie i uruchomienie. W tym réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego.

Obejmuje takze koszty wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych, projektéw przebudowywanych
elementow konstrukcji noénych, projektéw wykonawczych instalacji technicznych i przebudowy przytaczy,
projektow rekonstrukeji elementéw odtwarzanych i elementéw indywidualnych, niezbednych operatéw
ochrony przeciw pozarowej oraz ewentualnych ekspertyz.

Przy projektowaniu drog dojazdowych i ciggéw pieszych na zewnatrz budynku, wskazane jest wykonanie
badari wytrzymatosci warstw gruntu w celu prawidtowego wykonania prac nawierzchniowych. Nalezy
przewidziec statg obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot remontowych.

Przed uruchomieniem budynku nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie wymagane przepisami proby i pomiary
funkcjonowania poszczegélnych instalacji i urzadzen oraz przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen.

Przed przeprowadzeniem szkolenia nalezy przygotowac ,program szkolenia” i wskaza¢ w nim szczegdtowy
zakres.

Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza, wszystkie instrukcje obstugi
wbudowanych urzadzern DTR oraz dokumenty formalno-prawne dotyczace zastosowanych materiatéw
iurzadzen. Ponadto naleiy przekaza¢ gwarancje na poszczegélne urzadzenia i sporzadzic ninstrukcje
eksploatacji obiektu”.




1.3 ZAtOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI

1.3.1 Ogdlny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonaé :

— wizji lokalnej i uzgodnic sposéb wykonania adaptacji z Zamawiajacym,

— dokona¢ niezbednych uzgodnieri, oraz uzyska¢ decyzje Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow,
— dokonac niezbednych uzgodnieri z dostawcami medidw,

— uzyska¢ mape do celéw projektowych terenu objetego zadaniem,

— dokonac uzgodnien z wtascicielami drég odnosnie czasowego zajecia chodnikéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppo:.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy

— innymi szczegéfowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi z procesem
budowlanym.

— Dokumentacja techniczna na wykonanie adaptacji budynku na nowe cele oraz zagospodarowania terenu,
winna zosta¢ wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji papierowe] i elektronicznej w ilosciach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

— Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

— Sktad dokumentacji:

a) Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze (z uwzglednieniem ,wytycznych do
projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r. poz. 462 z podiniejszymi zmianami), tacznie z projektem zagospodarowania terenu
i ogrodzeniem (wykonany na oryginale mapy do celéw projektowych). W ramach opracowania nalezy
uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

b) Projekt budowlany rozbidrki istniejgcych obiektéw w tym zbednych przytaczy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbtowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z pééniejszymi zmianami), wykonany na oryginale mapy do celow projektowych.

i
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c) Projekty wykonawcze dla wszystkich branz (w tym projekty warsztatowe konstrukeji) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ).

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz objetych
zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129)

e) Przedmiary robét dla kaidej branzy (w tym rozbidrki i wyposazenia) z podaniem wyliczenia
i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z projektéw oraz podstaw wyceny
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego.

f) Projekt architektury i wyposazenia wnetrz — uwzgledniajacy araniacje pomieszczeri (w tym
sanitariatéw) oraz wyposazenie i umeblowanie wszystkich pomieszczen obiektu z doktadnym opisem
poszczegolnych elementow (wymiary, zastosowane materiaty itp.).

g) Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatacznik do projektu budowlanego,

h) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
zatgcznik do projektu budowlanego,

i) Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robét budowlanych.

i) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub DVD,
w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalne] (rozszerzenia: pdf), wersja
elektroniczna ma odpowiada¢ wersji papierowej i musi by¢ uporzadkowana, powinna zawierad
wszystkie opracowania wystepujgce w wersji papierowej, ptyte z wersjg elektroniczng dokumentacji
Wykonawca winien opisa¢ w sposdb trwaty — nadruk komputerowy — umieszczajge nastepujace
informacje na ptycie: nazwe i adres jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego,
inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan

materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie

opracowania dokumentacji projektowej budynku objetego adaptacjg na nowe cele.

Na podstawie dokumentacji projektowe] projektant winien uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje

o pozwoleniu na budowe.

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz organizowania
cotygodniowych spotkann roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
proponowanych rozwigzarn projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania beda
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnier , uzupetnieri do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgtoszenia
uwag przez Zamawiajacego.

Stawiania sig na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie wywigzywania sie
z powyiszego obowigzku Zamawiajacy , wynikle z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedéw i uzupetnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét Jednostka Projektowa wykonuje njieodptatnie.
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1.3.2 Szczegétowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania kompletu
projektow wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét.

Projekty wykonawcze winny zosta¢ opracowane z duzym uszczegétowieniem rozwiazan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykoriczenia, w sposéb umozliwiajgcy wycene robot.
Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegotowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikdw, itp.), rysunki warsztatowe
konstrukcji stalowej i zelbetowej, rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacie materiatu, urzadzenia, rodzaj powstatych ilos¢
odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach), informacje na temat zagroien
wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz o koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ”
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1.3.3

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

1.3.3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES KONTRAKTU

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwa nadang

przez Zamawiajacego w zakresie zgodnym z opisanym w punkcie 1.1. niniejszego Programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od

Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej i wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robét i czynnosci okreélonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim,

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiazat przyjetych w
projekcie budowlanym,

sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji,

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia harmonograméw przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski,

sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz),

ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatow i urzadzen,

ubezpieczenie budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgtoszen,
zapewnienie objgcia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i moggce wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po
uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski,
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego
i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz
z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru budowlanego,
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski dokumentami: projektem wykonawczym,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw, badar i sprawdzen,

sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,
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przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)

Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw

i decyzji dotyczacych obiektu,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem, Zakres prac budowlano - instalacyjnych,

— wykonanie wszystkich robét ujetych w projektach budowlanym i wykonawczym,

— rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich wiasciwych
dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego prawa,

— przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kaidy cztonek

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace naleiyte

przeszkolenie,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do zarzadzania
realizacjg zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistow petniacych funkcje
Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowied umowy
o wykonanie zaméwienia.

Ponadto:

— Nadzor inwestorski analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt budowlany i wykonawczy

— Nadzor inwestorski z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw,

— Nadzor inwestorski udziela informacji i poleceri na zasadzie wytacznoéci,

— Nadzor inwestorski prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym,

— Nadzdr inwestorski dokonuje przeglagdéw i odbioréw, stwierdza jakosé i iloéé wykonanych robét,

— Nadzor inwestorski zatwierdza harmonogram robét i harmonogram ptatnosc,

— Nadzor inwestorski zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie,

— Nadzor inwestorski prowadzi korespondencje i raporty.

1.3.3.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakosé jego wykonania oraz za zgodnoéé z:
— programem  funkcjonalno-uzytkowym, programem  prac  konserwatorskich,  koncepcja
architektoniczno urbanistyczna i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw
— wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
— dokumentacjg projektows,
— postanowieniami umowy o wykonanie zamodwienia,
— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

1.3.3.3 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowainienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Wymagany jest cigglty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportéw
opisujacych zgodnos¢ realizacji rob6t budowlanych z harmonogramem.

1.3.3.4 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktora moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowia&éigzaiibchranq instalacji
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znajdujgcych sig na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesow osob
trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.3.3.5 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepisow
w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegélnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatari majgcych na celu stosowanie sie do obowiazujacych
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych,

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwoéci powstania
uszczerbku lub szkody w $rodowisku,

— unikania zbgdnych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto w sposobie
jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoler)
niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

— prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

— usunigcia wiasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd
w srodowisku.

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
prowadzonych robét

1.3.3.6 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot, Wykonawca winien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy a w szczeg6Inosci winien zadbac aby personel wykonujgcy prace w warunkach niebezpiecznych posiadat
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzega¢
przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t
bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie
trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wifasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego,
a w szczegodlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu,

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez

pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

— ochrony zieleni. ZA. 260
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1.3.3.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY i NADZORU INWESTORSKIEGO

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezpoérednim jego poblizu po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na potrzeby Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robét budowlanych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych
srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczeristwo pozarowe.
Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie higieniczno — sanitarne na potrzeby
Zamawiajacego/ Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robét budowlanych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.3.8 MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyrob budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w zakresie

odpowiadajgcym jego whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,
lub

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak budowlany
umieszcza sig w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy sie usunaé, wskazany w specyfikacji technicznej,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotagczona informacja zawierajaca:
— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;
— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
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— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej a jesli
specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z nia.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takie, w miare
potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieraé:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrédta ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy/Nadzér
inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badarn materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego Zrédfa spetniajg wymagania w sposob ciagly.

— Wykonawca odpowiada za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

— Wszelkie koszty i opfaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

— Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na igdanie Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego,
zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kaidy rodzaj robot, w ktérych beda
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac
sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

— Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta. Musza
byc¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét muszg spetnia¢é wymogi programu funkcjonalno -
uzytkowego, odnoénych przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego #rddia zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz_probki do. zatwierdzania przez Inspektor,
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— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
wszelkich materiatow pochodzacych z tego irédta.

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego irédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu roboét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

— Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw na
terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.

— Eksploatacja 7zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym terenie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materialy nieodpowiadajagce wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscia ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptaceniem
za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whaéciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb przewidziany przez
producentow sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

JeZeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze péiniej by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

1.3.3.9 SPRZET | TRANSPORT

~ Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

~ Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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— Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowaé cigglosé i odpowiedni postep robét
oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

— Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu i $rodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

— Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu musza odpowiadaé wiasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

— Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

— Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i bezpieczeristwa robot oraz nie spetniajace warunkéw kontraktu mogg zostac przez Nadzdr inwestorski
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

— Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

— W zakresie wynikajacym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$é.

— Transport odpaddéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.3.3.10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji
robét i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jeéli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawece, pod groiba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania badar materiatéw oraz robét.

Po zakoriczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badar, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy. osobom uprawnionym, ktére




potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uiywac przyrzadéw posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom przepiséw
okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

1.3.3.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robét:

— celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc robat,

— Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéé materiatow,

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatow i robot,

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaigda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i rob6t z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST,

— minimalne wymagania, co do zakresu badar i czestotliwosci s3 okreélone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem,

— wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreélajacych procedure badan,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczgcych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynac ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do ich uiycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakoéé tych materiatéw
zostanie potwierdzona,

— wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefdstwem wytypowane do badan. A LG
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) bed3 przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ie raporty sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badar albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z ST i dokumentacja projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnosc
z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

1.3.3.12 DOKUMENTY BUDOWY

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy-w tiejscu odpowiednio zabezpiec :
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacje stanowig:

— umowa o wykonanie zamdwienia,

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowe,

— projekt budowlany i wykonawczy,

— specyfikacje techniczne,

— plan BIOZ,

— instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczeristwem
pozarowym,

— dziennik budowy

— harmonogram realizacji zamierzenia,

— dokumenty rozliczenia finansowego robét,

— protokdt przekazania placu budowy,

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji),

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wilasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji),

— protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw,

— dokumenty laboratoryjne,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie oraz
ich jakosc¢ i pochodzenie,

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

— instrukcje obstugi i eksploatacji,

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow,

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzenr, protokoty odbioréow robét na terenach
i urzadzeniach obcych,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji.

1.3.3.13 ODBIORY ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego).

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru - Inwestorskiego,. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koricowy robot

Odbiér koficowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych czesci robét w odniesieniu
do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

Odbidr korcowy robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakofczenia robét i przyjecia
dokumentow niezbednych do odbioru.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosiciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru korficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robot uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego:

1.

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
specyfikacje techniczne;

dokumentacjg budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
w szczegdlnosci:

—  osSwiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy),

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych odstepstw

oswiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

—  protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

—  kopie rysunkow, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét);

—  kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta; -
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia wiadcicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu; (jesli dotyczy
inwestycji);

— Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

— opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

— sprawozdania techniczne;

—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdania techniczne zawierac beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

4. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
konicowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

— Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robét. Szczegéty
oraz forma dokumentéw i rozliczeri zostang okreslone przez Zamawiajacego w umowie z Wykonawca.

1.3.3.14 ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Robot tych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleig
w catosci do Wykonawecy.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

{zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zat. nr 1

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

{zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi Projektem.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r — w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Kopia mapy zasadniczej zat. nr3

2.4.2 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

{zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzgdzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia, spefniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych.

Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Koszty ewentualnego magazynowania
materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp. ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

Po zakoriczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy oraz terenéw
przylegtych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzeri Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

st Tad
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3.

4.

ZALACZNIKI

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zat. nr 1

Oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoécia zat. nr 2
Kopia mapy zasadniczej zat. nr 3

Audyt energetyczny budynku zat. nr 4

Inwentaryzacja na potrzeby sporzadzenia programu funkcjonalno — uzytkowego zat. nr 5

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystgpujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek

zapoznac sie z catg dokumentacja wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace
i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz zatozenia
ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegdlniad i nie zawiera¢ detali
montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy
uwzglednic, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiazany jest je wyceni¢.

Zaleca sie¢ wykonawcy dokonanie niezbednej wizji lokalnej.

S bk A




5. SPIS RYSUNKOW | FOTOGRAFII

Spis rysunkow
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Fotogratia 12 WoZownia = dachi.......cuuii i oo st i s 1ot s nasssesressesses sestacsmnmsrsssensseses 21
Fotografia 13 Poczta - elewacja frontOWa ..........cooiiiiiiiiii e 22
Fotografia 14 Poczta - elewacja zachOtnia .............c..oiiiiiiiiieeeeee oo e 22
Fotografia 15 Szafki Na @leWaC]i.........co.oooiviiiiii e e oo 28
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