                                    OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

·  Zlecenie Inwestora-Gmina Raszyn

· Decyzja Starosty Pruszkowskiego Nr ZU/97/2015 z 3.07.2015r na umieszczenie w pasie drogi powiatowej  sieci uzbrojenia terenu

· Decyzja Starosty Pruszkowskiego Nr 357/2015 z 21.05.2015r o udzieleniu Gminie Raszyn pozwolenia wodno-prawnego -pismo WŚ.6341.14.2015.KZ

· Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Hrabska i ul. Ziołowej w m. Łady, gm Raszyn - DT.7037/38/15/Z.3.11.k 

· Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  z 7.11.2014r wydany przez wójta Gminy Raszyn –UPP6727.286.2014.AC

· Opinia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Warszawie, inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, z dnia 30.04.2015r – W/IGM-4105.U.708.1714/15

· Opinia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Warszawie, inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, z dnia 05.05.2015r – W/IGM-4105.U.708.2241.15

· Opinia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Warszawie, inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, z dnia 19.12.2014r – W/IGM-4105.U.2009.6019/14 

-    Opinia techniczna Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dn.11.12.2014r wydana przez Starostę Pruszkowskiego - WI.JD.7111.197.14 

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa zagospodarowania terenu w skali 1:500

· Protokół z narady koordynacyjnej WG.6630.275.2015 z 22.04.2015r

- Opinia geotechniczna 

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Droga Hrabska i Ziołowa w miejscowości Łady w gminie Raszyn w rejonie rzeki Raszynki, wraz z przedstawieniem rozwiązania technicznego przejścia projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Raszynki. Projektowana kanalizacja będzie zlokalizowana na dz. nr 26, 172/3, 27  i 170(ciek wodny) i przeznaczona do odprowadzenia ścieków z posesji położonych przy ulicy Droga Hrabska i Ziołowa, obecnie z 5-ciu gospodarstw domowych a docelowo z 20-tu.

                          Działki związane z wykonaniem kanalizacji pod rzeką Raszynką 

	          Działka nr   / adres            
	obręb
	Własność
	Zarządzający

	170 rzeka Raszynka Droga Hrabska
	Łady
	Skarb Państwa
	Marszałek Województwa Mazowieckiego

	172/3      Droga Hrabska
	Łady 
	Powiat Pruszkowski
	Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków ul. Drzymały 30

	26           Droga Hrabska
	Łady
	Powiat Pruszkowski
	Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków ul. Drzymały 30


           3.    Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanego rurociągu można wydzielić następujące warstwy geotechniczne występujące w podłożu:

1 –nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby, piasków gliniastych, piasków średnich oraz kawałków drewna, na głębokości do 1m . 

2 –utwory spoiste – piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny oraz gliny pylaste, brązowe, szare i szaro-brązowe, wilgotne lub mało wilgotne, znajdujące się w stanie twardoplastycznym, na głębokości od 1m do 2,2m

3 –utwory spoiste – gliny pylaste, przewarstwione namułami, szare, wilgotne, znajdujące się w stanie plastycznym, na głębokości od 2,5m do 2,9m 

4 –utwory niespoiste - piaski drobne, miejscami z domieszkami piasków gliniastych, brązowe i żółte, od wilgotnych do nawodnionych, znajdujące się w stanie średnio zagęszczonym, na głębokości 0d 2,9m do 4m.

Występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych stwierdzono na głębokości 1,70-1,90 m p.p.t. (16.03.2015 r.).

Na badanym terenie trudno jest oszacować sezonowe wahania położenia zwierciadła wód gruntowych, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Raszynki – stany wód płynących jej korytem wpływają na położenie zwierciadła wód gruntowych.

Należy zaznaczyć, że ze względu na dosyć płytko zalegające grunty półprzepuszczalne i słabo przepuszczalne (gliny piaszczyste i piaski gliniaste), istnieje prawdopodobieństwo okresowego występowania wód pochodzących z infiltracji wód opadowych lub roztopowych stagnujących na stropie tych utworów.

4.   Rozwiązania techniczne projektowe 

W celu zapewnienia odbioru ścieków przez gospodarstwa domowe lub nieruchomości na których powstaną budynki, znajdujące się na działkach nr ew: 48/5 i 48/4 obr Łady i 23/4, 23/2, 23/8 obr Dawidy Bankowe zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm w ulicach Droga Hrabska i Ziołowa, który będzie grawitacyjnie zbierał ścieki i doprowadzał do zaprojektowanej przepompowni. Przepompownia ścieków umieszczona w betonowym zbiorniku producenta, o średnicy wewnętrznej d=1500mm, będzie zlokalizowana w pasie drogi-(ulicy Droga Hrabska), w odległości 14m od osi cieku wodnego. Przepompownia  będzie przetłaczać ścieki pod dnem rzeki rurociągiem tłocznym z rury PE90x5,4mm i wprowadzać , do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej średnicy 90x5,4mm znajdującej się  po drugiej stronie rzeki Raszynki. Pod dnem rzeki rurociąg tłoczny będzie umiejscowiony w rurze osłonowej stalowej średnicy 150mm. Pompownia będzie zasilana elektrycznie z szafki zasilająco-sterującej producenta pompowni i ze złącza kablowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu działki nr 48/5. Złącze kablowe przygotowane przez Rejon Energetyczny w Konstancinie-Jeziornie będzie poprowadzone od słupa elektrycznego znajdującego się na tej działce. Zgodę na takie podłączenie wyraził właściciel działki nr 48/5 ul. Droga Hrabska 7 p. Janusz Janiszewski.

5.        Materiały i armatura

W ramach inwestycji będą wykorzystane następujące materiały:

-rurociąg grawitacyjny średnicy D=200mm z rur litych PVC-U w klasie „S z wydłużonym kielichem łączone na uszczelki gumowe - długości L=121m   

-rurociąg tłoczny z rury ciśnieniowej PE90x5,4mm na ciśnienie robocze PN 10 atn. długości L=23m 

-studnie rewizyjne betonowe śr 1200mm z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150, z kręgów łączonych na uszczelki elastomerowe-2 szt na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 1 szt na sieci istniejącej tłocznej

- elementy denne studni prefabrykowane składające się z płyt fundamentowych i gotowych  kinet- 3 szt

- przejścia szczelne beton/PVC dla studzienek betonowych rewizyjno-rozgałęźnych - wg projektu 

-włazy na studniach rewizyjnych betonowych żeliwne śr 600mm typu ciężkiego - klasy D400 (do 40 ton) -szt 3

· pompownia składająca się z : zbiornika betonowego, pełnego wyposażenia w armaturę, orurowanie, pompy i rozdzielnicę zasilająco-sterującą – 1 komplet- uwaga elementy typu łańcuchy, liny, śruby muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

- zasuwa nożowa DN200mm montowana wewnątrz zbiornika- 1 szt

- trójnik żeliwny kołnierzowy kątowy 45st  DN 80/80/80mm – 1szt

- zasuwa kołnierzowa nożowa- DN80mm 3 szt,   

- zawór napowietrzająco-odpowietrzający (automatyczny) kołnierzowy DN50mm- 1 szt

- armatura do czyszczenia kanału tłocznego – 1kpl

               6.   Przewiert pod dnem rzeki Raszynki

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji tłocznej z rury PE Φ 90x5,4mm będzie przebiegać pod dnem rzeki Raszynki na głębokości min h=1m poniżej poziomu dna, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej. Rurociąg tłoczny z tworzywa PE będzie łączony poprzez zgrzewanie czołowe.  Przejście projektowanej kanalizacji tłocznej pod dnem będzie wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze stalowej ochronnej, zgodnie z rysunkiem profilu. Przewiert będzie wykonywany mechanicznie za pomocą wiertnicy żerdziowej sterowanej hydraulicznie z użyciem płuczki. Całkowita długość przewiertu wyniesie około 18m, pod samym wyniesie 7-8m . W celu wykonania przewiertu będą wykonane po obu stronach przepustu betonowego komory o szerokości 2m i długościach  3,5m. Komory te będą zabezpieczone przed napływem wody gruntowej w trakcie robót systemem igłofiltrów.   

 7.  Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji w Drodze Hrabskiej i ulicy Ziołowej

7.1 Roboty ziemne i drogowe

Wykopy należy wykonywać ręcznie i mechanicznie koparkami na odkład. Wykopy  należy zabezpieczać  szalunkami stalowymi samo-rozpierającymi, posiadającymi niezbędne atesty. Po zamontowaniu  rurociągu i studni oraz wykonaniu niezbędnych obsypek i podsypek z piasku  należy wykopy  zasypać piaskiem oraz gruntem rodzimym z zagęszczeniem. Zakłada się 50% wymianę gruntu. Po wykonaniu robót należy wykonać stabilizację terenu piaskiem z uzyskaniem zagęszczenia gruntu do wskaźnika jak dla dróg powiatowych,  z potwierdzeniem laboratoryjnym. Nawierzchnie po robotach należy zgłosić i dokonać odbioru przez przedstawiciela Urzędu Gminy.

7.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów

Na czas wykonywania robót ziemnych należy opracować tymczasową organizację ruchu .

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP.

              8.     Roboty ziemne i odwodnieniowe związane z  przejściem rurociągu pod dnem rzeki Raszynki

W celu wykonania przejścia pod rzeką Raszynką będą wykonane komory ziemne do przewiertu (w ramach wykopów pod rurociągi kanalizacyjne). Przy wykonywaniu pompowni, od północnego brzegu, będzie równolegle wykopana komora startowa o długości 3,5m, szerokości 2m i głębokości min 5,0m, a po przeciwnej stronie, od południowego brzegu rzeki, będzie wykopana komora końcowa o długości również 3,5m, szerokości 2m i głębokości 5,0m. Ziemia z wykopów będzie składowana na pobliskiej działce nr ew. 51. Ściany pionowe komór będą oszalowane poziomo palami szalunkowymi długości L=4m typu K.S.3.25. Ponadto konstrukcja pali szalunkowych na początku i końcu każdej komory  będzie wzmocniona rozporami z bali drewnianych średnicy Φ160mm (lub rurami stalowymi śr.150mm), w rozstawie pionowym co 80cm. Na czas  wykonywania przewiertu będzie konieczność odwodnienia komór poprzez obniżenie zwierciadła wody gruntowej systemem igłofiltrów. Przewiduje się zastosowanie w każdej komorze po około 20 szt igłofiltrów zabijanych w komorach  na głębokości do 4,5m. Igłofiltry będą odprowadzać wodę do rozdzielaczy, które będą podłączone do agregatu pompowego. Agregat pompowy będzie odsysał wodę z systemu rozdzielaczy i wyrzucał wężami na poziom terenu. Zakłada się, że woda będzie zrzucana bezpośrednio na działkę nr 51 po stronie południowej i na działkę nr 23/8 po stronie północnej rzeki Raszynki. Kiedy dno komór będzie suche będzie można przystąpić do wykonywania przewiertu. W komorze startowej będzie ustawiona wiertnica, a na poziomie terenu agregat hydrauliczny. Agregat generuje ciśnienie, które przez system przewodów jest przekazywane do urządzenia przeciskowego - wiertnicy. Pierwszym etapem przewiertu jest wciśnięcie w grunt, w oś przewiertu, żerdzi z głowicą pilotażową. Po zagłębieniu pierwszej żerdzi będzie dołączona następna, aż do osiągnięcia komory końcowej. Podczas wciskania żerdzi operator kontroluje kierunek ruchu głowicy pilotażowej za pomocą lokalizatora. Lokalizator połączony z nadajnikiem umieszczonym w głowicy pilotażowej pozwala utrzymać przebieg przewiertu zgodnie z projektem. W przypadku odchylenia głowicy pilotażowej od planowanej osi operator wykonuje korektę trasy sterując położeniem końcówki głowicy pilotażowej. Ostatecznie wciśnięta w grunt żerdź przeciskowa jest elementem gwarantującym wykonanie dokładnego projektowanego przewiertu na całej długości. Następnym etapem wykonywania przewiertu jest wiercenie ślimakiem w osłonie rury stalowej, która podczas wiercenia wypycha żerdź do komory końcowej. Po wciśnięciu w grunt całej kolumny rury ochronnej stalowej (w międzyczasie w komorze startowej musi być dospawany jeden lub dwa odcinki rury stalowej) będzie przeciągnięta przez jej wnętrze rura kanalizacyjna z polietylenu zgrzewanego elektrooporowo. Całkowita długość przewiertu   w rurze stalowej osłonowej Φ150mm wyniesie 18m.

             9.   Odwodnienie wykopów pod rurociągi, studnie rewizyjne  i przempownię

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych w rejonie robót zajdzie potrzeba odwadniania za pomocą systemu igłofiltrów.

W tym celu należy wykorzystać n/w sprzęt:

· do bezpośredniego usuwania wody z wykopu ; pompy odwadniające i przewody parciane

· do stałego usuwania wody; zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym,

Usuwanie wody w celu posadowienia rurociągów i przepompowni  będzie głównie realizowane za pomocą igłofiltrów. Zastosowanie igłofiltrów umożliwi osiągnięcie depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. Należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5,5 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o śr. 50mm. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża wpłukującego. 

Igłofiltry należy instalować wzdłuż ścian wykopów, w odległościach co 0,5m-1m, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry podłączone do jednej pompy znajdowały się na jednym poziomie.

Na poziomie gruntu czyli nad wykopem igłofiltry będą włączone do kolektorów. Króćce kolektorów powinny być uszczelnione uszczelkami np. typu O-ring. Ciągi kolektorów będą łączone się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe.

Agregat (agregaty) powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji kolektorów. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwi pobór wody z gruntu. Pobrana woda będzie wydalana przez agregat i kierowana przez węże zrzutowe na teren najbliższych działek niezabudowanych. 

Przy realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. Użyty do odwodnienia sprzęt musi posiadać dokumenty dopuszczające do użytkowania.

Przewiduje się 7 dni ciągłego pompowania wody systemem igłofiltrów.

             10.    Wytyczne realizacji inwestycji

1 Dla dostosowania zaprojektowanego uzbrojenia do niwelety nawierzchni należy:

- dokonać regulacji wysokościowej każdej studzienki kanalizacyjnej betonowej  (razem 3 szt) -dokonać regulacji wysokościowej studni przepompowni poprzez dowiązanie rzędnej włazu komory przepompowni do poziomu nawierzchni asfaltowej- 1 szt           

Techniczne odbiory międzyoperacyjne należy wykonać dla n/wym faz robót:

 -wykonanie wykopów

-wykonanie podsypki i podłoża-montaż rur-wykonanie studzienek

-wykonanie obsypki i badanie stopnia jej zagęszczenia

-utrzymanie projektowanego stopnia zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopów

-rozruch przepompowni i pomiary

Przed zasypką należy dokonać odbioru gotowych odcinków kanalizacji z udziałem nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. 



]

