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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZEWNETRZNE SIECI

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY KOLIBRA WE WSI RYBIE

Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogdlne;

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggdw do
odprowadzenia $ciekow.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Kolibra w miejscowosci Rybie, gm. Raszyn. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i1 kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.| STO01 |ROBOTY ZIEMNE
2.| ST02 |KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania
sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Kolibra w miejscowosci Rybie, gm. Raszyn. W sktad
sieci wchodza:

A. Kanalizacja sanitarna:

e kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 315 PVC klasy ,,S” (SN8) o catkowitej dtugosci
149,390 m;

e przylacza z rur 200 PVC klasy ,,S” (SN8) o tacznej dtugosci 56,00 m;

¢ studnie kanalizacyjne wtazowe z kregdw betonowych 1200 mm — szt. 6;

¢ studnie kanalizacyjne wtazowe z kregdw betonowych 800 mm — szt. 6;

e studnie kanalizacyjne matogabarytowe tworzywowe 600 mm — szt. 1;

e studzienki $cickowe uliczne betonowe 500 mm z osadnikiem, bez syfonu — szt. 12;

e studzienki $ciekowe uliczne betonowe 500 mm bez osadnikiem, bez syfonu; wpusty
mostowe z odptywem bocznym — szt. 4;

Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow;
- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zalacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zalacznikami reguluje prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ) - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:
e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego;

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
e Dziennik budowy;
e Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;
e Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjna dokumentacje¢ powykonawczg obiektow i1
powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robot;
- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami  wedlug  obowigzujacych  procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zaje¢cie pasa drogowego;
- organizacj¢ 1 zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow, obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(@) Akt Umowy;
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(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegodlne Kontraktu;

(d) Warunki Ogolne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(f) Dokumentacja projektowa;

(9) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu,

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy
1 specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to
takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedhug
uzgodnienia projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdow 1 zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy 1 dojscia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzglednic¢
odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci
zwigzane z zajgciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i1 postgpu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco 1 uzgodniony z
wlascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajagce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw 1 medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz 1
gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢
wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i1 eksploatacyjne zwigzane z
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Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i1 doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
w peli jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlasdcicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzor uzytkownikow i
wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt 1 okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i1 organy
uzgadniajace oraz wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows, stosownie do uzgodnien
1 decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie woéd z
pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wiasciciela lub organu administrujacego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie
rozpoczegcia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.
Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku zmiany
technologii robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zglosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyskaé pozytywna opinie
odbioru.
Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajacg operat geodezyjny przejscia pod rowami.
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie
tych urzadzen przed rozpoczgciem pompowania.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze s3 wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzagdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
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Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym
1 ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczgciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ wilascicielowi i uzyska¢ pozytywng opini¢
odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze s3 wlaczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystapia opoznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i
wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposOb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskiwania piasku 1
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
e Dbhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,
e gsystem (sposéb 1 procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) cz¢$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacé zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
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laboratorium wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce¢ do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.
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6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym zamawiajacego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

» date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej i w przedmiarze robot.
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wlas'c3iwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W
obecnosci inspektora nadzoru 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

» protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeilniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.
Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie 1 przyjeta przez zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j
budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagac¢ ogdélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow, nie zwalniaja
wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego 1 szczegdlowego zapoznania si¢ z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy
zglosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST
00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy :

e dostarczy¢ 1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytaé
facznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz
wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolibra we
wsi Rybie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji

robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i
stale zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej dla Przebudowy ulicy Kolibra w
miejscowosci Rybie, gm. Raszyn.

Zakres rob6t obejmuje:

wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,

roz$cielenie humusu,

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywo6z gruzu na sktadowisko z
jego utylizacja,

montaz 1 demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggoéw i

kabli,
utozenie 1 rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentoéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hald ziemnych,

zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
przekopy — wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach ktorego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia;
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e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego
zasypania wykopu,

e wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
WQg WZoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
o Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy - element plytowy lub stlupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sq:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng
wymiang¢ gruntu,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopow,

materialy do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta
wytwarzania 1 wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki og6élne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urobku z robot ziemnych nalezy
stosowac¢ srodki transportu, spetniajgce warunki ogolne, podane w ST 00.
Zwicgkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:
e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
Przygotowanie podtoza,
Zasypka i zageszczenie gruntu,
Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robét
A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rz¢dnej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.
B) Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanalow 1 rurociaggéw
tlocznych 1 trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystapieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i1 konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg
rzednych taw.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze
Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto
20 m. Wode wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw

gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.
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D) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacj¢. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi np. AROT typu A110PS o
dhugosci jednostkowej 3,0m.
W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych §ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i
warunkow gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zaglebienia.
W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejagce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dhugosci
niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejs$cia pieszych.

E) Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.
F) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie. Grubo$§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,
- etap Il — po probie szczelno$ci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
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- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci zlacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i

rozpor scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu 1 nawierzchni nad
rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi
20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zaggszczanie gruntu
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na
catej dtugosci tras rurociggdw i obiektoéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie
skarp 1 dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach
nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopodw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubo$ci 1 zageszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowa robodt ziemnych jest :

m® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zaggszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

M~ - usunig¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiorka
pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kolierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegolowe
Nastegpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty 1 obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zagg¢szczeniem wykopu,

- zaggszczanie ziemi w wykopie,

- roz$cielenie humusu.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bgdzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
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Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociaggéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

e wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

e demontaz i montaz ogrodzen,

e regczne wyroOwnanie skarp wykopu i1 powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejacej zieleni-

drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrgbie robdt, wykonanie barierek
zabezpieczajacych,

e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e oplaty za nadzoér przedstawicieli wilascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i
pomiaréw,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci drenazowej

I kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty 1 Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej dla Przebudowy ulicy
Kolibra w miejscowosci Rybie, gm. Raszyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy
wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtlasciciela
przewodow, ktore koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

- Montaz kanatéw z odgat¢zieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm;
- Montaz studni zelbetowych 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi;

- Montaz studni zelbetowych 800 przykrytych wlazami zeliwnymi;

- Montaz studzienek matogabarytowych 6600 mm z kinetg studni;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o $rednicy 315 mm,

e rury Kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o $rednicy 200 mm,

e kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

o kregi zelbetowe 800mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaé nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;
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- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN
197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajagcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > SkN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszezenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, polzwartym i twardoplastycznym
wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usuni¢tego gruntu zwirem, pospotka
lub dobrze zaggszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
mickkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajagcym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania;

- zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢
przykrycie studni ptyta pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajacym;

e studzienki matogabarytowe tworzywowe 600 mm;

e studzienki $ciekowe uliczne betonowe @500 mm z osadnikiem, bez syfonu;

e studzienki $Sciekowe uliczne betonowe @500 mm bez osadnikiem, bez syfonu; wpusty
mostowe z odplywem bocznym,;

e wilazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy 600 mm a w drodze wlazy zeliwne typu
cigzkiego klasy D400 o $rednicy 600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wlazy, ktore spelniajg nastepujace

wymagania: wlazy wytacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie

ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podcigcia, wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodno$ci z tg normg. Zaleca si¢ wykonanie wlazéw z zeliwa

szarego.
e beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokot studni;
e abizol.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki 1 inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcg.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;
rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wigkszych $rednicach (jesli szczegélowe wymagania nie stanowig inaczej);

szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowaé W
opakowaniach fabrycznych;

sktadowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywaé si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, Ze naciski materialdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow;

wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

zachowac szczegolng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja
stoneczng 1 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztaczki i
inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkow ostroznosci;

materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
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uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
legarach.

e transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

e Wwilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Wwlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostalty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq 1
specyfikacja techniczng.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+5 mm dla badanego odcinka.
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Ukladanie przewodéw prowadzié w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacja projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie

rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa (z materiatu dowiezionego) grubosci 40
cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementoéw nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Krggi wyposazone sg w przejscia szczelne rury PVC przez $ciang
betonowa wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejacym wuzbrojeniem: kanalizacja
deszczowa, linig telefoniczng i kablem energetycznym
Przejécia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materialu rury
ostonowej, dlugosci i glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi moga by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji 1 uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi
by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy

uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan

wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Probe szczelno$ci przewoddéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektows;
e wykopow otwartych;
e szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,
e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materialow;
e ulozenia przewodow na podiozu;
e odchylenia osi i spadku kolektora;
e szczelnosci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje;
e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.  OBMIAR ROBOT

m® - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wtazow studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8.  ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy

odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow.

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i
glebokosci utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;
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9.1

zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

e ulozenia przewodu na podtozu;

e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatoéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatléw, prawidtowosci
montazu, szczelno$ci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do

dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN92/B 10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy czesciowym;
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j;

e protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
17.DIN4034 - cz. 1 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



