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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang istniejacej instalacji wod.-kan., w tym zimnej wody i wewnetrzne;j
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz c.w.u. dla nowej czesci szkoty i doposazenie w instalacje
c.w.u. starej czgsci Szkoty Podstawowej w Raszynie. Przedmiot specyfikacji obejmuje réw-

niez remont tazienek na i wezlow sanitarnych na terenie szkoty.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zaméwien (kody CPV):

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.w.u. i zimnej wody

ST.02 Wymiana wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.03 Remont fazienek 1 weztow sanitarnych

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
» instalacja c.w.u:

= demontaz istniejgcej instalacji c.w.u.,




» wykonanie nowych pozioméw i piondw instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacja
(materiat: polietylen o zwickszonej wytrzymatos$ci na wysoka temperature z
wkladka aluminiowa),
* montaz zawordw czerpalnych, baterii lazienkowych, zlewozmywakowych i
natryskowych w punktach poboru c.w.u.,
= wykonanie biatego montazu,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych c.w.u. wraz z cyrkulacja,
= instalacja zimnej wody:
= demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody,
= wykonanie nowych pozioméw 1 piondw instalacji zimnej wody (materiat:
polietylen o zwigkszonej wytrzymalo$ci na wysokg temperature z wkladka
aluminiowa),
= montaz zawordéw czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
= instalacja kanalizacji sanitarnej:
= demontaz przewoddw istniejacej kanalizacji sanitarnej,
= wykonanie nowych poziomow i pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z
podejsciami do urzadzen sanitarnych (material: PE 1 PVC).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cz¢$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione cho¢by w jed-
nym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowig czg$¢ calej dokumenta-
cji. W przypadku niezgodnosci robot lub materiatdéw z dokumentacja techniczng lub specyfi-
kacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni
taki materiat i powtornie wykona roboty na wilasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu od-

wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wiascicielowi.
1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakofczenia 1 ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.



1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigé czynnosci w celu minima-

lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-

szyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatdw, odpadoéw, nieczystosci i
blota

= znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac 1 zabezpieczac przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiegaC 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych 1 stojacych pylami 1
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze

kary natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac¢ caty wymagany 1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem oso6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-

dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materialow radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialty odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na $rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wladz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.



1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczeg6lnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i1 szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez za-
pewnié bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wigczone do

ceny umownej 1 nie bedg oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach 1 wykazach materialowych oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podloze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byla podparta na
catej dlugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworoOw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradlo dochodzi do polozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armaturg nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byc¢
za$lepione. Szczeliwo, laczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkdw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowiazany to sprawdzenia zgodnosci
wbudowywanych materialdw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialow



dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$§¢
materialow jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materialy nie moga ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.

Materialy stosowane do montazu robét instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnos$ci z z uznanymi regulami sztuki budowlane; wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobatg
techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametréow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
musza bezwzglednie posiadaé¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jako$¢ 1 wlasno-
Sci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
skladowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wta-
$cicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.



2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych réwnowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materialtdéw nie obje¢tych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetiajgce powyzszych ustalen bgdg odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentow mate-
riatow i urzadzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gictarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-

dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdInych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $§rodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
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bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochodéw, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t zostal opracowany na bazie katalogow nakladow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie i w uzasad-
nionych przypadkach bedzie o podstawa do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czg¢sciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.
6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykona-
nych robot oraz ilo$ci tych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-
sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1 Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajagcych w poszczegoé |-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),
recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

ok~ wb

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
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po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie stale
dostgpne. Sposob prowadzenia 1 wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jako$ci:

- Ksigga zapewnienia jakosci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zataczone do protokotdéw odbioru robot

¢) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacje projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokét przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i1 przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpiecz0-
nym przed uszkodzeniem, utratg badz kradzieza. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilosci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlany,

e Przedmiar robot.
9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[3] PN-80/H-74219: ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania”.
[4] PN-79/H-74244: ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiec warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[8] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostalych elementéw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[9] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.W.U.
| ZIMNEJ WODY
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t zwigza-
nych z wymiang instalacji c.w.u. i zimnej wody.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm 1 instrukcji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= instalacja c.w.u.:

o demontaz istniejagcych piondow c.w.u. (z wylgczeniem przewodow zabudowanych pod
tynkami i w kanatach w posadzce, niekolidujacych z nowoprojektowang instalacjg),

o demontaz izolacji i rozprowadzenia poziomego przewodow rurowych,
demontaz armatury zamontowanej na pionach i poziomach istniejgcej instalacji c.w.u.
roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych pozioméw i piondow instalacji c.w.u.
wraz z cyrkulacja,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym zaworoéw czerpalnych, baterii
umywalkowych, zaworéw regulacyjnych podpionowych (na przewodach cyrkulacji),

o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi,

= instalacja zimnej wody:

o demontaz istniejacego rozprowadzenia zimnej wody (z wylaczeniem przewodow
zabudowanych pod tynkami i niekolidujacych z nowoprojektowang instalacjg),
demontaz armatury zamontowanej na pionach i poziomach zimnej wody,
roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i pionéw instalacji zimnej
wody,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym zawordw czerpalnych,
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o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw 1 elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Instalacje c.w.u. i zimnej wody projektuje si¢ wykonac Z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95
°C, Pmax = 1.0 MPa, z systemem mosi¢znych ksztattek zaprasowywanych.

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego DN100 do-
prowadzonego do nowej czesci szkoly oraz przytacza DN75 (obecnie DN50, przebudowywa-
nen na DN75), doprowadzonego do starej czg¢sci szkoly. Obydwa przylacza wyposazone sg W
zestaw odcinajgco - pomiarowy z wodomierzem. Dodatkowo zaprojektowano indywidualne
obiegi c.w.u. 1 zimnej wody do pomieszczenia kuchni, ktore posiada¢ bedg oddzielne opomia-
rowanie zuzycia (wodomierze wody zimnej 1 cieplej).

Prowadzenie przewodow zimnej i cieptej wody z cyrkulacja w bruzdach $ciennych, a na po-
ziomie piwnic podstropowo, zgodnie z czg¢scig rysunkowa dokumentacji.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Instalacje c.w.u. i zimnej wody projektuje si¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, z systemem mosi¢znych ksztaltek zapraso-

wywanych. Przewody c.w.u. projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo, z wylaczeniem kondy-
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gnacji piwnic, na ktorej izolowane przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na zawiesiach
systemowych (np. Hilti).

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow c.w.u. i zimnej wody, przy zachowa-
niu jednak $rednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢

metoda zaprasowywania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglo$s¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

Rury w projektowanym ukladzie instalacji zapewniaja maksymalne wydtuzenie odcinkow na
poziomie 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowa¢ konieczno$¢ zastosowania
mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w miar¢ mozliwos$ci prowadzi¢
przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

Kazdorazowo przy odejsciu odcinka instalacji w kierunku odgalezienia nalezy zastosowac
punkt staty, zapewniajgcy nieprzenoszeniec wydtuzen na odchodzace odcinki instalacji. Catosé¢

robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta rur.

5.1.2. ARMATURA

W punktach poboru cieptej i zimnej wody zastosowaé zawory odcinajgce (kulowe). Rury i
armatura muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-81/B-10700.02. Na podejsciu pod pio-
ny cyrkulacji, zgodnie z cze$cig rysunkowsa dokumentacji, zamontowa¢ wielofunkcyjny ter-
mostatyczny zawor cyrkulacji z funkcja dezynfekcyjng np. typu MTCVT 15. Na pionach zim-
nej i cieptej wody montowaé zawory odcinajace kulowe. Specyfikacja armatury podstawo-
wej:

- BATERIA NATRYSKOWA:

e na wodg cieptg i zimng

e przylacze 2 x 1/2"

e mieszacz rgczny w przycisku

e wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund

e uruchamianie za pomoca przycisku
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- BATERIA UMYWALKOWA SCIENNA:

e na wodg ciepla i zimna

e przylacze 2 x 1/2"

e wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund

e uruchamianie za pomoca dwoch pokretet

e perlator

e glowica ceramiczna

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:

e na wodg ciepla 1 zimng

e przyfacze 2 x 1/2"

e uruchamianie za pomocg dwdch pokretet

e czas przepltywu wody: standardowy do ~15 sekund
e perlator

e glowica ceramiczna
5.1.3. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.w.u., w tym cyrkulacji oraz przewody zimnej wody izolowa¢ termicznie
zgodnie z tabela.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne;j
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. %> wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?2)

Szczegotowy dobor gruboscei izolacji — zgodnie z PB.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza byc¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obshugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narzegdzia zalecane przez producentéw mate-
rialdow i urzadzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialy mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczna z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczys$ci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie

BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory 1 obsadza¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze §cianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migedzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.W.U. | ZIMNEJ WODY
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.W.U.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w $cianach, zgodnie
z czeScig rysunkowa dokumentacji, a na poziomie piwnic podstropowo. Przejscia przez stropy
1 Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okre-
Slona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub masy uszczelniaja-
ce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w
tym zakresie. Zakres stref pozarowych zgodnie z projektem architektonicznym termomoder-
nizacji i przebudowy obiektu.

8.2.2. MONTAZ PRZEWODOW ZIMNEJ WODY

Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w bruzdach wyko-
nanych w $cianach, zgodnie z czescig rysunkowa dokumentacji, a na poziomie piwnic pod-
stropowo.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przejécia ognioochronne lub
masy uszczelniajace (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowa-
nych rozwigzan w tym zakresie. Zakres stref pozarowych zgodnie z projektem architekto-
nicznym termomodernizacji i przebudowy obiektu.
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9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakos$ci rob6t na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrodci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakoS$¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja a szczegdlnosci sprawdzenie jako$ci oczyszczenia
1 grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami

poszczegbdlnych norm.
9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow 1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatbw uzytych do wykonania robdt nastgpuje przez pordwnanie cech
materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajgce wymagan zostang

wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jako$¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomigdzy wyszczegdInionymi punktami mierzone poziomo, wzdhiz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzgt i urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okre$lane w kilogramach lub tonach.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Z kazdego odbioru sporzadzacd
protokot.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koficowego.
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11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiecktow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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ST.02. WYMIANA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania w zakresie wymiany wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukcji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

o roboty demontazowe niezbedne do wykonania nowej instalacji kanalizacji sanitarnej (z
wylaczeniem przewodow zabudowanych pod tynkami i w posadzce, niekolidujacych z
nowoprojektowang instalacjg),

o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i pionéw kanalizacyjnych
wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych,

o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury, w tym odpowietrznikow dachowych
na pionach oraz rewizji montowanych u podstaw piondéw kanalizacyjnych,

o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC projektuje si¢ prowadzi¢ pod stropami i w $cianach,
zgodnie z czgscig rysunkowa dokumentacji projektowej. U podstaw pionéw kanalizacyjnych
na poziomie parteru i piwnic projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajgcych dostep do pio-
now. Wszystkie piony nalezy zakonczy¢ nad dachem budynku rurami wywiewnymi o $redni-
ce wiekszymi od przewodow dochodzacych. W przypadku, gdy urzadzenia sanitarne zabu-
dowane sg w dalekiej odleglosci od piondow kanalizacyjnych nalezy zastosowaé odpowietrz-
niki miejscowe.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Przewody do kanalizacji wewng¢trznej z PE 1 PVC, prod. np. Wavin.
5.1.2. ARMATURA

Odpowietrzniki dachowe montowane na pionach; rewizje szczelne montowane u podstaw
piondow kanalizacyjnych na poziomie parteru projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajg-

cych dostep do piondw.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialdw i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprz¢t i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-

dzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatdw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i1 obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatlowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico §ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a

tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC projektuje si¢ prowadzi¢ pod stropami oraz w $cia-
nach, zgodnie z czescig rysunkowa dokumentacji projektowej. U podstaw piondéw kanaliza-
cyjnych na poziomie parteru projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajacych dostgp do pio-
now. Wszystkie piony nalezy zakonczy¢ nad dachem budynku rurami wywiewnymi o $redni-
c¢ wigkszymi od przewodow dochodzacych. W przypadku, gdy urzadzenia sanitarne zabu-
dowane sg w dalekiej odleglosci od pionéw kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ odpowietrz-
niki miejscowe.

Rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych pod posadzka piwnicy nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Projektuje si¢ wymiang istniejacych podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen i ceramiki
sanitarnej zabudowanych na poziomie piwnic.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan 1 w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakos$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakoS$¢ potgczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozjg a szczegdlnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
1 grubo$ci powlok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami

poszczegbdlnych norm.
9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow iuzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materialow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej 1

nieposiadajace atestow lub aprobat.
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9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen.
9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajagce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu 1 wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomigdzy wyszczegdInionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
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tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢sciowym nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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ST.03. REMONT LAZIENEK
I WEZLOW SANITARNYCH
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t zwigza-
nych z remontem istniejacych tazienek i wgztow sanitarnych.

2. ZAKRES ROBOT

W zwiagzku z projektowanymi robotami w zakresie kompletnej wymiany instalacji sanitar-
nych w przedmiotowym budynku, projektuje si¢ kompleksowy remont pomieszczen sanitar-
nych, w tym:

e nowa szkota:

o pom. nr 1.2411.25 — fazienka pracownicza,

pom. nr 53/54 — tazienka meska,
pom. nr 55/56 — tazienka damska,
pom. nr 62 — fazienka pracownicza,
pom. nr 63 — lazienka,
pom. nr S.18 — fazienka,
pom. nr 66A — tazienka mgska — wylacznie wymiana baterii umywalkowych i

o O O O O

natryskowych na oszczedne,
o pom. nr 67C — tazienka damska — wytacznie wymiana baterii umywalkowych i
natryskowych na oszczgdne,
o pom. nr 67B — tazienka — wylacznie wymiana baterii umywalkowych i natry-
skowych na oszczedne,
o pom. nr 71A — tazienka — wylacznie wymiana baterii umywalkowych i natry-
skowych na oszczedne,
pom. nr 72/72A — tazienka meska,
pom. nr 73/73A — fazienka damska,
pom. nr 106/106A — tazienka damska,
pom. nr 107 — fazienka pracownicza,
pom. nr 108 — wc meski,
pom. nr 109/109A — fazienka meska,
pom. nr 207 — lazienka pracownicza,
pom. nr 208 — wc meski,
pom. nr 209A — tazienka meska,
o pom. nr 206/206A — fazienka damska,
e stara szkofa:
o pom. nr 23.2 — pom. socjalne,
pom. nr 33 i 34 — wc,
pom. nr 9/10 — tazienka meska,
pom. nr 11/12 — tazienka damska,
pom. nr 16 — fazienka damska,
pom. nr 17/17A — fazienka damska.

0O 0O 0O O O 0o 0 o ©°

o O O O
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Szczegolowy zakres robot remontowych obejmuje:

rozebranie $cianek dzialowych wydzielajacych pomieszczenia sanitariatow oraz roz-
dzielajacych pomieszczenia, wraz z demontazem drzwi — zgodnie z czeécig rysunkowa
dokumentaciji,
skucie ptytek Sciennych na wszystkich §cianach pomieszczenia,
skucie ptytek podlogowych,
wyréwnanie posadzek,
wykonanie izolacji przeciwwodnej (hydroizolacja ,,folia w ptynie”) $cian, na ktorych
zamontowane beda umywalki do wysokosci 1,5 m i do wysokosci 2,0 m przy natry-
skach, parametry foli w ptynie: wodoszczelna, do uszczelniania podiozy mineralnych,
elastyczna, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, tworzaca szczelng 1 pozbawiong po-
faczen warstwe izolacyjna, grubos¢ warstwy 1,5 do 5,0 mm,
postawienie nowych §cianek dzialowych murowanych z cegly, zgodnie z czg$cig ry-
sunkowg dokumentacji,
wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych o wym. 30x30 cm, antyposlizgowych kla-
sy R11,
licowanie §cian pomieszczen ptytkami Sciennymi o wymiarach 30x30 cm do wys. 2,0
m od posadzki,
wykonanie zabudowy kabin systemowych WC z ptyt LPW laminowanych o gr. 18
mm (wysoko$¢ zabudowy 2,0 m), o nastepujagcych podstawowych parametrach:

o krawedzie plyt oprawione w profil aluminiowy,

o odporna na wilgo¢ i wandalizm,

o naddrzwiowy profil usztywniajacy,

o aluminiowe zawiasy posiadajace funkcje samodomykania, montowane do wa-

skiej krawedzi ptyty, rdzen wykonany z hartowanej stali,
o zamkopochwyty - mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia, wykonane z poliamidu i
aluminium,

o wsporniki $cianek - montowane w gniezdzie profili przydrzwiowych, z regula-
cja wysokosci, rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejka aluminiowa,
malowanie $cian powyzej linii ptytek i1 sufitow (po uprzednim wyréwnaniu tynkow)

farbami wodoodpornymi,

montaz nadprozy systemowych SBN, z uwzglednieniem poszerzenia otworow
drzwiowych i ich obrobienia; wymagane parametry nadprozy strunobetonowych: z be-
tonu C40, zbrojone strunami ze stali sprezajacej o wytrzymato$ci na rozcigganie rOw-
nej 2060 MPa, gorna powierzchnia chropowata, gwarantujgca odpowiednia przyczep-
no$¢ z betonem wienca, posiadajace niezbedne certyfikaty dopuszczajace produkt do
sprzedazy 1 stosowania w budownictwie — punkty montazu zgodnie z cz¢scig rysun-
kowga dokumentaciji,

montaz o$cieznic drewnianych regulowanych do 520 mm, drewno klejone — zgodnie z
czescig rysunkowa dokumentaciji,

montaz drzwi lazienkowych przylgowych plycinowych, rama z drewna klejonego
warstwowo o gr. 40 mm, wypehienie dwustronnie sklejka i pianka polistyrenowa,
fornirowane, wyposazone w tuleje lub szczeliny wentylacyjne, z klamkami ze stali
nierdzewnej, matowe, zamykane na klucz — zgodnie z czg¢$cig rysunkowa dokumenta-
cji.
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4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw 1 elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Zaprojektowano catkowity remont tazienek 1 weztow sanitarnych poprzez rozebranie istniejg-
cych kabin WC, demontaz armatury sanitarnej, skucie ptytek podtogowych i Sciennych, wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i1 podtog, zgodnie z wytycznymi szczegétowymi
ST i projektu budowlanego. Kabiny WC zostang wykonane w systemie zabudowy kabin sys-
temowych WC z ptyt LPW laminowanych o gr. 18 mm. W cz¢$ci pomieszczen (zgodnie z
pkt. 3) kabiny WC pozostawia si¢ bez wymiany na prefabrykowane z ptyt LPW. W takim
przypadku zaprojektowano gruntowny remont pomieszczenia (wg specyfikacji w projekcie
PB).

Projekt zaktada catkowita wymiane armatury w pomieszczeniach sanitarnych 1 montaz arma-
tury wyspecyfikowanej w PB.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH | WYKONAWSTWA ROBOT
5.1.1. SYSTEMOWE KABINY WC

Specyfikacja materialowa kabin WC:
e wykonanie zabudowy kabin systemowych WC z ptyt LPW laminowanych o gr. 18
mm (wysoko$¢ zabudowy 2,0 m), o nastepujacych podstawowych parametrach:
o krawedzie ptyt oprawione w profil aluminiowy,

o odporna na wilgo¢ i wandalizm,

o naddrzwiowy profil usztywniajacy,
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o aluminiowe zawiasy posiadajace funkcj¢ samodomykania, montowane do wa-
skiej krawedzi plyty, rdzen wykonany z hartowanej stali,

o zamkopochwyty - mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia, wykonane z poliamidu i
aluminium,

o wsporniki §cianek - montowane w gniezdzie profili przydrzwiowych, z regula-
cja wysokosci, rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejka aluminiows,

Projektuje si¢ zabudowe kabin w zywych kolorach (czerwony, zo6lty, zielony), ktore nalezy

ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem zabudowy.

5.1.2. WYPOSAZENIE I ARMATURA EAZIENKOWA

Specyfikacja armatury lazienkowej:

bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem:

e na wodg cieplg i zimng, Z mieszaczem

e przylacze 2 x 1/2"

e wykonanie wandaloodporne - mosiadz pokryty chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund

e uruchamianie za pomoca przycisku,

e wyposazona w perlator,

e glowica ceramiczna

bateria zlewozmywakowa $cienna:

e na wodg cieptg i zimna

o przylagcze 2 x 1/2"

e uruchamianie za pomocg dwdch pokretet
e perlator

e glowica ceramiczna

bateria natryskowa:

e na wodg cieptg i zimna

e przylacze 2 x 1/2"

e mieszacz reczny w przycisku

e wykonanie wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
e czas przeptywu wody: standardowy do ~15 sekund

e uruchamianie za pomocg przycisku

Specyfikacja wyposazenia:

Pisuar z ceramiczny syfonem, zaworem sptukujacym DN15

Umywalka wiszaca, kompletna z uchwytami montazowymi; gt. 34 cm, szer. 48 cm
Umywalka wiszaca dla niepelnosprawnych, kompletna z uchwytami montazowymi, syfonem
podtynkowym; gl. 55 cm, szer. 55 cm

Pochwyty do umywalek dla niepelnosprawnych; L=60 cm, stal nierdzewna

Miska ustgpowa ceramiczna typu kompakt, kompletna (wiszaca lub stojaca)

Miska ustepowa wiszaca, lejowa, dla niepetnosprawnych, z deska, dt. 70 cm

Porecz Scienna tukowa, uchylna, ze stali nierdzewnej, montaz przy WC dla niepelnospraw-
nych; L=85 cm
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e Zlew prostokatny stalowy nierdzewny, jednokomorowy, z ociekaczem.

5.1.3. HYDROIZOLACJA SCIAN I PODLOG

Projektuje si¢ wykonanie szlichty cementowej wraz z izolacja przeciwwodng (hydroizolacja)
na catej powierzchni posadzek wraz obrobka wpustow podtogowych.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej (hydroizolacja) §cian, na ktorych zamonto-
wane beda umywalki do wysokosci 1,5 m i do wysokosci 2,0 m przy natryskach.
Hydroizolacje wykona¢ z zastosowaniem tzw. folii w ptynie, 0 parametrach: wodoszczelna,
do uszczelniania podtozy mineralnych, elastyczna, o wysokiej przyczepnosci do podioza,

tworzaca szczelng 1 pozbawiong potaczen warstwe izolacyjng, grubos¢ warstwy 1,5 do 5,0
mm. Szczegdlne wymagania dla wykonania hydroizolacji:

podtoze pod materiat hydroizolacyjny powinno by¢ rowne i nos$ne tzn. mocne, stabilne 1
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentéw pod-
foza, pozostatosci starych farb, olejow 1 innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnosé¢
folii,

wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypeti¢ zaprawa
cementowa,

podloza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy przeszlifowac i odpy-
li¢,

przed wykonaniem hydroizolacji powierzchnie szczegdlnie chlonne zaleca si¢ zagrunto-
wac emulsja,

swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, moga by¢ uszczelniane po ich
catkowitym wyschnigciu, nie wcze$niej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich wyko-
nania.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do szczegdlowych wymagan producenta zastosowanego
systemu hydroizolaciji.

5.1.4. ROBOTY MALARSKIE

e Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez prze-
Switow, plam i odpryskow.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosun-
ku 1:3-5.

e Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni.

e Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez
uszkodzen, smug, plam i $sladéw pedzla.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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e Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

e Roboty malarskie winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw i
powinny przedstawia¢ gladka , rowna powierzchnig.

e Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych),

o calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

o calkowitym ulozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Pomieszczenia ,,mokre” nalezy malowac po ulozeniu ptytek Sciennych i1 podlogowych, z za-
stosowaniem farb do pomieszczen wilgotnych. Kolorystyke pomieszczen nalezy ustali¢ z In-
westorem przed wykonaniem malowania.

5.1.5. ROBOTY TYNKARSKIE

Przed malowaniem $cian 1 sufitOw nalezy wyrdéwnac istniejace tynki lub skué¢ ghuche i
nastepnie wykona¢ ich uzupetnienie. Tynki wykonaé¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 (11l
kat.). Sciany wyréwnaé poprzez wykonanie gladzi szpachlowej. Wymagania specjalne
dotyczace sktadnikow robot tynkarskich:

e jezeli wytworcy mieszanek tynkarskich nie zalecg inaczej zaprawa winna sktada¢ si¢ z
jednej czes$ci cementu portlandzkiego, jednej czesci wapna i sze$ciu czeséci objeto-
sciowo piasku dla pierwszej warstwy, jednej czesci cementu portlandzkiego, dwoch
czesci wapna 1 o$miu czesci piasku dla drugiej warstwy,

e woda do zapraw winna by¢ $wieza, czysta, wolna od jakichkolwiek elementow che-
micznych badz organicznych,

e piasek do zapraw winien by¢ czysty, wolny od chemicznych i1 organicznych elemen-
tow, przesiewany i/lub plukany przed wymieszaniem w razie potrzeby.

5.1.6. ROBOTY POSADZKARSKIE

Projektuje si¢ wykonanie posadzek pomieszczen sanitarnych z plytek gresowych antyposli-
zgowych. Kolorystyke ptytek podlogowych nalezy ustali¢ z zamawiajacym przed ich uloze-
niem.

38



Wymagania specjalne dla wykonawstwa:

e powierzchnie podlogowe w pomieszczeniu lazienek i weztdw sanitarnych musza za-
chowac¢ spadek w kierunku odwodnienia pomieszczenia,

e roboty okladzinowe ptytkarskie moga by¢ wykonane jedynie przez wysoko wykwali-
fikowanych i doswiadczonych specjalistow,

e specjalng uwage nalezy przyktada¢ do przygotowania powierzchni do uktadania ptytek
podlogowych, w szczegdInosci w zakresie ulozenia izolacji przeciwwilgociowej,

e calo$¢ robot winna by¢ wykonana z zachowaniem prostoliniowo$ci i pozioméw, a
kazdy pas winien dotrzymywac¢ kierunku pionowego,

e nalezy stosowac ptytki antyposlizgowe w klasie R11 lub wyzszej.

5.1.7. LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI SCIENNYMI

Projektuje si¢ zastosowanie glazury $ciennej szkliwionej w zywych kolorach (zielony, z6tty,
czerwony) ze wstawkami roznokolorowymi. Kazdorazowo wzory 1 kolorystyke ukladanych
na $cianach ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wymagania specjalne dla wykonawstwa:
e roboty okladzinowe ptytkarskie mogg by¢ wykonane jedynie przez wysoko wykwali-
fikowanych i do§wiadczonych specjalistow,
e specjalng uwage nalezy przyktada¢ do przygotowania powierzchni do ukladania ptytek
Sciennych,
e w narozach pomieszczen plytki uktada¢ na styk, z doszlifowaniem 1 zafugowaniem.
Dopuszcza si¢ zastosowanie profili aluminiowych,
e calo$¢ robot winna by¢ wykonana z zachowaniem prostoliniowos$ci i pozioméw, a
kazdy pas winien dotrzymywa¢ Kierunku pionowego.

5.1.8. STOLARKA DRZWIOWA

Montaz nowych drzwi tazienkowych wymaga montazu nadprozy systemowych SBN. W tym
celu nalezy dodatkowo poszerzy¢ otwory drzwiowe. Przed poszerzeniem otworu drzwiowego
nalezy wyku¢ otwor dla potrzeb montazu nadprozy 1 po ich ulozeniu poszerzy¢ otwor
drzwiowy do wymaganej szeroko$ci, umozliwiajacej montaz oscieznic drewnianych. Po za-
montowaniu nadprozy i o$cieznic drzwiowych, nalezy obrobi¢ oscieza (wyré6wnanie, tynko-
wanie, malowanie).

Nalezy zastosowac o$cieznice drewniane regulowane do 520 mm, drewno klejone. Osciezni-
ce drzwiowe powinny by¢ osadzane w murze za pomocg kotwi stalowych, rozstaw kotwi nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,75 m.

Zaprojektowano montaz drzwi tazienkowych przylgowych ptycinowych, rama z drewna kle-
jonego warstwowo o gr. 40 mm, wypehienie dwustronnie sklejka i pianka polistyrenowa,
fornirowane, wyposazone w tuleje lub szczeliny wentylacyjne, z klamkami ze stali nierdzew-
nej, matowe, zamykane na klucz — zgodnie z cze¢$cig rysunkowa dokumentacji.

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w bu-
downictwie (certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci).
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Zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

e przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobata techniczng i dokumentacja indywidu-

alng oraz na zgodno$¢ z zaméwieniem,

e w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu,

e po wbudowaniu.
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic
nie moze przekracza¢ 2 mm na 2 m oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg osciezni-
ce.
Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywaé si¢ bez zacigé. Otwarte skrzydta
drzwiowe nie moga samoczynnie pod wlasnym ci¢zarem dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac. Za-
mknigte skrzydla powinny dolega¢ do oscieznicy wszystkimi naroznikami.
Zewnetrzne roboty elewacyjne winny by¢ wykonane w zgodnosci z informacjami producenta
systemu, przez wykwalifikowanych pracownikéw i1 winny tworzy¢ gladka i prosta po-
wierzchnig.
Warstwa/folia ochronna elementéw z tworzyw sztucznych powinna by¢ usuni¢ta po zakon-
czeniu wszystkich robot.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obshugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzetu ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narze¢dzia zalecane przez producentow mate-
riatow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gictarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materialty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kola samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
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8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ za-
stosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, po-
prawione przez Wykonawceg na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akcepta-
cji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a tak-
ze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji po-
nosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow 1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nast¢puje przez porOwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i

nieposiadajace atestow lub aprobat.
10. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu kabin systemowych,

- sprawdzeniu poziomowania wykonania izolacji posadzek, utozenia ptytek podiogowych i
kontroli zachowania prostoliniowo$ci montazu ptytek $ciennych,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen.
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11. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spekliajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potragcenia za obnizong
jako$¢.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomigdzy wyszczegdInionymi punktami mierzone poziomo, wzdhiz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okre$lane w kilogramach lub tonach.

12. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
12.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji posadzek,
przygotowania powierzchni $cian do ulozenia plytek $ciennych.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.
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12.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za osiggniecie oczekiwanego efektu koncowego, zgodnego z projek-
tem, co stanowi przedmiot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwe-
stycji.

13. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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