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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. oraz podigczenia nagrzewnic
wodnych projektowanych central wentylacyjnych. Specyfikacja zostata podzielona na dziaty
uwzgledniajace roboty w nowej i starej czesci szkoly.

Obiekt i lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA
UL. SZKOLNA 2
05-090 RASZYN

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zaméwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczqce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.0. i podigczenie nagrzewnic wodnych central
wentylacyjnych — nowa szkota

ST.02 Wymiana instalacji c.o0. — stara szkota

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych (z podziatem robdt na obiegi zasilajace nowa i starg czes¢
szkoly; roboty tozsame dla obydwu czesci szkoty):
o instalacja c.o.:
» wykonanie nowych poziomow i piondw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu.
= montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowej,
= montaz grzejnikow stalowych plytowych niskopojemnosciowych,
= zaizolowanie przewodow instalacji c.o.,




= montaz obudow grzejnikowych,
= wlgczenie projektowanych obiegbw c.0. do projektowanych
rozdzielaczy c.o.

Szczegolowy zakres robdt zawiera PB i1 przedmiar robot.
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
= demontaz poziomow c.o.,
= demontaz piondw c.o. z wylaczeniem zabudowanych pod tynkami
niekolidujacych z projektowang instalacja,
= demontaz grzejnikdw 1 zaworow przygrzejnikowych,
= demontaz i utylizacja istniejgcej izolacji termicznej,
= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu zlomu. Szczegdlowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialty winny by¢ w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig czg$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace i1 stanowig czg$¢ calej
dokumentacji.

W przypadku niezgodno$ci robot lub materiatdw z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca
wymieni taki material 1 powtornie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakofczenia 1 ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewziag¢ czynnosci w celu



minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materialow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ i stosowaé przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiega¢ i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pylami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawcg.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzgt przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak roéwniez na calym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem oso6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujgce szkodliwos¢ dla srodowiska nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowe winny posiadaé
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na srodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
spelienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywac¢ wszelkie warunki BHP. W
szczeg6lnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzg¢t i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sg wlaczone do
ceny umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBg’)W BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym spelienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okres§lonymi w szczegdlowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem s3 materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty 1 certyfikaty, w tym rowniez 1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materialow innych producentow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialtow i urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakos$¢ i1
wilasnosci oraz byly przez caly czas dostegpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych skladowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.



2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatlow i1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbidérke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbioérke lub zgloszenia do whasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).
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5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy sianowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatobw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobiefstwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoélowych
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specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy bgda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep

robot, ochrong os6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowsg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedlozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi

wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych
robé6t dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.
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7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbiodr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jakosci polaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczegdlnosci sprawdzenie
jakos$ci oczyszcezenia 1 grubosci powlok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych 1 robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbior kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w

dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastgpujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e projekt budowlany,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i1 badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z po6zniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 , Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
I PODLACZENIE NAGRZEWNIC WODNYCH
CENTRAL WENTYLACYJNYCH
— NOWA SZKOLA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o0. oraz podlaczenia nagrzewnic
wodnych projektowanych central wentylacyjnych. Niniejsza specyfikacja szczegdlowa
dotyczy nowej czesci szkoty.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — nowa czegs¢
budynku Szkoty Podstawowej w Raszynie.

1.3.2. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe istniejacej instalacji c.0. (z wylgczeniem demontazy piondw i
poziomow zabudowanych pod tynkami),
¢ roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i pionéw instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PB instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie rozprowadzenia przewodoéw grzewczych c.o. do
nagrzewnic wodnych projektowanych central wentylacyjnych,
e wykonanie izolacji termicznej przewodow grzewcznych,
e montaz obudow grzejnikowych drewnianych,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.
Szczegodtowy zakres robot zgodnie z PB 1 przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczng.
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II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od zrodla ciepta do grzejnikow, a takze przylaczenie nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pum i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu.
Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (fgczenia typu Press).

Nalezy stosowac zlgczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub kofcowkami zaprasowywanymi 1 gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach zasilajagcych oraz zaworem odcinajgco-spustowym
na galgzce powrotnej z grzejnika.

Przy montazu grzejnikow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow
budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg fabrycznych zestawow
wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
na rysunkach rzutow budynku.

UWAGA: w miejscach zbiorowego pobvtu dzieci, a takze wezlach sanitarnych grzejniki
nalezy obudowaé (obudowy drewniane, malowane, bez ostrvch krawedzi)

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nast¢pujgcej armatury dla instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic

wodnych:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e zawory termostatyczne z glowicg — PN6 wbudowane w grzejniki,

e zawory odcinajagce kulowe - PN6 (montowane rowniez na instalacji zasilajacej
nagrzewnic¢ wodng w centrali wentylacyjnej),

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

e zawory rownowazace — np. STAD lub rownowazne,

e regulatory réznicy ci$nien 5-25 kPa, np. STAP lub rownowazne.

2.4.1ZOLACJA PRZEWODOW
Przewody instalacji c.0. i zasilania nagrzewnic wodnych na poziomie piwnic izolowaé
termicznie zgodnie z tabelg (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj preewodn lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]'"")
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan = Ip. 1—4

skrzyzowania preewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzyvtkowej wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raimych uzytkownikaw

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
S Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czesci ogrzewancj 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgscl nicogrzewane] H0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku™ 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan = lp. 1—4
Uwaga:
1 Prey zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku preewodzenia ciepla niz podany w tabeli — naleiy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

> L . .
<! Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentow
materiatow 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzgt i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru 1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ sie bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dhuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
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na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochodow, nalezy
oczy$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialty muszg by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i1 obsadza¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI GRZEWCZEJ
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACIJI C.O.

Przed rozpoczeciem ukladania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos$¢
materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét ¢z 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewoddéw do piondw, a takze piony i galazki grzejnikowe oraz instalacje
zasilajaca nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych nalezy wykonaé z rur stalowych
wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um i zabezpieczonych
pasywacyjna warstwa chromu.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie ze standardami wykonania rob6t okre§lonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz¢$¢ 1. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odporno$ci ogniowej zastosowac przej$cia ognioochronne lub
masy uszczelniajagce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.
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5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomocag typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Polozenie grzejnikdw symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwo$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakos$ci robdt na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakos¢ pofaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia produktéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nast¢puje przez porOwnanie cech
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jakos¢.
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VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg$cia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzgt 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢sciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
- STARA SZKOLA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w starej czesci szkoly.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES RQBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane bedg projektowane roboty instalacyjne — stara czes¢ budynku
Szkoly Podstawowej w Raszynie.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace rodzaje robot:

e roboty demontazowe istniejacej instalacji c.0. (z wylgczeniem demontazy piondw i
pozioméw zabudowanych pod tynkami),
roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomdéw i piondéw instalacji c.o.,
roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PB instalacji c.o.,
wykonanie izolacji termicznej przewodow grzewcznych,
montaz obudéw grzejnikowych drewnianych,

e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami

instalacyjnymi.

Szczegbdlowy zakres robdt zgodnie z PB 1 przedmiarem robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od Zrodla ciepta do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pum i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Laczenie przewoddw poprzez zaprasowywanie ({aczenia typu Press).
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Nalezy stosowac zlaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub
zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikow plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach zasilajacych oraz zaworem odcinajaco-spustowym
na galazce powrotnej z grzejnika.

Przy montazu grzejnikow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow
budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg fabrycznych zestawow
wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
na rysunkach rzutoéw budynku.

UWAGA: w miejscach zbiorowego pobytu dzieci, a takze wezlach sanitarnych grzejniki
nalezy obudowaé (obudowy drewniane, malowane, bez ostrych krawedzi)

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e zawory termostatyczne z glowicg — PN6 wbudowane w grzejniki,

e zawory odcinajagce kulowe - PN6 (montowane rowniez na instalacji zasilajacej
nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej),

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

e zawory rownowazgce — np. STAD lub réwnowazne,
e regulatory rdznicy cis$nien 5-25 kPa, np. STAP lub rownowazne.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW
Przewody instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wodnych na poziomie piwnic izolowac
termicznie zgodnie z tabelg (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj preewodn lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]'"")
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan = Ip. 1—4

skrzyzowania preewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzyvtkowej wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raimych uzytkownikaw

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
S Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czesci ogrzewancj 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgscl nicogrzewane] H0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku™ 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan = lp. 1—4
Uwaga:
1 Prey zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku preewodzenia ciepla niz podany w tabeli — naleiy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

> L . .
<! Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obshigujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzetu, ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentow
materialdow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzgt i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru 1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest t0 wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ sie bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
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na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochodow, nalezy
oczy$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialty muszg by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i1 obsadza¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetliona szczeliwem elastycznym.

5.3. ROBOTY PRZY INSTALACJI GRZEWCZEJ
5.3.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACIJI C.O.

Przed rozpoczeciem ukladania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢
materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatlow, ktore ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot ¢z II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewodow do piondw, a takze piony i gatazki grzejnikowe nalezy wykonaé
z rur stalowych wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pm i
zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie ze standardami wykonania rob6t okre§lonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 1. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przej$cia ognioochronne lub
masy uszczelniajagce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.
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5.3.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomocag typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Polozenie grzejnikdw symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwo$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakos$ci robdt na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakos¢ pofaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

6.4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia produktéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nast¢puje przez porOwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.5. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na porownaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagah zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.
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VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, begdacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzgt 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbidr
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzad
protokot.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢sciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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