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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Raszynie.

Inwestycja obejmuje budowe:

- rura PVC-U Dz200 - 15 m

- rura PE RC Dz50 - 52 m

oraz:

- studnia betonowa DN1200 - 1 szt

- studnia betonowa rozprezna DN1200 - 1 szt.
- przydomowa pompownia $ciekow - 1szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie km
d.1/0111-01 tras rurociagow
0.067 km 0.067
RAZEM 0.067
2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego w rejonie robot budowlanych  |szt
d.1|kalk. wlasna |(jezdnia, ogrodzenia, budynki, mata architektura)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Odwodnienie wykopow m
d.1|kalk. wlasna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4|/KNNR 6 Rozebranie warstwy $cieralnej nawierzchnii asfaltobetonowej o gr. 4 cm m2
d.1/0802-04
analogia
1.4*21.1 m?2 29.540
RAZEM 29.540
5|KNNR 6 Rozebranie warstwy wigzgcej nawierzchnii asfaltobetonowej o gr. 5 cm m2
d.1/0802-04
analogia
1.0"21.1 m?2 21.100
RAZEM 21.100
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego stabilzowanego mechanicznie |m2
d.1/0801-02 o gr. 15 cm - warstwa dolna
analogia
1.0"21.1 m?2 21.100
RAZEM 21.100
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z klinca kamiennego o gr. 10 cm - m2
d.1/0801-02
analogia
1.0"21.1 m?2 21.100
RAZEM 21.100
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0803-05
kalk. wlasna
1.0*5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 6 Rozebranie podsypki piaskowo- cementowej o gr. 3 cm m2
d.1/0801-01 Krotnos¢ = 2
analogia
1.0*5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego |[m2
d.1/0801-02 mechanicznie lub z tlucznia kamiennego o gr. 15 cm
analogia Krotnos¢ = 2
1.0*5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbiorki nawierz- |m3
d.1/0108-19 chni na odl. do 1 km
0108-20
poz.4*0.04+p0z.5*0.05+p0z.6*0.15+p0z.7*0.1+p0z.8*0.08+p0z.9*0.03+p0oz.10* |m3 8.812
0.15
RAZEM 8.812
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 10
poz.4*0.04+p0z.5*0.05+p0z.6*0.15+p0z.7*0.1+p0z.8*0.08+p0z.9*0.03+p0oz.10* |m3 8.812
0.15
RAZEM 8.812
2/45111200-0 |Roboty ziemne
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0201-06 gr.kat. -1V z transportem (odlegtos¢ okresla Oferent) wraz z montazem i de-
montazem konstrukcji podwieszen
0.8*1*2.03*15+0.8*1*1.60*8+0.8*1*1.81*6.5 m3 44.012
RAZEM 44.012
14/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku sam.samowytad. (odl. |m3
d.2|0301-01 okresla Oferent) wraz z montazem i demontazem konstrukcji podwieszen
0.21*2.03*15+0.2*1*1.60*8+0.2*1*1.81*6.5 m3 11.003
RAZEM 11.003
15/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. I-IV
8*(1.6+0.15)*2+6.5%(1.81+0.15)*2+15%(2.03+0.15)*2 m?2 118.880
RAZEM 118.880
16|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05
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0.2%(52-37.5)*1+0.2*15*1 m3 5.900
RAZEM 5.900
17|KNR-W 4-01 |Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi m3
d.2|0109-05
0109-08
analogia
poz.16 m3 5.900
RAZEM 5.900
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m w gr.kat. |m3
d.2|0318-03 -1
poz.13+poz.14-3.14*0.05*0.05/4*14.5-3.14*0.2*0.2/4*15 m3 54.516
RAZEM 54.516
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
z2.52.2.5.2.
9907
ST-00, ST-
02
poz.18 m3 54.516
RAZEM 54.516
20|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi (grunt kat. 111) (odlegtosé m3
d.2|0109-06 okresla Oferent)
0109-08
poz.16+3.14*0.05*0.05/4*52+3.14*0.2*0.2/4*15 m3 6.473
RAZEM 6.473
3/45230000-8 |Roboty montazowe
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3(1308-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PE o $r. zewn. 50 mm m
d.3(1308-01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Studnie rozprezna DN1200 stud.
d.3(1413-03
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25 Przydomowa pompownia $ciekdéw wraz z zasilaniem, szafg sterowniczg i kom- |szt
d.3|kalk. wiasna |pletnym wyposazeniem zgodnie z projektem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Przewiert sterowany horyzontalny rurg PE RC Dz50 m
d.3|kalk. wtasna
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
27|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 50 mm m
d.3/0804-01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
29 Monitoring kanatéw m
d.3|kalk. wlasna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 Odbudowa nawierzchni
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingow i
Zjazdoéw
1.0*8+1.4*21.1 m?2 37.540
RAZEM 37.540
31|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamienengo stabilizowanego mechanicznie |m2
d.4/0113-01 ogr.15¢cm
analogia
21.1*1.0 m?2 21.100
RAZEM 21.100
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32|KNNR 6 Podbudowa z klinca kamiennego o gr. 10 cm m2
d.4/0113-01
analogia
21.1*1.0 m?2 21.100
RAZEM 21.100
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
21.1*1.0 m?2 21.100
RAZEM 21.100
34|KNNR 6 Nawierzchnie asfaltobetonowe o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.4|0308-02
analogia
21.1*1.0 m?2 21.100
RAZEM 21.100
35|KNNR 6 Nawierzchnie asfaltobetonu o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.4|0309-02
analogia
21.1*1.4 m?2 29.540
RAZEM 29.540
36|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych lub naturalnych stabilizowanych |m2
d.4/0113-01 mechanicznie lub z ttucznia kamiennego o gr. 15 cm
analogia
8*1.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 6 Podsypka piaskowo - cementowa o gr 3cm m2
d.4/0113-01
analogia
8*1.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
38|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0302-04 piaskowej
analogia
8*1.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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