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STWIOR

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raszyn.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami

tworzacymi cato$¢ dokumentacii przetargowej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych:

o ST-01 Roboty przygotowawcze
o ST-02 Roboty ziemne
o ST-03 Sieci kanalizacyjne

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i

wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowiazujgce na dzien ziozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i

polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze jak gdyby

byly w nich powielone. Uwaza sig Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obcigzajg Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) lub Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkéw
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o Sci$le oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg (Robotami) i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

) realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Strona 2 z 36



STWIOR

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng,
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robGt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Warunki Ogdine i Warunki Szczegétowe — zapisy w umowie.

Cena Kontraktowa — cena (ofertowa).

Swiadectwo Przejecia Robét — protokdt odbioru koricowego.

Plan ptatnosci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem
o0s6b niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow sktadowych, drog
dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed
rozpoczeciem robét.
W obszarze, w ktérym prowadzone beda roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
1.5.2. OgdIne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami Kontraktowymi,
STWIORB, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami
obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- Zzanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dyméw

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwdrczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiorki), Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu budowy w dniu
przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzna. 2 egzemplarze raportu z przejecia
placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktdw granicznych Wykonawca uzyska z wiasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wiasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, plan ptatnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.5.4. Rozpoczecie robot

Wykonawca nie rozpocznie Rob6t wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace warunki:

a) ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane za po$rednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu Budowy oraz
dostepu do niego i przekazanie Dziennika Budowy;

b) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz
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c) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu szczegétowy Harmonogram
realizacji rob6t wraz z planem pfatnosci;
d) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia rob6t
zgodnie z Harmonogramem realizacji robét;
e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociagéw przez uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi
do Robdt.
1.5.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zawiera:
— Projekt Budowlany i Wykonawczy
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
— Przedmiar Robdt,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace elementu Dokumentacji Projektowej niezbedne do wykonania sieci
kanalizacyjnej bedacej przedmiotem umowy:
Tom PB/1 - Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
Tom PW/1 - Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
Przedmiar rob6t
1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza
- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,
- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakoci
- Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
- plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych
- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotdw z ich wiascicielami lub zarzadcami,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlno$ci dla robét zanikajacych,
- inne projekty robocze wyszczegdinione w STWIORB
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB
- dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o
odpadach (Dz.U. 22010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggtosé ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz zapewniajgcych
dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robét,
- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w terminie.
Wiw Projekty musza zostaC opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wiasciwym zarzadeq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca, przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w cene
kontraktowa jak rédwniez wszelkie koszty robot wynikajace z wiw projektow.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Kontraktowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Op6znienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacii:
a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, w szczegéinosci w zalezno$ci od
zaistniatej konieczno$ci:
—  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robét rozbiorkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),
—  uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
—  sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
Ztozenie jej do whasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robét.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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Opracowania muszg, by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia

odpowiednich robét. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sq zawarte w cenie

Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia parametrow

technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet

Dokumentacji musi zosta¢ ziozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.3.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem, ustali¢ wstepnie

przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdinych czesci Dokumentadii

oraz zawarto$¢ poszczegoinych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odbyC, co najmniej 7 dni przed datg, ztoZzenia wiw

dokumentow.

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektorr powinien sformutowa¢ komentarz ilub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych

przez Wykonawce, w ciggu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeZenia nalezy uwazaé za przyjete przez

Wykonawce, jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru w zakresie zmian

wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze

kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla ukofczonego odcinka robét, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg

przekazania do uzytkowania. Opé6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia w

terminowym wykonaniu robot.

1.5.6. Nadz6r autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i

bedzie obejmowat:

—  stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.7. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania

oferty zapozna¢ si¢ z catq dokumentacjg i ujaé wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe;
poszczegdinych pozycji.

Brak wyszczegblnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWIORB robét, a wymienionych choéby w jednej z czesci

Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku wystapienia rozbieznodci w zapisach poszczegolnych dokumentéw wchodzacych w sktad dokumentaci

przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczegStowymi iflub pomiedzy

specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w

Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich

zawartoSci w terminie 2 tygodni od ofrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych bleddw,

niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw (wspdtrzednych, rzednych) wymiar podany cyfrg jest wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkow. Wszelakie rozbieznosci pomigdzy wymiarami Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru celem ustalenia

obowigzujacego wymiaru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i sprzet beda zgodne z Dokumentacijg Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB oraz w Dokumentaciji Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, to

takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:
czesci robét albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a
nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktdre odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia
musza by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,
— wykonania dokumentacji fotograficznej,
— spisania protokdtu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a
zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokét powyzszy, Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie mdgt transportowaC materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w
formie wydruku.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy(rozbidrki).
W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzied i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien zareagowaé
natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.
Reasumujac:
—  zabezpieczenia terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
— utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw
nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuije sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.
Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne dotyczace Robdt Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne
budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy(rozbidrki) winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy(rozbiorki).
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego w tym w szczego6lno$ci wynikajace z przepiséw [4], [5]i [6]1 [17].
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogdw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wiaczone w cene
kontraktowa,
W okresie trwania budowy (rozbidrki) i wykafczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji rob6t.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.
1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor powinien okresli¢,
wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem
whasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru Kontraktu(jezeli taka sytuacja
wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru Kontraktu.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow. Nieodiaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomo$ci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w ciggu 21 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca  podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkdw, ktorych zatgcznikiem bedzie dokumentacia z
inwentaryzacji.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drég wewnetrznych. JednakZe, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
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ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - whasciciela nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i
wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzer uktadéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje
przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych organéw
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdno$ci w calym okresie trwania robét.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizaciji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny
koszt.

W ciagu dwaéch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi nadzoru liste wszystkich pozwolen
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wymaganych do rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych.
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.18. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchdw
poniesie Wykonawca.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie. Wykonawca w ramach wlasnego zaplecza zapewni pomieszczenie dla
kierownika budowy gdzie bedzie mozliwos¢ dokonywania zapisdw i notatek stuzbowych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza technicznego i socjalno bytowego oraz strézowania nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiadaC wymaganiom okre$lonym w Umowie oraz muszg one uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa, i jest zobowigzany ujaé takie koszty w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie wszelkie wady Rob6t w Okresie Gwaranciji zgodnie z ponizszymi warunkami;

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za obstuge gwarancyjna.

2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym zakresie w sposob
gwarantujacy mozliwo$¢ ciagtej eksploatacji urzadzen, przy czym:

a) zgloszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia awarii lub w innym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgtoszenia awarii unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie dziatania serwisowe polegajace
na stawieniu si¢ serwisu do usuniecia awarii w miejscu lokalizacji urzadzenia w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny; podjecie tych
dziatah bedzie niezaleznie od oceny Wykonawcy, czy zgtoszenie awarii unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym
urzadzenia i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z Kontraktem.

3) Przez awarig unieruchamiajaca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:

a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,

b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywac wymaganych Kontraktem parametrow pracy, w tym
parametréw wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia,

) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca kontrole wymaganych Kontraktem parametréw pracy,

d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikéw eksploatacji.

4) Dla skutecznego wywigzania sie ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat w sposob ciagty w
oparciu 0 magazyn Dostawcy petnym zestawem:

a) gléwnych czesci urzadzen podlegajacych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,

b) czesci zuzywajacych sie, kiorych nominalny czas eksploatacii jest krétszy niz Okres Gwarangii.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i prébkami - do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposab ciagly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i wlaciwych organéw administracji na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek 2zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,

organdw administraciji paristwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w

haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu

przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do odwiezienia humusu z terenu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg

wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagarn Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a)Inspektor bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b)Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny koszt i wiasnym

staraniem..

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposéb skladowania materiatéw winien

uwzglednia¢ wymogi ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbidrek stajg sie wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ziomu z demontazy elementéw metalowych

i instalacji) i powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposab i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych

robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy metalowe do punktu skupu zlomu za potwierdzeniem pisemnym ktére

dostarczy Inspektorowi nadzoru —Zamawiajacemu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) materiatow z rozbiorek nie nadajacych sie do ponownego

wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o

odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty uwzgledni w cenie ofertowej odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i na

odlegtos¢ 10 km.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z

rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w migjsce wskazane przez wiasciciela tych

sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow

i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlego$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko

Wykonawcy).

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
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Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaler w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badZz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejno$¢ robét przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy Zapewnienia JakoSci
oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wtadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania, wynikajacych
np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakoriczeniu budowy —ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa, (zlikwidowanych sieci uzbrojenia podziemnego i fundamentéw

budynku przeznaczonego do wyburzenia)

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych w STWIORB
a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora nadzoru skutki finansowe z
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tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu
Z jego whascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catocig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé
szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentéw
pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w
STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowar Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uja¢ wszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawartych we wszystkich warunkach
technicznych i uzgodnieniach.
5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci terendw
sasiednich.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.
Oprécz szczegdtowych wymagan zawartych w wiw dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacii.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaC w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegolno$ci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingdw dla pracownikdw itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
¢) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegolnie odbieranie odpadéw i $ciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko.
5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety.
6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placéw budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.
7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaC¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.
8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.
10. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 8% — 1800),
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdling opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegélowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbidrkowych, itp.)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$C Srodkow transportu dla poszczegolnych rodzajéw materiatdw (sypkich, ptynnych, prefabrykatow
betonowych, konstrukciji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét przez Wykonawce
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé wymagania okre$lone
w : STWIORB , Dokumentaciji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy w celu
sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i we wtasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaty okreSlone wymagania dla materiatow lub Robot nieprzewidzianych w Dokumentaciji Projektowej,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociggniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast
niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robét,
ktére wymagajq badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawno$ci dziatania. W tym
przypadku, okres wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiatow i Robot,
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw badZ Robét, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty ilub Roboty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
wynikéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatbw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badar wtasnych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wtasnych badan lub
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca
a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materiatéw
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty muszg umozliwiaé prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1.
Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE —bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejacq Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatq techniczng, a producent
zalgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt do
wyrobu deklaracje zgodno$ci z tg aprobatg,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie 0 zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz z przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikaci
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

Strona 14 z 36



STWIOR

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Wzor ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiardw
jest podstawg do zaliczenia zakresu robdt wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
1. Obmiar robét
1.1. Ogdine zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajgce z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia ilosci robot zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robét.
Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
1.2 Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej —w (m).
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w (m?® ) jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykazaC sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacii przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do robét.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robt.
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1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze byé wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szerokos$é (m), grubo$é (m), powierzchnia
(m?2), objetos¢ (m3). Wzdr szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentaciji fotograficznej
obmiaréw (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptaciji Inspektorowi nadzoru w dwoch egzemplarzach (oryginat
kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak réwniez podstawe do
sporzadzania faktury.
8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu (np. demontaze, rozbidrki),
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, kiore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuije Inspektor.
Odbidr robot zwigzanych z odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela zarzadcy drogi.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci
fotograficznej wedtug pkt. 7.4.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w ceng kontraktowa,
8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.3. Odbidr ostateczny Robét
Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca podejmuje decyzje na podstawie:
— oceny wizualnej wykonanych Robét,
— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.3.1),
— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,
— listy usterek i wad sporzadzonej na dzief odbioru.
Komisja swoje stanowisko wyraza w protokdle spisywanym w dniu odbioru.
W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg, ustali termin nastepny.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego koncowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego-koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnoSci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace Iub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz ustawg 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na wszystkie
materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich wynikéw
badari i pomiarow zafgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw,
ktére dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja ~wytgczenia sieci z eksploatacji

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg, Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen (jezeli takie beda konieczne).

13. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca

zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci

umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w

formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub

*.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie

kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru iflub Kierownika Projektu.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

,Odbidr ostateczny- koricowy Robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw

odksztatcen i przemieszczen obiektdw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatdw kolaudacyjnych

(odbiorowych) robét do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladéw szczegdtowych przeprowadzonych przed

uplywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce,

zgodnie z odpowiednim zapisem Warunkdw Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty
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dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw
uzyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetyczne;
itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania sie do wymogdw wynikajacych z wszelkich decyzji oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentaciji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkéw, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizaciji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe placdw, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, koszty nadzoru gestoréw nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dia
terenow sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty wynikajace z tych

wymagan powinien ujgé w poszczegblnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagarn STWIORB ST-00 nie wyszczeg6lnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan

ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacii

technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu i odbudowa nawierzchni

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem rob6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom dr6g i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi zarzadcami drég projektow odbudowy nawierzchni, wraz z dostarczeniem
kopii uzgodnionego projektu Inspektorowi nadzoru,

(c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(e) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(f) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét

(9

(

(

) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddw,(jezeli takie beda konieczne)

h) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

i) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktdrych prowadzone bedg objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

C) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacijq
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktorych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

(
(
(
(
(
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[1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa zdnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pozniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz.
2026 i 2027 z pdzniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p4zniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 1999, Nr 43, poz.430).

[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych miedzy innymi z rozbiorkg elementéw drdg, ogrodzen i pracami geodezyjnymi w ramach
zadania budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raszyn
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- rozbiérka;
— warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, zwirowych, z ptyt betonowych)
— wytyczeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym punktow gtéwnych osi trasy kanatow,
— uzupelnieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

Strona 19z 36



STWIOR

— wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym obiektow sieci,

— wyznaczeniem dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowaniem punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— usunigciem i wywozem warstwy humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia osi i punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w

sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji

pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow

utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugo$¢ okoto

0,5 m i przekrdj prostokatny.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty z rozbiérki nawierzchni betonowych, chodnikéw, kraweznikéw drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane jako

elementy nienadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Ponowne wykorzystanie materiatéw z rozbiérki wymaga zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i ogrodzer moze byC wykorzystany sprzet podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

— spycharki,

— fadowarki,

— Zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

—  zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

3.3. Sprzet pomiarowy

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementdw sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym

sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej doktadno$ci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny,

niwelator itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny

sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem

zmechanizowanym nie jest moZliwe, koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbidérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drdg i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor nadzorua.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez Inspektor
Nadzoru. llo§¢ materiatdw rozbiérkowych w obecnosci Inspektor Nadzoru nalezy sprawdzi¢ na placu budowy z
,Zestawieniem” uwzglednionym w dokumentacji projektowej. Za zgodg Inspektor Nadzoru materiat z rozbiérki moze byé
wykorzystany do wykonania nawierzchni tymczasowych obstugujacych ruch pojazdéw komunikacji indywidualnej i zbiorowe;.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy uzupemi¢, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST-02 ,Roboty ziemne”. Rodzaj sprzetu i
transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektor Nadzoru. W rejonie istniejacych sieci, roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzic¢ recznie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktore mogq zaistnie¢
na skutek prowadzonych robot, réwniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora Dokumentacja Projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4
(Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia Robét.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem reperdw roboczych
projektowang 0$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty zataman rurociggéw tlocznych nalezy
oznaczy¢ za pomoca pali drewnianych, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inspektora nadzoru.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 -
50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperéw nalezy dowigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.
Tyczenie i sprawdzanie terenu
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie Placu Budowy. W miare postepu
prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej.
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia Robot.
Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic
W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczy¢ w terenie nowoprojektowane drogi i ulice, a w przypadku napraw
nawierzchni istniejgcych, po budowie sieci, nalezy zapewni¢ wiaciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie
powinny by¢ przesunigte wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Kolejno$¢ wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtdwnych osi przewoddw dla poszczegdlnych zadan sukcesywnie w miare
postepu Robot

wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewodow dla poszczeg6lnych zadan,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodéw,

wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggdw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i innych obiektéw sieciowych,

wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdlnych zadan przed oddaniem sieci do uzytkowania,
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dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydzialu Geodezji i Kartografii wykazu wspotrzednych zbudowanych sieci

kanalizacyjnych zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami

inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu

geodezyjnego.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw w terenach zielonych nalezy usungé gorng warstwe gruntu (humus) i ztozyé

oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej lub wskazana przez

Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemiajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetiac

odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola jakosci rob6t pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug

ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7)

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacii.

6.4. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow drog i ogrodzen jest:

— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

— dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Koszt rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy uja¢ w kosztach robot podstawowych wymienionych w przedmiarze

robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiodrki lub frezowania,

— rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

— rozbidrka warstw konstrukcyjnych do gtebokoci, na ktdrej wystepuje grunt rodzimy,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla usunigcia humusu:

— dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad

— wszelkie optaty za sktadowanie humusu

c) dla rob6t pomiarowych:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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d) dla wszystkich robot rozbiorkowych:

- segregacje materiatow  z rozbiérki na materialy ~ odpadowe, materialy  do recyklingu
i nadajace sig do powtdrnego wykorzystania bez przerdbki

- wyb6r miejsc i wywiezienie materiatéw z rozbidrki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z opfatami

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raszyn
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej
i obiektéw towarzyszacych:
1. Zewnetrzne sieci kanalizacji Sciekowej ttocznej i grawitacyjnej
2. Obiektéw podziemnych na sieciach:
" Studzienek rewizyjnych;
= Pompowni przydomowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5. Ponadto:

—  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

— Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb obiektu dla ktérego
sq wykonywane.

—  Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.

— Odkiad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pdzniejszego zasypania wykopu.

— Umocnienie $cian wykopdw - umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisdw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/ pas

gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3].
- Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizacji
Sciekowej, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen .

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” w punkcie 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

— grunt z wykopow kategorii |-V;

— grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podioza;

— piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg PN-B-

11113:1996;
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine” w punkcie 3.
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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—  do odspajania i wydobywania gruntéw: zrywarki, koparki, tadowarki, itp.,
—  do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, zgarniarki, itp.,
—  do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
—  do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,
—  do odwodnienia i zabezpieczenia wykopow (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe

i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,
—  konstrukcje podwieszen elementdw uzbrojenia podziemnego (rurociagéw, kabli).
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” w punkcie 4.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegitosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Zasady prowadzenia robét
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii rob6t oraz odwodnienia na czas budowy,
zaproponowanymi przez \Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z Harmonogramem Robét.
Beda one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem rob6t na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany i zatwierdzony
Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.
W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynai. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.
Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.
Odspojenie oraz odktad i wywéz urobku
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Metody
wykonania rob6t recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istnigjacych drzew oraz na terenach objetych Strefg
Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
- warstwa gruntu o grubosci 10-20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta recznie
bezpos$rednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow;
- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowane;
rzednej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.
Przy wykonywaniu wykopéw na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie poszczegdinych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

- Bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wczes$niej nie zinwentaryzowane
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo
odspoi€ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciagtg
obserwacje odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o Scianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu;

- Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne;

- Obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
- Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopdw — wejScie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokoSci rownej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykop6w na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprocz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia proby szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podjaé szczeg6lne starania, aby w czasie zasypywania
wykop6w nie przemie$ci¢ lub nie uszkodziC rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztaczek.

Grubos$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci minimalnej 95% wg Proctor'a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

- Obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu;

- Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

- Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie w jej obrebie, zgesci¢ itd.

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-02480.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap Il - po probie szczelnoSci (ci$nienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiérka umocnien Scian
wykopu.

Zasypywanie wykopéw winno odbywaC sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm z
sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymienic na piaszczyste.

Uwaga: zasypke wykopow po ukonczeniu robét kanalizacyjnych prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac
do wysokosci spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach ocieplen przy dodatnich temperaturach. W
razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.
W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne, uzyska:
- pozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sq usuwane lub
przemieszczane w zwigzku z realizacjq inwestycji,
- aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktre stracity wazno$¢ a byty podstawag do wydania WZiZT.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnoéci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpadow.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zasyp wykopdw nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i zageszczaniem do uzyskania
odpowiedniego wspofczynnika zageszczenia. Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien
by¢ nizszy niz:

Is = 0.98- dla jezdni bitumicznych;

Is > 0,98 - dla chodnikdw;

Is > 0,97 - dla jezdni gruntowych.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.
Zakres rob6t odwodnieniowych nalezy dostosowal do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania rob6t. Odwodnienie wykopdw jest robotg tymczasowg wykonang zgodnie z przyjeta technologia przez
Wykonawce.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszio do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wéd gruntowych.
Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania
lub instalacji rur bedg mogty by¢é przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.
Miejscem odprowadzania wéd z wykopéw jest réw C.
5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
Zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozyé na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu. Konice rury
ochronnej nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub zastosowaC opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci
przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach $redniego cisnienia powinny by¢ wentylowane.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB Wymagania Ogéine ST-00, punkt 6.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okrelonymi w niniejszej Specyfikacii
oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
—  zapewnienie stateczno$ci Scian wykopéw,
—  sprawdzenie jako$ci umocnienia,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
—  dokiadno$¢ wykonania wykopdw,
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—  wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
— Zzageszczenie zasypanego wykopu.
6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiaréw:
- Pomiar szerokosci dna: pomiar tama, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach, ktére budzg,
watpliwosci.
- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
- Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 ¢cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa),
- Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 ¢cm nad rurami ),
- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy,
- Badania wykop6w otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopdw.
- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.
Szerokos¢ dna - szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
Spadek podtuzny dna - spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze
dawaé réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
Grubo$¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rdzni¢ o wigcej, niz +2 cm.
Grubo$¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie rdzni¢ o wigcej, niz +5 cm
Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne", pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu
robot rozbiorkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Koszt robdt zwigzanych wykonaniem robdt ziemnych nalezy ujgé w kosztach rob6t podstawowych wymienionych w
przedmiarze robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
7. PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriéw
hydraulicznych -hydrologicznych
8. PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
9. PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych
10. PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich
11. PN-B-12089:1997  Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

IR
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ST-03 SIEC KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janki.
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjq przedsiewzigcia wymienionego w punkcie
1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- rura do kanalizacji DN 200 PVC-U SDR34, SN 8

- rur do kanalizacji ci$nieniowej Dz 50 PE100 RC SDR17

- studnie kanalizacyjne DN1200

Zakres robdt przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz powieszenie instalacji

obcych,

— wykonanie tymczasowych drog montazowych,

— wykonanie wykopéw liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— wykonanie poditoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw oraz montaz studni kanalizacyjnych

— wykonanie izolacji studzienek,

— potaczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

— kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujace min. takie czynnosci
jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.
1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania Sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowe;
eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegltos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.
Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.
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Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.
Pompownia $ciekéw — urzadzenie stuzace do przepompowania $ciekdw do kanatu grawitacyjnego
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich,

— ochrony Srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkdéw organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktre
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine
OgobIne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robé6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spefnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Do wykonania robét stosowaé materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejsza specyfikacja.
Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych
materiatéw (wymaég ten nie dotyczy wyrobow oznaczonych symbolem B lub CE).
2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1 Rury, ksztattki przewodowe i krééce dostudzienne
Sie¢ kanalizacji sanitamej tlocznej nalezy wykona¢ z rur Dz50 PE100 RC SDR17 SN8 metoda bezwykopowg — przewiertem
sterowanym.
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej w ul. Polnej wykona¢ za pomoca rur Dz200 PVC-U SDR34, litych taczonych za pomoca kielicha i
uszczelki.

Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytwérni zawierajace nastepujace dane:
— nazwe i adres wytworni,
— date wystawienia zaswiadczenia,
—  typ, dlugo$¢ i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,
— date lub okres produkgji,
— wynik i date badan petnych.
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2.2.2 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanym kanale nalezy wykona¢ studnie z kregéw betonowych o $rednicy DN1200 o minimalnej wytrzymatosci na
Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane.
Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi, W zwieficzeniu zastosowac¢ plyte odcigzajaca. Studnie kanalizacyjne
zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wlaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit 9600,
pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni zeliwnych, lub tworzywowych osadzonych mijankowo w dwoch rzedach w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

Studzienka rozprezna $11

Studnia z kregdw betonowych o $rednicy DN1200 o minimalnej wytrzymato$ci na Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi
wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciang. Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami
bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowa¢ ptyte odcigzajaca. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B
10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit $600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-
EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni zeliwnych, lub tworzywowych osadzonych mijankowo w dwéch rzedach w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

2.2.3.Przydomowa pompownia $ciekow

Na terenie dzialki zostata zlokalizowana przepompownia przydomowa PEHD-1000-2-DN40-3050/3500 na ztaczu hakowym, o
$rednicy DN1000 z tworzywa sztucznego PEHD dostarczona razem z zestawem rur tocznych i zaworami. Przekréj zewnetrznego
obrysu dolnej czesci pompowni w ksztalcie trapezu zabezpieczajacy przed wyparciem, $rednica czesci dennej o 200mm wigksza
od $rednicy nominalnej zbiornika.

Instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 DN50. Laricuch i elementy oraz gérny tacznik prowadnic oraz montowania
wigcznikéw ptywakowych i zawor zwrotny oraz odcinajacy ze stali nierdzewnej. Wiaczenie przytacza z budynkow za pomocg
ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gtadkiej) , wiaz zeliwny niewentylowane D600
zgodne z PN-EN 124:2000

W pompowni zostang zainstalowane z 2 szt pompy (P+R) zasilanej pradem tréjfazowym.

Pompy typu SEG.40.09.E.2.50B wraz z funkcjg AUTOADAPT.

Przy pompowni nalezy zamontowac szafa sterownicza.

Szafka DC-AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym na rurze przy studni. W zalezno$ci od zastosowanej pompy szafki
przystosowanej do zasilania z sieci jedno lub tréjfazowej.

Szafka DC- AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym wyposazona w: obudowe o stopniu ochrony 1P44 wykonana jest z
aluminium odporna na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Roztgcznik gtowny
napiecia zasilania, z pokretlem umieszczonym za drzwiami zewnetrznymi. Wytaczniki nadpradowe. Lampka sygnalizacyjna
Awaria ( czerwona ). Zaciski kablowe

2.2.4 Materiat na podsypke i obsypke rur

Podsypke i zasypke pod rurociggi nalezy wykonywac z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materialy izolacyjne.

2.3 Skladowanie materiatéw

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami
producenta oraz w sposob umoZliwiajacy tatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyrownanej powierzchni, wolnej od
kamieni, posiadajacej mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem
sie. Rury kielichowe nalezy ukfadaC na przemian, koricdwkami — kielichami. llo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o
$rednicy DN200 - 4. Poszczegbdlne rury powinny byé przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i zachowaniem ww. zasad.
Zarbwno pierscienie uszczelniajace jak i manszety — zlgczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym, suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Skfadowanie powinno umoZliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw. Prefabrykaty
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drobnowymiarowe mogg byC sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.
Wiazy kanatowe moga, by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim spadkiem dla
odprowadzania wod opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.
2.4 Odbidér materiatéw na budowie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru zatwierdzonych materiatéw przed
wybudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed
wybudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robét.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”. W zalezno$ci od potrzeb
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

—  pity do ciecia asfaltu i betonu,

—  zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

—  koparki podsiebierne,

— spycharke kotowa lub gasienicowa,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochdd dostawczy,

—  samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochod beczkowoz lub beczkowoz ciggniony,

— weciggarki reczne i mechaniczne.

— kamere TV, kolor z glowicg obrotowa,

—  specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

—  woz ci$nieniowy dwufunkcyjny,

—  agregat pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA

—  pojemnik na beton,

— zamknigcie mechaniczne - korek lub zamknigcie pneumatyczne dla poszczegoinych $rednic kanatéw, stuzace do

zamykania kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukan.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, grubo$ci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzgledem
przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
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4.2 Transport rur i ksztattek
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci, wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w migjscach stykania sie¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢cm po
ugnieceniu).
4.3 Transport pozostatych materiatéw.
Pozostate materiaty: wiazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowa¢ w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonac usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klinéw z drewna, gumy.
4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduje:

—  segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewni

wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa i gruntéw.
Wybor $Srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnoci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét.
4.6 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
OgobIne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacija.
Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majq one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa,
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu.
Wymagania dla robét geodezyjnych i kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty przygotowawcze”.
Podstawowe czynno$ci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzew6w. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, niewypatéw, wykopalisk nalezy przerwa¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢é przed dostepem ludzi i
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w migjscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebrac jg, a gruz
wywiez¢.
W razie konieczno$ci, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce wode z wykopu nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wiascicieli prywatnych poses;ji, na ktérych bedg prowadzone prace
tymczasowe zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej lub zaptaty odszkodowan, wynikajacych z naruszenia terenu.
5.3 Roboty ziemne
5.3.1 Wymagania ogdlne
Roboty ziemne zostaty opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.
Rurociag tloczny wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, odwiezie materiat
pochodzacy z rozbiorki.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.
Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 cm piasku zageszczanego recznie o
granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is = 0,98 (drogi bitumiczne), Is = 0,98
(chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, na to aby rury na podsypce byly podparte na catej
dtugosci.

5.3.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu musi wynosié co najmniej
0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajacej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu,
wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogélne

Gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur, o
$rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewoddw

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy
przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwéch lin.

Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura ochronna) powinien
by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztacz.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych, ztaczek dwukielichowych lub zgrzewania doczotowego. Montaz rur i
przycinanie, przeprowadzi stosujac sie do wytycznych producenta.

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

Uktadanie rur metodg bezwykopowa Scisle wg wskazéwek producenta.

5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami norm PN-B-10729:1999.
Elementy prefabrykowane, w zaleznosci od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢é uwage na wiasciwe ustawienie kregdw, zgodnie z oznaczeniami montazowymi
znajdujacymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane taczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowaé pierscienie
odcigzajace.

Przy wigczeniach do studzienek kanalizacyjnych, gdy réznica poziomdw dna studzienki i przykanalika jest wigksza niz 0,5 m
- nalezy wykona¢ kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki z rur i ksztattek PVC
ci$nieniowych. W przypadku studni zelbetowych rure przepadowg nalezy obetonowac.

5.4.4 Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci, probg szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki i zasypki.
Badanie szczelnoSci sieci kanalizacyjnej wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Probe szczelnoSci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas
préby i ilos¢ wod wg PN-EN 1610:2002.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci .Ptukanie przeprowadzi¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0
m/s

Uwaga ; Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystapi do eksploatacji ze szkicem
pokazujacym z ktdrego hydrantu bedzie pobierana woda, ile i w jakim czasie.

Odprowadzanie $ciekow z ptukania kanatéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
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5.4.50dbudowa nawierzchni
Nalezy odtworzy konstrukcje jezdni w nastepujacy sposob:
- odbudowac na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwa wigzaca ww. drogi powiatowej dla kategorii ruchu KR3 oraz
wymieni¢ warstwe Scieralng na catej szeroko$ci jezdni w zakresie inwestycji.
-wykop zasypa¢ kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzymato$ci 1,5 MPa i zagesci¢ do wskaznika 1,0.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubo$ci 5 cm,
- warstwa wigzaca betonu asfaltowego grubo$ci 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-315 o grubosci 20 cm.
Nalezy bezwzglednie stosowac kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw
skat wapiennych. Roboty odtworzeniowe wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez
ograniczen o specjalno$ci drogowej w obecnosci przedstawiciela zarzadey drogi. Po zakofczeniu prac przedstawi¢ badanie
dotyczace prawidtowego zageszczenia i nosnosci gruntu oraz warstw konstrukcji jezdni.
Wykonawca robét odbudowe nawierzchni wykona zgodnie z wydang decyzja Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w specyfikacji ST-00 ,\WWymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowacé:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szeroko$ci, gleboko$ci wykopu,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
—  wykonanie wykopu i podtoza;
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci i zgodno$ci z okreslonym w
dokumentacii;
—  odwodnienie wykopdw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin;
—  zbadanie materiatéw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
—  badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sgsiadujacych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—  badanie prawidtowo$ci uszczelnienia przewodu,
—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,
—  kontrola za pomoca przegladu kamerg TV.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”.
7.1 Jednostka obmiarowa
1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla ksztattek,
studni, jednostka obmiarowa jest - 1 sztuka.
2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedq
wazone w tonach lub kilogramach.
3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
4. llos¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
OgoIne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioru rob6t zanikajacych podano w specyfikacji z ST-00 ,Wymagania ogdine”

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
kanatu sanitarnego, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

—  roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

—  przygotowanie poditoza,

—  roboty montazowe kanatow,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

—  proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
o0gdlnego postepu robét.

8.3 Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

—  Zzbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 ¢cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

— Zzbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

—  Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— Zzbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

—  Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacii
grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2 dla przewodow;

o 0,21/m2dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

o 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugos$¢ przewodu zgodnie
z dokumentacjq inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbada¢ jego szczelno$ci. Badania szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego-czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 Odbidr koricowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbiorowi koncowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

—  Zzbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacijg techniczng,

—  Zzbadanie protokotéw odbioru: préby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i
zasypanym przewodzie), wynikdw badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikow stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omowione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie

dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas

przeprowadzania prob.

Przejecie kanatu do eksploatacji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez inspektora nadzoru

oraz przedstawiciela Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany do

natychmiastowego ich usunigcia i zapewnienia ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg warunkdw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

18. PN EN 295 — Rury i Ksztaltki Kamionkowe.

19. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

20. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakosci.

21. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja

1. Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentow rur.
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