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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z Budowa ulic Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych w zakresie 
ulic:  Hetmańska, Kmicica, Zagłoby, Lassoty, droga wewnętrzna na dz. nr ew. 20/95 i 
20/67 wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dawidach zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.
Zadania objęte niniejszą specyfikacją:
Budowa             ulic Osiedla Betherówka w zakresie ulic:  Hetmańska  

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument  Przetargowy i Kontraktowy 

przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Zakres robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

ST- 00.00. Wymagania ogólne.

ST- 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.
ST- 01.02. Roboty ziemne.

ST- 01.03. Roboty montażowe.

1.3.2.  Niezależnie od postanowień Wymagań Ogólnych, Wykonawca będzie się stosował 

do odpowiednich postanowień ,instrukcji producentów, a zwłaszcza przepisów, w tym 

Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polska Normą PN-

ISO  7607-1  –  “Budownictwa  Terminy Ogólne"  oraz  PN-ISO 7607-2  “Budownictwo - 

Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 

zgodność  z  Dokumentacją  Projektową;  Specyfikacjami  Technicznymi  i  wpisami  w 

Dziennik Budowy przez Nadzór Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 

administracyjnymi.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ewentualne  przyłączenie  energii 

elektrycznej i zabezpieczenie dojazdu w postaci dróg  tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a 

także  utrzymanie  terenu  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  punktów 

pomiarowych do czasu odbioru robót przez Zamawiającego.



Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2- egz. dokumentacji  projektowej, dzienniki  budowy 

oraz ostateczne pozwolenie na budowę.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kołowego oraz 

uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli w trakcie wykonywania robot, wystąpią kolizje, których nie dało się przewidzieć na etapie 

opracowywania dokumentacji  Wykonawca przedstawi  propozycję  ich rozwiązania ,którą  należy 

uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikami urządzeń pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie  Budowy,  w okresie trwania 

realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót  przez  Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) 

do zatwierdzenia, uzgodniony wcześniej z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem ,projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie 

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajęcia dróg Wykonawca ujmie w cenie 

kontraktowej.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych, 

tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zawierała  informacje  dotyczące  kontraktu.  Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Obowiązkiem wykonawcy jest  znajomość  i  stosowanie  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkich 

przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie stosował się do następujących ustaleń:

Plac budowy oraz wykopy należy utrzymywać w porządku, czystości i zapewnić odprowadzenie wód 

deszczowych.

1.Wykonawca podejmował będzie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 



unikać uciążliwości dla poszczególnych osób lub społeczności lokalnej, które mogłyby wyniknąć 

ze skażenia terenu , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację bazy, składowisk, 

urobku z wykopów, dróg dojazdowych,

Wykonawca zastosuje środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

•zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

•możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich  szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania. 

Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca powinien otrzymać  zgodę  na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy 

.Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  właścicieli  urządzeń  pod  i  nadziemnych  o 

rozpoczęciu  Robót.  0  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  właściciela  urządzeń  oraz  będzie  z  nimi 

współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 



Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji  na powierzchni  ziemi i  urządzeń  podziemnych.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za 

wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi i 

urządzeń podziemnych .Wykonawca dołoży wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie 

punktów  osnowy  geodezyjnej  przez  zniszczeniem,  a  w  przypadku  zniszczenia, 

uszkodzenia  lub  przemieszczenia  dokona  ich  wznowienia.  0  fakcie  zniszczenia, 

uszkodzenia  lub  przemieszczenia  znaków osnowy geodezyjnej  Wykonawca  powiadomi 

Zamawiającego. W przypadku wejścia na grunty prywatne Wykonawca zobowiązany jest spisać z 

właścicielem notatkę i przywrócić teren do stanu pierwotnego

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie 

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie 

spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca zapewni  wszelkie  urządzenia 

zabezpieczające,  socjalne oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Odbioru Robót.

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może 

wstrzymać  roboty, jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania Robót. 

W  tym  przypadku na polecenie  Inspektora  Nadzoru   Wykonawca powinien  rozpocząć  roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację powykonawczą zgodna z Ustawą z dnia 7 

lipca 1944 r.  Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  w sprawie rodzaju i  zakresu opracowań 

geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 

obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  zebrania  aktualnych  danych  o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi dokumenty budowy 

wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektową wraz z naniesionymi w 

czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dokumentacje geodezyjną 

sporządzona na poszczególnych etapach budowy, w szczególności szkice tyczenia i kontroli 

położenia  poszczególnych  elementów i  obiektów oraz  inwentaryzację  powykonawczą.  Złożony 



operat powinien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na własny 

koszt przygotuje niezbędna liczbę egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i 

przekaże ją właściwemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, (w tym Polskie Normy),które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2. Materiały stosowane do budowy

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów

Co  najmniej  na  siedem  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 

przeznaczonych do wykonania Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań  materiałów w celu udokumentowania,  że 

materiały ( np. pospółka) uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na składowisko odpowiednio do wymagań Kontraktu 

lub wskazań Inspektora

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  przez Wykonawcę 

usunięte z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające dopuszczeń, 

świadectw jakości, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem Robót i 

niezapłaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały składowane przez Wykonawcę do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót winny być 

zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i  uszkodzeniem  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 

wymaganej jakości i właściwości oraz dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach 

uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Placem  Budowy  w miejscach  zorganizowanych  przez 

Wykonawcę.



2.5.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Zmieniany rodzaj materiału musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego oraz przyszłego użytkownika.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub w projekcie organizacji  robót  zaakceptowanym przez Zamawiającego..  W 

przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzęty, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków  wyszczególnionych  w  Kontrakcie,  zostaną  przez  Inspektora  zdyskwalifikowane  i 

niedopuszczone do Robót.

4.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót i  właściwości  przewożonych  materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  w  czystości  drogi 

publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 



elementów robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wykonawca na własny koszt  skoryguje 

wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  trwania  Robót.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub 

wyznaczenia wysokości  przez Inspektora nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 

elementów Robót  będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez 

niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  Robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jako ści robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST.

Program Zapewnienia Jakości/Systemu Kontroli powinien zawierać:

•część ogólną opisującą:

oorganizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

oorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

owarunki BHP,

owykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

owykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

osposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością_ wykonywanych 

robót

•część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

owykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich 

parametrami technicznymi,

orodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

ometodę magazynowania materiałów,

osposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

osposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót,

osposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót



Celem kontroli  Robót  będzie  osiągnięcie  założonej  jakości  Robót.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i  jakość  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz kontroli jakości Robót.

4.3.Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych  stosowanych  przy  realizacji 

Kontraktu.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie 

Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,

−wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i  wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

−wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  spełnienia  wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

−wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską  aprobatą  techniczną  lub krajową  specyfikacja techniczną  państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.

6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do zakończenia  budowy. 

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i  będą 

dotyczyć  przebiegu Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  wykonania, 

podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 

służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą  jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.



Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

−datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

−terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

−przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich  prowadzeniu,  daty,  przyczyny  i  okresy 

każdego opóźnienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót  zanikających,  ulegających zakryciu,  końcowych 

odbiorów  Robót,  częściowych  i  końcowych  Robót,wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje 

Wykonawcy,

-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,
-  dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

−wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

−inne istotne informacje o przebiegu Robót.

B.Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonanych Robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do 

Księgi Obmiaru.

A.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (A) i (B) następujące 

dokumenty:

a)pozwolenie na budowę

b)protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c)protokoły odbioru Robót,

d)protokoły z narad.

e)korespondencję na budowie.

D Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumentu budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 



w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.

4.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 

zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z Zamawiającym.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w Kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  Specyfikacje  Techniczne właściwe dla  danych Robót  nie 

wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3 jako  długość  wykopu  pomnożoną 

przez średnią wysokość i minimalną szerokość wymaganą przez normę dla danej średnicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  przejęciem  robót. 

Wszystkie  obmiary  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. .

8. Przejęcie robót

8.1. Świadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie robót wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odcinka lub 

części Robót, a także w stosunku do całości Robót.

8.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robót składać się będą z odbioru technicznego częściowego dla robot 

zanikających i odbioru technicznego po zakończeniu robot. Badania przy odbiorze powinny być 

zgodne z PN-EN 1610.

8.2.2. Odbiór techniczny częściowy- międzyoperacyjny

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegać będą na :

-  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  a  Dokumentacją  Projektową  i 

inwentaryzacją geodezyjną,



- zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń,
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową,

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczelności przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy.

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy.

A. Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegać będą na:

-zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja Projektową,
-zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  i  zasypki 

wykopu,

-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

-zbadaniu protokółów szczelności przewodów kanalizacyjnych,

-zbadaniu zgodności zastosowanych materiałów.

B. Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z:

1.Protokółami odbiorów technicznych częściowych, miedzy-operacyjnych,

2.Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

3.Wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu

4.Inwentaryzacją geodezyjną,

5.Protokołami szczelności, badań,

6.Protokołem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni ścieków,

1.Wykazem  deklaracji  zgodności  z  Polska  Normą/Aprobatą  Techniczną  lub  Norma 

Europejska,

1.Protokółami odbioru robót drogowych przez Zarządcę Drogi,

2.Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z wymagań 

obowiązujących przepisów - należy przedłożyć Zamawiającemu.

C. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie:

•o  wykonaniu  robot  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  warunkami  pozwolenia  na 

budowę, .

•o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

D. W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe do przejęcia końcowego, komisja powołana przez Zamawiającego  może  odstąpić  od 

odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę 



obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji 

Projektowej .

Cena jednostkowa będzie uwzględniać:

1.robociznę bezpośrednią,

2.wartość użytych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę wraz z kosztami ich zakupu,

3.wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy),

1.koszty  pośrednie,  w skład  których  wchodzą:  płace personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii  i  wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie drogi, dzierżawę  placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót,  badania,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, obsługę ,geodezyjną itp.

2.zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko  Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

1.podatki naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie są ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

9.4..Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji  ruchu kołowego, zajęcia pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

• Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach będą 

oznaczały: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowiązujące Europejskie lub 

międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane  w zakresie,  w  którym są 

dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych ) przy budowie odwodnienia 

ulicy, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

roboty pomiarowe przy budowie odwodnienia ulicy, roboty związane z zabezpieczenie  urządzeń 

podziemnych i nadziemnych w miejscach skrzyżowań z projektowanym odwodnieniem.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją 

Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

ST - 00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy:

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST 

są:

−paliki drewniane o φ15 - 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m

−pręty stalowe φ 12 mm i długości 30 cm

−farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni)

B. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań wg zasad niniejszej ST są:

−rury  osłonowe np. AROT A PS 110/100 kolor czerwony

−rury osłonowe np. AROT A PS 83/75,110/100 kolor żółty



3. Sprzęt

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem głównych  elementów  odwodnienia  oraz  reperów 

roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 

wysokości elementów sieci odwodnienia wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 

(niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). 

Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności

pomiaru.

Sprzęt do ścinania drzew i krzewów, do karczowania pni.

• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,6 m ,

• piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM,

• spycharka gąsienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe, rury, krzewy, pnie) mogą  być  przewożone 

dowolnym środkiem transportu.

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki  wykonania  prac przygotowawczych  i  pomocniczych  podano w ST S -  00.00. 

"Wymagania ogólne".

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii.  Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 

punkty główne odwodnienia,  i  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  szkic  wytyczenia  i 

wykaz  punktów  wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inspektora.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  punktów  osnowy 

geodezyjnej  przed  zniszczeniem,  a  w  przypadku  zniszczenia,  uszkodzenia  lub 

przemieszczenia  dokona  ich  wznowienia.  O  fakcie  zniszczenia  lub  uszkodzenia  lub 

przemieszczenia  znaków  osnowy  geodezyjnej  Wykonawca zobowiązany  jest  natychmiast 

powiadomić Zamawiającego.

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych
Wytyczenie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  przy  wykorzystaniu  sieci 

poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy geodezyjnej.  Wyznaczone punkty na osi  budowli  nie 

powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 

należy wyznaczyć  z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej .



Punkty  wysokościowe  (repery)  należy  wyznaczyć,  co  około  250  m,  a  także  obok  każdego 

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej, wpustu deszczowego).

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określić  z  dokładnością  do  0,5  cm.  Powyższe  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 

Dokumentacją  Projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego 

wykonania  robót.  Do wyznaczenia  krawędzi  wykopów  należy stosować  dobrze widoczne 

paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  wykopów  głębszych  niż  1  m. 

Odległość  między  palikami  (wiechami)  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  studni, 

podanych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać 

dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej.

5.3. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:

• Wytyczenie głównej osi kolektorów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików (sytuacyjne i 

wysokościowe)

• Wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

kanalizacji deszczowej oraz przykanalików w wykopie przed zasypaniem .

• Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji deszczowej.

6. Kontrola jakości Robót

6.1. System kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S - 00.00. .Wymagania ogólne." Kontrolę 

jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

• należy sprawdzić położenie punktów głównych odwodnienia,

• należy sprawdzić wysokości punktów głównych odwodnienia,

• należy  sprawdzić  wyznaczenie  sytuacyjno-wysokościowe  na  wszystkich  załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,

• należy sprawdzić robocze punkty pomiarowe niwelatorem na całym obszarze budowy,

• należy sprawdzić wyznaczenie wykopów taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5-

ciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.



7. Odbiór prac geodezyjnych

Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S - 00.00 "Wymagania ogólne". Odbiór prac 

związanych z powierzchniowymi  robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót w terenie 

następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli 

geodezyjnej, wpisów do Dziennika Budowy.

8. Przepisy związane.

o Instrukcje techniczne geodezyjne.

o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086 ) z 

przepisami wykonawczymi.

o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r(Dz.U.03.207.2016)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy budowie odwodnienia ulicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: prowadzenie robót ziemnych dla realizacji 

zakresu określonego w pkt.l .1 ST. i obejmują:

α.wykopy w gruncie  kategorii  I-III  wykonywane koparkami  podsiębiernymi  z  transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,

0.wykopy w gruncie kategorii jw wykonywane ręcznie z załadunkiem i transportem na odległość 

do 5 km,

a.wykopy oraz przekopy w gruncie kat jw wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład

b.wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. jw,

c.umocnienie wykopów

0.odwodnienie wykopów

d.przywóz gruntu do wymiany

e.zasypanie wykopów.

a.zasypanie wykopów dowiezionym gruntem i. obsypka rurociągów

1.4. Określenia podstawowe

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 

kierunku pionowym.

Odkład - miejsce składowania gruntów z wykopów.

Wywóz gruntu - odległość do miejsca składowania gruntów wg ustaleń oferenta, miejsce wywozu 

należy uzgodnić z Zamawiającym

Dowóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszcz.



Wskaźnik zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu badana 

zgodnie z normą.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

ST S - 00.00. "Wymagania ogólne".

2.Materiały

Grunty rodzime nadają  się  do zasypywania wykopów i dają  się  odpowiednio zagęszczać 

wymaga się jednak aby zostały sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz 

zaakceptowane przez  Inspektora.  Materiały  nieprzydatne  do  zasypania  wykopów,  a  także 

nadmiar  gruntu  z  wykopu  muszą  być  wywiezione na składowisko,  zapewnienie  terenów na 

odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S -00.00. "Wymagania ogólne"

oKoparki gąsienicowe i kołowe

oSpycharka gąsienicowa

oSamochód samowyładowczy

oZagęszczarka wibracyjna

oWalec statyczny 

oSzalunki systemowe do wykopów

4.Transport

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu  z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, 

poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w 

zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążaj ą Wykonawcę.

5.Wykonanie Robót

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogólne". 



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 

Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych 

postępować  zgodnie  z  pkt.  5.2.  niniejszej  specyfikacji.  W  przypadku  wystąpienia  na  trasie 

wykopów  elementów  małej  architektury  (płoty,  ogrodzenia)  należy  je  zdemontować,  a  po 

wykonaniu robót odtworzyć.

Po zasypaniu wykopów teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntów

5.2.1.  Grunty i  materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą  być  wywiezione 

na  składowisko.  Zapewnienie  terenów na  składowisko  i  ich  zagospodarowanie  należy 

do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.

5.2.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i 

pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w 

miejscu, z którego został zgarnięty.

5.3. Wykonanie wykopów

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe 

niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić się od 

projektowanych,  więcej niż  5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być  zgodny z 

zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a także w przypadku dużego napływu 

wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem 

pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się szalunek ażurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonywać  roboty ziemne 

i  montażowe,  prowadząc  równocześnie  odwadnianie  wykopów.  Przed  rozpoczęciem 

wykonywania  wykopu  należy  usunąć  wierzchnia  warstwę  humusu  i  pryzmować  ją  w 

pobliżu miejsca  prowadzenia robót. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji  Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy 

pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

2-3  cm,  zaś  w  gruntach  nawodnionych  o  20  cm.  Przy  wykopie  mechanicznym  dno 

wykopu  ustala  się  na  poziomie  20  cm wyższym od projektowanego.  Niewybraną  warstwę 

gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a 

następnie przystąpić do wykonania podłoża. 



W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego 

podłoża dna wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem 

podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu), co 

najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w przypadku, kiedy doszło do 

przegłębienia dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy 

udziale Inspektora) sprawdzić  czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego 

Wykonawcy projektu. Odsłonięte  w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć 

rurami  osłonowymi  dwudzielnymi.  Grunt  z  wykopu  odwieźć  i  składować  poza  pasami 

drogowymi.  Bezpośrednio  po  wykonaniu  wykopu,  należy  w  miejscach  ruchu  pieszego 

ustawić  kładki  pomostowe dla  pieszych.  Pod nowobudowane oraz  odtwarzane nawierzchnie 

drogowe i chodniki należy wykonać korytowanie zgodnie z istniejącymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi.  Dopuszczalna  tolerancja  dla  głębokości  wykonywanego  dna  koryta  -  1  cm. 

Nadmiar gruntu z korytowania należy odwieźć na składowisko. W zakres wykonywania wykopów 

należy włączyć następujące czynności:

•wykop, transport wykopanego materiału, składowanie wykopanego materiału,

•zagęszczenie wykopów

•ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego

•odwadnianie wykopów

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając.

Pod rurociągi i studnie wykonać podłoże piaskowe gr. 0,15 m i 0,20 m, pod studnie zaleca się 

stabilizację gruntu cementem. Szczególną uwagę należy zwrócić na obsypkę w obrębie rurociągu i 

30 cm ponad nim. Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, 

w bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% minimalnej średnicy rury, lecz nigdy 

nie może być większa niż 60 mm. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach 

rur, każdą warstwę zgęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub 

nie powinna być  większa niż  30  cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw 

obsypki należy usuwać ewentualne  odeskowanie wykopu.  Obsypkę  należy prowadzić  aż  do 

uzyskania  górnego  poziomu  strefy  ochronnej  rurociągu,  tj  .  warstwy  o  grubości  po 

zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie.

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury może być 

zagęszczana za pomocą średnie wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia 

zagęszczające można stosować dopiero przy przekryciu rury min.1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:

•ewentualny zakup i dostawę gruntu na obsypkę,

•zasypywanie i zagęszczanie obsypki,

•wywóz i zagospodarowywanie nadwyżki gruntu.

W trakcie obliczenia grubości warstwy zagęszczenia należy uwzględnić poniższe:



•wskaźnik sypkości gruntu,

•wymaganą grubość po zagęszczeniu zgodnie ze współczynnikiem zagęszczenia dla obsypki 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 

20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zgęszczenie warstwy należy określać  za 

pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. Wymagany wskaźnik stopnia zagęszczenia wg branży 

drogowej. Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:

•dla warstw o głębokości do 0,2 m -1,00,

•dla warstw o głębokości do 1,2 m - 0,97,

•dla warstw powyżej 1,2 m - 0,95

Jeżeli badania kontrolne wykażą, ze zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli  powtórne zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Przed zagęszczeniem należy 

wyrównać  powierzchnię  najwyższej  warstwy zasypowej.  Pod nowobudowane lub  odtwarzane 

drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

5.5. Humusowanie i obsianie terenu - anulowano
6. Kontrola jakości Robót

6.1. System kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogólne".

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić w oparciu o PN.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do:

•Dziennika Budowy,

•protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

7. Przepisy związane

PN-81/B-0302 -Grunty budowlane.,

PN-B-10736  -Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów.  Warunki  techniczne 

wykonania.

PN-B-06050  -Geotechnika – Roboty ziemne. Wymagania ogólne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST  01.03.  ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

odwodnienia ulicy, zgodnie z dokumentacją przetargową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu 

odwodnienia - sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi obejmują:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC litych SN8 De 250-500mm

- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych B- 45 Ø 1200 mm, z włazami żel. kl. D400
- wykonanie studni kanalizacyjnych PE/PVC Ø 400-600 mm, z włazami żel. kl. D400

- wykonanie wpustów ulicznych prostych Ø500 , prefabrykowanych z   betonu B45, z kratkami 
żeliwnymi kl. D400
- wykonanie przykanalików deszczowych z rur PVC o ściance litej SN8 De 200 mm

- podłączenie przykanalików do studni

- próby szczelności kanalizacji deszczowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, ST 

00.00.  „Wymagania  ogólne”  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci 

kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

ST - 00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej według 

zasad niniejszej ST są:



2.1. Rury kanalizacyjne PVC lub PE

Rury PVC SN8 lite łączone na kielichy z uszczelką o średnicach De 315 mm wg PN-EN 1401-
1:1995 lub rury PE łączone na kielichy lub za pomocą nasuwek wg PN-EN 1347:2008 . Rury i 
kształtki muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach.

Cechowanie powinno zawierać:

- nazwa lub znak producenta

- symbol surowca, data produkcji

- wymiar: średnica x grubość ścianki, klasa

- numer PN lub aprobaty technicznej

Wymiary rur określone są średnicą zewnętrzną, maksymalną i minimalną grubością  ścianki oraz 

tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej.

2.2. Studnie betonowe z włazami  D400 oraz wpusty betonowe osadnikowe z kratkami D400

Studnie  złożone  z  elementów  prefabrykowanych  z  betonu  kl.  B45,  wykonanych  z  betonu 

wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości <4%:

•dno z fabrycznie wykonaną kinetą oraz przejściami szczelnymi na rury

•kręgi betonowe pełne z przejściami szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów oraz ze 

stopniami włazowymi żeliwnymi typu ciężkiego

•pierścień odciążający żelbetowy

•płyta pokrywowa żelbetowa

•właz z żeliwa szarego typu ciężkiego D400 

•uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową

•osadnik studzienki ściekowej min. 0,95 m

2.3. Studnie tworzywowe PE/PVC z włazami D400

Studnie o średnicy 400 mm składające się z kinety prefabrykowanej z kielichowymi podłączeniami 
dla rury kanałowej, rury wznoszącej 400 mm i teleskopu PVC/ żeliwo kl. D 400. Studnie o średnicy 
>  400  mm  z  elementów  prefabrykowanych  lub  przygotowywane  warsztatowo  ze  spawanych 
elementów PE, z króćcami przyłączeniowymi. Zwieńczenie studni:

•pierścień odciążający żelbetowy

•płyta pokrywowa żelbetowa

•właz z żeliwa szarego typu ciężkiego D400 

3. Sprzęt

3.1. Żuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochód dostawczy

3.3. Szalunki do wykopów



3.5. Zestawy do odwadniania wykopów

4. Transport

Rury  i  elementy  odwodnienia  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed 

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w  publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek 

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych 

lub łańcuchów. Studnie betonowe i studzienki ściekowe - transport powinien odbywać się 

samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do pozycji  wbudowania.  Podnoszenie  i 

opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym.

Transport powinien zapewniać:

•stabilność pozycji załadowanych materiałów

•zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem

•kontrolę załadunku i wyładunku

W czasie transportu i składowania materiałów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Montaż rurociągów

Rury  układać  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Rury  układać  na  przygotowanym  podłożu  z 

materiałów sypkich gr.  20 i  15 cm w temperaturze  powietrza  od  +5  do  +30  st.  C.  Przed 

rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż 

należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 

niższej  do  wyższej.  Bose  końce  rur  należy  wciskać  w  kielich po uprzednim posmarowaniu 

środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być  uprzednio 

ustabilizowana  przez  wykonanie  obsypki.  Jeśli  rurociąg  przebiega  w  sąsiedztwie 

istniejącego  przewodu  w  odległości  mniejszej  od  30  cm,  przewód  zabezpieczyć  rurą 

osłonową  z PE.  Po wykonaniu montażu, przed zasypaniem, należy wykonać  próby szczelności 

rurociągu zgodnie z Polską Normą.

5.2. Studnie betonowe i studzienki PE/PVC.

Studnie  pełnią  rolę  studni  rewizyjnych.  Studnie  posadawiać  w  wykopie  na  przygotowanym 

podłożu z podsypki piaskowej gr.20 cm stabilizowanej cementem. Elementy studni ustawiać przy 



pomocy dźwigu. Łączenie elementów studni - poprzez uszczelki gumowe. W górnej części studni 

zamontować pierścień odciążający, płytę odciążającą oraz właz żeliwny D 400. Dno studzienki 

prefabrykowane,  w  formie  płyty  dennej  z  wyprofilowaną  kinetą.  Kineta  w dolnej  części  (do 

połowy  średnicy  kanału)  powinna  mieć  przekrój  kanału,  a  powyżej  dno  wyprofilowane  ze 

spadkiem do kinety. Poziom włazu równy z poziomem nawierzchni. W ścianach komory roboczej 

zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i 

w odległościach poziomych osi stopni 30 cm.

5.3 Studzienki ściekowe i pozostałe elementy odwodnienia.

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 

powinny być wyposażone we wpust uliczny żeliwny D400 i osadnik.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika ok. 1,40 m.

- głębokość osadnika min.0,95 m,

- średnica osadnika (studzienki) 500 mm.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 

powinien być  usytuowany 5-8 mm poniżej  ścieku jezdni.  Lokalizacja studzienek i  elementów 

odwodnienia zgodna z projektem branży drogowej. Elementy odwodnienia należy podłączyć do 

kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej.

5.3. Próby szczelności kanałów

Po zmontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i 

pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację. Próbę 

przeprowadzać odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wodę do przewodu 

kanalizacyjnego  doprowadzać  grawitacyjnie  ze  zbiornika  otwartego  na  powierzchni  terenu. 

Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia odcinka nie 

powinien być krótszy niż 1 godzina dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.

Badany przewód kanałowy powinien  przed  próbą  pozostawać  przez  jedną  godzinę  całkowicie 

napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut.

Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za 

szczelny, kiedy ilość dopełnianej wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi 

więcej niż 0,02 dm3/1 m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, 

złącze należy wymienić, a próbę powtórzyć. Próbę na infiltrację wykonać wg PN-92/B-10735.

6.Kontrola jako ści robót



Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

6.2. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN.

Kontrola  jakości  wykonanych  robót  dotyczy  zgodności  wykonania  kanalizacji  z  przepisami, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora.

6.3.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  powinny  posiadać  atest  producenta 

Każdorazowo przed wbudowaniem należy uzyskać akceptację Inżyniera z wpisem do Dziennika 

Budowy.

7.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogólne".

7.1. Odbioru robót dokonać należy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe cZ.3 

Zewnętrzne  sieci  kanalizacyjne"  Arkady  W-wa  1988  r.,  "Warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

8.Przepisy związane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN - EN 124 - zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie 

i sterowanie jakością

PN-EN 13476:2008         - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

PN-EN 1401-1:1995Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 476 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie 

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.



DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.


