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Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z tematem: Budowa wodociggu - siegaczy w
zwigzku z: ,Przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas
wykonania w/w zadania.

1.1.2. Zakres stosowania ST

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony doczasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow dostosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamowien(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.1.4.39. Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z
dniem 20grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.4.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw,
ktore réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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1.1.4.42. Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizaciji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.4.44. Slepy kosztorys— Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.4.45 Sie¢ wodociggowa — uktad przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode do spozycia przez ludzi , znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.1.4.46 Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.1.4.47 Przewdd wodociggowy rozdzielczy , osiedlowy — przewodd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociggowych.

1.1.4.48 Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

1.1.4.49 Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.1.4.50 Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia

1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory

1.1.4.52armatura przeciwpozarowa — hydranty,

1.1.4.53armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktédw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$é graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
nadanym obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych

0 wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6ét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
episzczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatobw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposodb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
4. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o kitérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

e Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formieprzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladuna zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

1.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej
,energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu(Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. )
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z pozn.

zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. —,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,,0 ochronie przeciwpozarowe;j” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. —,,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p6zh. zm.).

1.10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198, poz. 2041) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2041) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V)Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. BUDOWA WODOCIAGU - SIEGACZE

2.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona dla inwestycji p.t.: Budowa wodociggu w zwigzku z:
»Przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, gmina Raszyn”.

2.1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wodociggu
Opracowanie obejmuje:
- Budowe wodociggu

2.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace

przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociagowych, rozdzielczych osiedlowych,
przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdéw —w razie wystgpienia wdd gruntowych lub
opadowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.Do
prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z przebudowa wodociagu oraz wymiana uzbrojenia. Sa to:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie wykopdw w razie wystapienia wdd gruntowych lub opadowych

- roboty ziemne — wykopy z umochieniem

- demontaz uzbrojenia

- montaz przewododw i ksztattek wodociagowych

- montaz uzbrojenia wodociggu

- prébe hydrauliczng i dezynfekcje

- przetgczenie do istniejacego wodociagu

- oznakowanie trasy

- zasypanie wykopow

2.1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”,
odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) , okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4.
niniejszego opracowania.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

2.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych
Wykonania i Odbioru dla sieci wodociggowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5. oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego opracowania.

2.1.6.Dokumentacja robét montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje robot montazowych budowy/przebudowy wodociagu stanowia :

- projekt budowlany (wykonawczy) , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzn.
zm) , dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych) , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z pézn. zm),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.
3, pkt. 14 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.),

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji sieci wodociggowe;.

2.1.7.Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j

Klasa robdt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii
komunikacyjnych

i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

Kategoria robo6t : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociggdéw do przesytania wody

Grupa rob6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST kod CPV 45000000-7 , wymagania
ogélne pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec :

oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonane oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza sie alternatywnie stosowanie materiatbw 0 nowoczesniejszych
technologiach wykonawstwa i montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow,
certyfikatow lub aprobat technicznych. Stosowane urzadzenia techniczne ktére podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym
znakiem, musza go posiadac.

urzadzenia techniczne ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych norm PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

- inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

2.2.2. Rodzaje materiatéw do budowy wodociagu

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodoéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowej. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie materiaty jak
nize;.

2.2.2.1.Rury i ksztaltki z zeliwa /zeliwa sferoidalnego oraz stalowe

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego musza spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN.

- rury z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 o ci$nieniu
1,0MPa

- PN-EN 545:2005 — ,Rury z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomerédw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:Guma.

- zilgczki i armatura z zeliwa sferoidalnego wg. ISO 2531 ( DIN 1693 )

- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219

2.2.2.2.Rury i ksztattki z polietylenu ( PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2
i PN-EN
12201-3.

2.2.2.3. Armatura odcinajaca, hydranty

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe do zabudowy bezposrednio w  ziemi
bezgniazdowe z uszczelnieniem miekkim z obudowg i skrzynkg uliczna, zasuwy
klinowe kotnierzowe z odcigzeniem- ,by-pasem” montowane w studniach (komorach).
Zasuwy z koncoéwkami do zgrzewania. Zasuwy wg PN-83/M-74024

- armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-
5;2002, oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

- nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

2.2.2.4. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- faczniki rurowe do rur zeliwnych , PVC i PE, ztaczki
- taczniki uniwersalne, nasuwki itp.
- mufy PE

2.2.2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddéw o $rednicach od 100 do
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400 mm i cisnieniu probnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa. Przy zasuwach na
przytaczach domowych stosowac bloki typowe — np. prod AVK.

2.2.8. Elementy umochienia scian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do wykopdw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, Scianki szczelne
- wypraski zaktadane poziomo

2.2.4. Skladowanie materiatow

2.2.4.1. Rury i ksztaltki zeliwne, stalowe

Rury zeliwne nalezy uktada¢ na belkach drewnianych , ktére powinny mie¢ takg grubos¢ , aby rury sie
nie stykaty kielichami .Kazda warstwa powinna by¢ zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury
w stosach powinny by¢ utozone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilo$¢ warstw w stosie :

-dla @ 100 —150 - 15
-dla @ 200 - 300 - 10
-dla @ 400 - 600 -5

Rury powinny by¢ przechowywane w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz zgodnie z przepisami BHP. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b
uporzadkowany wedtug na paletach typow i srednic. Rury z zeliwa sferoidalnego sktadowac zgodnie
z wytycznymi Producenta. Rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem.

2.2.4.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C. Wysoko$é uktadania rur
w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddzieli¢ przektadkami drewnianymi.

2.2.4.3. Armatura przemystowa, kregi, wiazy

Armatura ( zasuwy , hydranty ) zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

Powierzchnie sktadowania powinny byé utwardzone i odwodnione. Kregi mozna sktadowa¢ na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw. Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.4.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgaco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

2.2.4.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.4.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
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Do wykonywania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ| lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano pkt. 1.1.2 -Wymagania ogdline.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania rob6t demontazowych i wycinek proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

przecinarki z tarczami ciecia elementdéw zeliwnych, stalowych elementéw z tworzyw sztucznych
elektronarzedzia oraz inny niezbedny sprzet do rozbiérek oraz demontazu

2.3.3. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy przytaczy wodociggowych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastefujqcego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0,25-0,6 m

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce

wibracyjne

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowéz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiadac atest

- sprzet do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat pradotworczy

- wyciggarki reczne 3 — 5 ton

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania

- sprzet do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystapienia wdd gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.4. Sprzet do robot montazowych

- zuraw budowlany 6,0t

- sprzet reczny

- zgrzewarke elektrooporowg

- zgrzewarke hydrauliczng doczotowg

- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace

- agregat pradotworczy

- wiertnica, urzadzenie do przeciskéw

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania

2.4.2. Transport rur przewodowych

Nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez pod klinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepiséw o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Do transportu rur polietylenowych nalezy uzywa¢ samochodow z réwna i ptaska podtogg skrzyni
tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci.

Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki
boczne musza byc¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Rury nie powinny wystawac poza skrzynie fadunkowa samochodu o wiecej niz pieciokrotna wartosc
ich $rednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci jest
mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.
Transport rur zeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Kiedy rury i/lub ksztattki wymagajg specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomic¢ klienta
0 procedurach, jakie nalezy zachowac.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow.
Unika¢ uderzen lub otar¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unikac
przeciggania rur po ziemi , nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowac¢ zawiesia tekstylne. Wigzki
opasac od dotu.

Ostrozne obchodzenie sie z rurami podczas transportu , roztadunku i ukfadania jest warunkiem
diugoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociggu. Zatadunek i roztadunek prowadzi¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego personelu.

2.4.3. Transport armatury przemystowej, kregow, wiazéw

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport kregéw , prefabrykatéw betonowych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez  zastosowanie przektadek, rozp6r i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

2.4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowodujg:
— segregacji sktadnikéw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
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2.4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

2.4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.
Wtazy kanatowe i pierscienie odcigzajagce moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.0g06lIne zasady

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,wymagania ogélne” pkt. 5,
oraz w pkt. 1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami kontraktu.

2.5.2.Zakres robot przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuije :
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
— przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych
— wykonanie niezbednych droég tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia sciekéw
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

2.5.3.Zakres robot zasadniczych

Zakres roboét zasadniczych w zakresie budowy wodociagu obejmuije :
- wykonanie wykopéw
- wykonanie umocnien $cian wykopow
- demontaz istniejgcego uzbrojenia
- wykonanie podsypki wyrownawczej rurociggdéw w gotowym wykopie
- ukfadanie rurociggdw z kontrolg spadkow i zagtebien
- taczenie rur i ksztattek
- montaz weztéw wodociggowych
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezty
- uzbrojenie rurociagbw w armature
- uktadanie tasmy ostrzegawczej
- wykonanie obsypki rurociggu
- préba szczelnosci wodociggu
- ptukanie i dezynfekcje rurociagow
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow

2.5.4. Wykonanie robot

2.5.4.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii :
- projekt organizaciji robét,
- harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowa sieci wodociggowej,

2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsca wywozu urobku
odprowadzeniem wody z wykopow, itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie
przyjmie teren pod budowe. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych
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przekopow recznie jako odkrywki istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy
wodociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
Z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehnstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W zakresie rob6t zwigzanych z budowa i przebudowa wodociagu, przewiduje sie rozbiorke chodnikow
z polbruku, chodnikéw asfaltowych, jezdni z ptyt betonowych-roboty te zostaty ujete w opracowaniu
branzy drogowe;.

2.5.4.3.Wykopy - roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejaca
nawierzchnia jezdni, chodniki, - wg odrebnej SST- opracowanej przez branze drogowa. Do
rob6t ziemnych mozna przystapié po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad-
i podziemnych. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych
recznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300,DIN
18303 i DIN 19630.Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna wykonac¢ jako
szerokoprzestrzenne.

Nalezy w taki spos6b wytyczaé minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku rurociagu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie
od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topata. Wydobywang ziemie z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce czasowego sktadowania. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu doprojektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych
miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane =z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajagcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag topat i oskardoéw lub mechanicznie
koparkami. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem  ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
$cian wykopdw.

Wykonac barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowac¢ po zasypaniu wykopow.

2.5.4.4. Umocnienie wykopow

Wykopy  obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Do umocnien wykopdw nalezy uzywac szalunkow klatkowych typu ptytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem
zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem stupowym ewentualnie
grodzicami zabijanymi pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw
tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Pofaczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzié¢
z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw
w otaczajacym gruncie.
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2.5.4.5. Odwodnienie wykopow

Przy budowie wodociagu , w zaleznosci od gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntow i wysokosci

wymaganej depresji, moga wystepowaé nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomoca drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla rurociggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad
woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu.
Woda zostanie odpompowana poza zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku
wodnego. Zakres i sposéb robd6t odwadniajgcych nalezy dostosowacé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego- montaz, demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne ( kanaly, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne
gazociagi itp.) na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
zgodnie z rysunkami typowych podwieszen zatgczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem
przepisbw BHP na warunkach zainteresowanych uzytkownikébw ( wiascicieli ) uzbrojenia
podziemnego .

2.5.4.7. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym, na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubosci 10cm. w gruncie nawodnionym, na 30cm
podsypce filtracyjnej i 10cm podsypce wyréwnawczej. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu , zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie
moze by¢é zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie
podfoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona
zageszczenia podtoza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig Is=1,0).

2.5.4.8. Montaz rurociagow i armatury

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukftadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopow. Najmniejsze spadki przewodow
powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%. Dtawice
zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Przewod
(rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz cate;
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Do  wykonywania  zmian
kierunkéw przewodu (duze srednice) nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki kielichowe lub kotnierzowe.
Wcinki do wodociaggu dokona Eksploatujacy sie¢ zgodnie z ustaleniami i dokumentacja
projektowa. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie
wykonywania robét montazowych sieci wodociggowej nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy. Zasuwy do przytaczy domowych
montowac na specjalnych ,stojakach” systemowych.

2.5.4.9. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego, wykonanie przejscia pod rowem
krytym, ulicami

Montaz ksztaltek kielichowych i kotnierzowych z Zzeliwa/zeliwa sferoidalnego wykonaé zgodnie
z zaleceniami i instrukcja montazowag opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze kielicha,
bosy koniec rury lub ksztattki i uszczelke. Wycentrowac i wiozy¢ bosy koniec rury w kielich starajac
zachowac wspotosiowosc. Nalezy stosowac zasade ze przy montazu obowigzujg procedury podane
przez ich producentéw. Stosowac rury i technologie wskazang w dokumentacji projektowe;.

Po utozeniu przewodu pod ciekiem w rurze PE HD, wykonaé¢ probe cisnieniowg. Podtaczy¢ do
pozostatego odcinka wodociggu.



26

2.5.4.10. Montaz rur i ksztaltek z PE, tulei ochronnych

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztalttek z PE powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Potaczenia rur polietylenowych moga by¢ doczotowe
lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosuje sie ksztattki doczotowe, ksztattki kielichowe
zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczofowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncowek do wiasciwej temperatury i docis$niecie , bez stosowania dodatkowych materiatéw. Po
zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatlu poza obrebem ksztattki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie. Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza
stosowane sg gtdbwnie przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal(zeliwo). Przy montazu rur i ksztattek
polietylenowych obowigzujg procedury podane przez producenta.

2.5.4.11. Wytyczne wykonania blokow podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszczac pod zasuwami, oraz na weztach hydrantowych, wedtug schematu
weztow. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego. Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-
06250. Bloki oporowe umieszcza¢ na zatamaniach, rozgatezieniach trasy wodociagu- wg schematu
weztow.

2.5.4.12.Montaz armatury i uzbrojenia (hydranty wodociagowe, opaski , obejmy , taczniki)

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby
i podktadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed korozja. Armature odcinajaca
(zasuwy) nalezy instalowa¢ na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach). Na przytaczach
wodociggowych montowacé tréjniki siodtowe, odgatezienia siodtowe, trojniki redukcyjne i zasuwy do
przytaczy domowych, zasuwy odcinajace bezgniazdowe. Hydranty nalezy umieszczaé w najnizszych (
dla odwodnienia ) i najwyzszych ( dla odpowietrzenia ) punktach sieci, w terenie zabudowanym w
odlegtosci ca 150m i na rozgatezieniach. Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R
producenta. Do potaczen z istniejaca siecig stosowac taczniki wskazane w cz. rysunkowej
dokumentac;ji projektowe;.

2.5.4.13.1zolacje, ocieplenie

Rury oraz elementy Zzeliwne, ztgcza kotnierzowe i Srubowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. lzolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.
Potaczenia rur zeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny byé
dokfadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. |zolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10
cm poza potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: opaski termokurczliwe, tasmy
samoprzylepne polietylenowe.

Przewody wodociggowe z przykryciem gruntem mniejszym niz 1,4m nalezy ociepli¢ tupkami
ze styroduru w terenach utwardzonych zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5.4.14.0bsypkarurociagow,

Przewody wodociggowe po utozeniu zasypa¢ recznie warstwg piasku na wysokos¢ 30 cm nad
rurociag z doktadnym zageszczeniem i podbiciem wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby
zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem
rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczehn poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac
i zageszczac grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzac rurociag materiatem obsypki w
sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania recznego, wzglednie
uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza byé
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ =97% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci
w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.
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2.5.4.15.Proby szczelnosci

Po ufozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem przez zasypanie rurociggu na
wysokosé 30cm warstwg piasku nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci préba hydrauliczng przewodu
wodociggowego

wg PN-97/B-10715.

2.5.4.16. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢é mniejsza od
im/s.

Przewéd wodociaggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji, o ile
wyniki badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na taka potrzebe wskazuja.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody) . Po
tym okresie kontakiu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cly/dm®. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

2.5.4.17. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru wodociagu, prébie szczelnosci, kontroli spadkdéw, inwentaryzacji
powykonawczej i wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Bezposrednio nad
strefg rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033.
Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé¢ warstwami o grubosci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje 0d0,3 —1,0 m nad wierzchotkiem rury,
moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0 kN).
Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej
1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystapi¢ obciazenia przekraczajgce normalnie
wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to
nalezy dokonac oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik)
prowadzi¢ gruntem kat. |—Il z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie.
Grunt  powyzej warstwy ochronnej nalezy czesciowo usunga¢ i zastgpi¢ gruntem kat. G1
piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospoétka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacii
projektowej. Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

Nadmiar gruntu z wykopéw  nalezy odwiezé w miejsce statego skiadowania i przeznaczyé do
utylizacji.

Grunt istniejacy nie nadajacy sie do zasypu wykopdw (glina, humus, gruz, namut) nalezy usunagc.
Przyjeto odwo6z urobku na odlegto$¢ 10 km.

2.5.4.18. Oznaczenie wodociagu i armatury

Nad catoscia sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 — 30cm .
Armature nalezy trwale oznakowag tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych ,
lub innym trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
uzbrojenia przewodoéw wodociagowych”.

2.5.4.19. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;
przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”
pkt 6.
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Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6
»Kontrola i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét ( zgodnie z PZJ
) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowanag przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53],
PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORRTS , instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— Zzbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytw6rni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

2.6.2. Kontrola jakosci robot

2.6.2.1. Badania materiatlow

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materiatéw do budowy wodociagu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robo6t zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci
Uzytkownika.
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2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokona¢ nastepujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera,

- sprawdzenia zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,

- sprawdzenia czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami,

2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem.

C. Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

— ma naturalng wilgotnos$¢,

— nie zostat podebrany,

— jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

D. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wiekszych niz 30 m.

E. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie  wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé warstwy
odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych
niz 50 m.

2.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmochionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

2.6.2.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiardw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

e Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug  Dokumentaciji
Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodociggu.
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e Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia rurociggu przez pomiar i porownanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech
wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna byc¢
skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg poziomicy recznej,
niwelatora lub przyrzadu laserowego.

e Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonuje
sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1cm.

e Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecejniz 50,0
m.

2.6.2.8.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

1. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm

2. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

3. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm

4. Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm

5. Réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm

6. Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

7. Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

8. Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.6.2.9.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych,
a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.6.2.10. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7
oraz w pkt. 1.7. niniejszego opracowania.
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Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury ,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaciji Inzyniera
i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowej sg roboty ziemne (wykopy) , umochienia
ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robdét ziemnych okreslone
w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sq :
— wykopy i zasypka — m?,
— umocnienie $cian wykopdw — m?,
—  wykonanie podioza — m® ( lub m? i grubo$é warstwy w m ),
— pompowanie wéd gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystgpienia wod gruntowych
lub opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
(zdemontowanego) i uwzglednienia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug. innych
jednostek :

— montaz/demontaz rur i ksztattek — sztuk z podziatem na $rednice,

— montaz/demontaz armatury w kompletach
Dtugosc¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi facznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajéw rur i Srednic . Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz
w pkt. 1.8. niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przekfadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ,ST” i wymaganiami
inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa wodociggu, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— zgodno$¢é wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow

— prawidtowos¢ wykonania robét ziemnych z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian Kierunku,

— prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow,

— oznakowanie trasy rurociggéw i oznakowanie armatury

— zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz
dla przewodéw z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposdb prowadzenia robét.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine” pkt.8.2.

2.8.3. Odbior techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych
i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek

— sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,
hydrantéw i studzienek

— sprawdzenia protokétu z badania szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-81/B-10725 [11])

— sprawdzeniu protokétdéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewoddw

— poprawnosci dziatania rurociggow

— badania jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualnosci dokumentacji powykonawczej , uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

— kompletno$é DTR i $wiadectw producenta

— kompletnosé protokétéw czesciowych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostarczyé nastepujace dokumenty :

— dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdéw robot

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

— inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie

jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub

uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz

obowigzujacymi normami

(PN, EN-PN).

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt.9 oraz w punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robét montazowych sieci wodociagowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
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Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umochieniem, zasypka

Cena 1m° wykonanego wykopu z umochieniem i zasypka w metrach szesciennych obejmuje:
prace geodezyjne

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywdéz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbiérka umocnien

uporzadkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét przygotowawczych,

demontaz rur, ksztattek i armatury

wywdéz z terenu budowy materiatow zbednych, oraz przeznaczenie do utylizaciji
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu pomiaréw i sprawdzen robot,

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury
Cena montazu uzbrojenia na wodociagu obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywdéz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

wykonanie blokéw podporowych i oporowych w weztach, oraz innych miejscach wskazanych

w dokumentacji,

montaz uzbrojenia (zasuw, zestawdw hydrantowych, obejm opasek itp.)

uporzadkowanie placu budowy,

2.9.5. Cena jednostkowa 1 m wykonanego przewodu wodociggowego

Cena utozenia przewodu w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywdéz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur i ksztattek, rur ostonowych

probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje

wigczenie do sieci wodociagowej

uporzadkowanie placu budowy,
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3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1. NORMY

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801
PN-86/B-01811
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdéine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogoélne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne

1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. INNE DOKUMENTY

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |I.

- Normy PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne wymagania i badania przy odbiorze.

- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentéw

UWAGA!

Wszelkie

roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu

o obowiazujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Roman Antypiuk



