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SPIS ZAWARTO ŚCI

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji Strona
ST – 00 Wymagania ogólne 3 – 24 

ST – 01 Roboty ziemne i odwodnieniowe 25 – 31 

ST – 02 Przewierty, przeciski 32 – 39 

ST – 03 Horyzontalny przewiert sterowany 40 – 46 

ST – 04
Roboty  montażowe  sieci  wodociągowych  i
kanalizacyjnych

47 – 65 

ST – 05
Roboty drogowe – Rozbiórka elementów
dróg

66 – 71 

ST – 06
Roboty drogowe – Odtworzenie elementów
dróg

72 – 85 

ST – 07 Roboty elektryczne 86 - 93

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST — Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakości
bhp — bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

     budowlanych
SIWZ — specyfikacja istotnych warunków zamówienia
STWiOR — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
DP — dokumentacja projektowa

Wszelkie prawa zastrze żone!
Wykorzystanie  treści  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dozwolone  jest  wyłącznie  do
przygotowania dokumentacji budowlanej.
Kopiowanie,  przedrukowywanie  i  rozpowszechnianie  całości  lub  fragmentów  niniejszej
publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego
Inwestycja podzielona jest na siedem zadań obejmujących:
Z.1.1. Budowę  kanalizacji sanitarnej i  wodociągu w ul. Bratniej  w Laszczakach, odgałęzienia kanału głównego do
studzienki na posesji, sieć wodociągową, przyłącze wodociągowe do budynków
Z.1.3. Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w sięgaczu ul. Narożnej w Jaworowej, odgałęzienia kanału głównego
do studzienki na posesji, kanał kanalizacyjny tłoczny, sieć wodociągową, przyłącza wodociągowe do budynków
Z.1.4. Budowę  kanalizacji  sanitarnej w ul.  Wichrowej  w Jankach,  odgałęzienia kanału głównego do studzienki na
posesji, kanał kanalizacyjny tłoczny
Z.1.5. Budowę  kanalizacji sanitarnej w ul. Falenckiej w Falentach, odgałęzienia kanału głównego do studzienki na
posesji
Z.1.6.  Budowę  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągu  w  ul.  Radosnej  w  Jankach,  odgałęzienia  kanału  głównego  do
studzienki na posesji, sieć wodociągową, przyłącza wodociągowe do budynków
Z.1.7. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Laszczkach, odgałęzienia kanału głównego do studzienki na
posesji
Z.1.8. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Księżycowej w Nowych Grocholicach, odgałęzienia kanału głównego do
studzienki na posesji, kanał kanalizacyjny tłoczny

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
       Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST – 00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. i należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w w/wym. punkcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST):

ST – 00 Wymagania ogólne
ST – 01 Roboty ziemne i odwodnieniowe
ST – 02 Przewierty, przeciski
ST – 03 Horyzontalny przewiert sterowany
ST – 04 Roboty montażowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
ST – 05 Roboty drogowe – Rozbiórka elementów dróg
ST – 06 Roboty drogowe – Odtworzenie elementów dróg
ST – 07 Roboty elektryczne 

i należy rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralny element dokumentacji
przetargowej i kontraktowej, który w komplecie z dokumentacją przetargową służyć będzie zlecaniu i realizacji  robót
zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres ST jest  zgodny z całym zakresem robót  objętych dokumentacja projektową  wykonaną  przez Firmę  Marek
Zieliński we Włodawie.
Szczegółowe zestawienie  ilościowe głównych materiałów zgodnie z dokumentacją  projektowe dla  poszczególnych
zadań przedstawia się następująco:

Z.1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej LASZCZKI ulica Bratnia
Rury Ø 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=200,0 m
Rury Ø 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8)   L=  16,0 m
Ilość odgałęzień 4 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                                       2 szt.
Studnie rewizyjne DN 600 mm                                          3 szt.
Z.1.1. Sieć wodociągowa LASZCZKI ulica Bratnia
Rury PE HD 100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=214,0 m
Zasuwa DN 100 mm szt. 1
Hydrant ppoż. podziemny DN 80 mm szt. 2

6



Z.1.3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej JAWOROWA ulica  Narożna
Rury z PEHD100RC DN250 mm L=  45,0 m
Rury Ø 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=317,5 m
Rury ∅ 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8)   L=  37,0 m
Ilość odgałęzień 6 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                                  8 szt.
Studnie rewizyjne DN 600 mm                                      8 szt.
Z.1.3. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej JAWOROWA ulica Narożna
Rury z PEHD100RC DN90 mm L=  41,0 m (+2.41m)
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                                      szt. 1
Przepompownia szt.1
Szafa sterownicza szt.1
Z.1.3. Sieć wodociągowa JAWOROWA ulica Narożna
Rura ochronna PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 L=  29,0 m
Rury PEHD100  RC DN 110 mm SDR11 PN16 L=  72,0 m
Rury PEHD100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=322,5 m
Rury PEHD100 DN 90 mm SDR11 PN16 L=  15,5 m
Hydrant ppoż. szt. 7
Zasuwy sekcyjne szt. 13

Z.1.4. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej JANKI ulica Wi chrowa
Rury Ø  0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=228,0 m
Rury Ø  0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8)   L=  25,5 m
Ilość odgałęzień 9 szt.
Studnia zaworowa DN 1500 mm 1 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                               4 szt.
Studnie rewizyjne DN 600 mm                                         6 szt.
Z.1.4. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej JANKI ulica Wichrowa
Rury PE HD 100 DN 90 mm SDR11 PN16 L=233,0 m
Komora zaworowa DN 1500 mm szt.1
Przepompownia szt. 1

Z.1.5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej FALENTY NOWE u lica Falencka
Rury Ø 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=10,0 m
Rury stalowe ochronne 273/7,1 mm L=  8,8 m
Studnie rewizyjne DN 1200 mm 1 szt.

Z.1.6. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej JANKI ulica Ra dosna
Rury Ø  0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=173,0 m
Rury Ø  0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8)   L=    7,0 m
Ilość odgałęzień 4 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                             3 szt.
Studnie rewizyjne DN 600 mm                                        4 szt.
Z.1.6. Sieć wodociągowa JANKI ulica Radosna
Rury PE HD 100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=186,0 m
Ηhydrant ppoż. podziemny DN 80 mm szt. 3
Ζasuwa DN 150 mm szt. 2
Ζasuwa DN 100 mm szt. 2

Z.1.7. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej LASZCZKI ulica  Świerkowa
Rury Ø 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L= 51,0 m
Rury Ø 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8)   L= 10,0 m
Ilość odgałęzień 3 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm                                        1 szt.
Studnie rewizyjne DN 600 mm                                          1 szt.

Z.1.8. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej NOWE DROCHOLIC E ulica Księżycowa
Rury Ø 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=16,0 m
Rury Ø 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=2,0 m
Ilość odgałęzień 1 szt.
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Studnie rewizyjne DN 1200 mm 2 szt.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4.1. Wyszczególnienie prac tymczasowych 

• Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów i elementów zabudowy,
• Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
• Uzyskanie  koniecznych  zezwoleń  na  prowadzenie  robót  (  w  tym  na  prowadzenie  robót  w  pasach

drogowych),
• Opracowanie wymaganych dla prowadzenia robót wszystkich niezbędnych projektów organizacji robót, w

tym tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 
• Dokumentacja powykonawcza,
• Wykonanie prób i badań: szczelności rurociągów,
• Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
• Oznakowanie tras rurociągów.

1.4.2. Wyszczególnienie robót tymczasowych
• Wykonanie wykopów wraz z ich umocnieniem i zasypaniem,
• Odwodnienie wykopów,
• Wyznaczenie, oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,
• Oznakowanie drogowe dla tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
• Wykonanie i utrzymanie tymczasowych objazdów dla ruchu kołowego i przejść dla pieszych,
• Rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych,
• Zdjęcie ziemi urodzajnej i odtworzenie zieleni,
• Rozbiórki i odtworzenie ogrodzeń i innych elementów zabudowy na trasie rurociągów.

1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1. Lokalizacja
Miejscem realizacji inwestycji jest teren gminy Głusk.  Projektem objęta jest budowa spinek  sieci wodociągowej w
Ćmiłowie. 
Trasy sieci przebiegają po terenach prywatnych właścicieli oraz w pasach dróg gminnych i powiatowych.
Teren projektowanej sieci wodociągowej posiada niską mieszkaniową oraz posiada uzbrojenie:

• podziemne sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, kablowa telekomunikacyjna, kablowa energetyczna
• nadziemna (słupowa) sieć energetyczna
• bezodpływowe zbiorniki ścieków na terenie posesji.

1.5.2. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robót budowlanych
Zabudowa terenu
W  części  tras  sieci  lokalizowanych  warunkach  zabudowy  ulicznej  wystąpią  utrudnienia  w  postaci  całkowitych
ograniczeń  w  składowaniu  urobku  mas  ziemnych  i materiałów budowlanych  oraz  konieczności  zapewnienia
komunikacji w obszarze prowadzonych robót.
Liniowy charakter inwestycji
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest obiektem liniowym i  specyfiką  jego jest rozciągniecie  terenu budowy na
długości kilku kilometrów.
Harmonogram robót,  będzie  uwzględniał  technologiczną  kolejność  realizacji  elementów sieci  wodociągowej  oraz
uwarunkowania  wynikające  z  konieczności  minimalizowania  utrudnień  komunikacyjnych  jak  również
minimalizowanie szkód w uprawach rolnych.
Ograniczone warunki dostępu do terenu
Terenem budowy będzie teren będący w zarządzie instytucji publicznych lub będący własnością osób trzecich, na który
Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  na  cel  budowlany.  W  przypadkach  wynikających  z  warunków
uzgodnienia – Wykonawca uzyska ponadto od zarządcy pozwolenia na prowadzenie robót w pasach terenu będących w
jego gestii, dotyczy to np. pasów drogowych.
Warunki hydrogeologiczne
W części  terenu  inwestycji,  gdzie  wykopy  będą  posadowione  w  gruncie  nawodnionym  i  ich  wykonanie  będzie
wymagało zastosowania  tymczasowych instalacji odwodnieniowych. 

1.5.3. Teren dla potrzeb wykonawcy
Inwestor nie zapewnia terenu dla potrzeb zaplecza wykonawcy i wykonawca we własnym zakresie zorganizuje je dla
swoich potrzeb.
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Inwestor wskaże miejsce składowania nadmiaru gruntów z wykopu w odległości mniejszej niż 1 km od terenu robót.

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
1.6.1. Organizacja robót
Budowa będzie realizowana w terenie ogólnodostępnym, w ciągach komunikacyjnych. Prace należy zorganizować w
taki sposób, aby ograniczyć do minimum uciążliwości dla ludności.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie wyznaczonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również „placem
budowy”). Wraz z przekazaniem terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy:

• Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – min. 1
kpl.

• Dziennik Budowy
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Kopie wszystkich posiadanych uzgodnień prawnych i administracyjnych uzyskanych przez Zamawiającego w

trakcie przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji.
Wykonawca,  po  otrzymaniu  od  Zamawiającego  kompletu  Dokumentacji  Projektowej  wraz  z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności (np.: z gestorami infrastruktury podziemnej i nadziemnej) i w razie
potrzeby  wystąpi  do  właściwych  instytucji  o prolongatę  uzgodnień,  których  okres  obowiązywania  się  skończył,
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. 
Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za
nie osobnej zapłaty. Zamawiający  wesprze Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach.
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze Wykonawcy jak również nie zapewnia zasilania placu
budowy w media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie cieków), które Wykonawca zapewni sobie we własnym
zakresie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili przejęcia
robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń  w czasie  trwania  budowy.  Uznaje  się,  że w cenę
kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i  powiadomić  Inżyniera i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8. Ochrona środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

• Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
• Wykonawca  będzie  utrzymywać  wymagany   przepisami  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  ,  na  terenie  baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
• Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone  przed

dostępem osób trzecich.
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy 
• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych i będzie je prowadził zgodnie
z warunkami w nich określonymi.
W całym okresie prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał jezdnie i chodniki w czystości.

1.11. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne lub równoważne z zapisami zawartymi w:

• ustawach i innych aktach prawnych aktualnie obowiązującymi,
• Polskich Normach lub równoważnych normach EU,
• warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Nie wyszczególnienie obowiązującego aktu prawnego nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania.

1.12. Definicje pojęć
Podstawowe pojęcia i definicje zawarte są w następujących dokumentach:
� Budowla, roboty budowlane; obiekt budowlany
� Teren budowy;
� Pozwolenie na budowę;
� Dokumentacja budowy;
� Dokumentacja powykonawcza;
� Dziennik budowy;
� Inwestor, inspektor nadzoru, projektant, kierownik budowy;
� Prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane;

Ustawa z  dnia 4 lipca 1994 r- Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi

� Zamawiający; 
� Wykonawca;
� Dokumentacja projektowa;
� Przedmiar robót; 
� specyfikacja techniczna;
� Roboty podstawowe;
� Roboty tymczasowe; 
� Prace towarzyszące

• Ustawa z  dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
wraz z aktami wykonawczymi. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202,
poz.2072) w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

oraz ponadto:
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub
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części założonych procesów technicznych.
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego
na okres budowy.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność.  Zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli  przedział
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w
ścianie budowli, itp.
Droga tymczasowa (montażowa).  Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.
Materiały.  Wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i
specyfikacjami technicznymi.
Książka obmiaru. Akceptowany przez Zamawiającego rejestr w formie zeszytu ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników.
Wyceniony Przedmiar Robót. Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
Harmonogram  robót. Dokument  opracowany  przez  Wykonawcę  i  podlegający  akceptacji  Zamawiającego,
przedstawiający  rozplanowanie  robót  budowlanych  na  poszczególne  etapy  w  czasie  przewidzianym na  realizację
kontraktu wraz z płatnościami za ich wykonanie.
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

1.13. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot  zamówienia  objęty  Specyfikacją  Techniczną  odpowiada  następującym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dział Robót:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robót budowlanych:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy robót budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

Kategorie robót budowlanych:
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
linii energetycznych.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie  wyroby budowlane (materiały i urządzenia), o w
właściwościach użytkowych umożliwiaj ących zaprojektowanemu obiektowi spełnienie wymagań określonych w art. 5
ust. Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami  Kontraktu
i poleceniami  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz  odpowiednie  świadectwa
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw i kontroli
jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię
wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
atesty  wydane przez producenta poparte  w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez  niego badań.  Kopie tych
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik
Ustaw Nr  92,  poz.  881),  i  które  posiadają  właściwości  użytkowe  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dla których:

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

• dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  z Polską  Normą  lub
z aprobatą  techniczną  – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją  określoną  w lit.  a,  mających
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki
budowlanej,

• Wyroby budowlane:
• oznaczone znakowaniem CE,  dla  których zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  ceny zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• wyroby znajdujące  się  w  określonym przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklaracje  zgodności  z  uznanymi
regułami sztuki budowlanej.

• dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  wykonane  według
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami i obowiązującymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
11  sierpnia  2004  roku  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposób  ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
Dopuszczalne  stężenia  i  natężenia  czynników szkodliwych dla  zdrowia wydzielanych przez  materiały budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują  się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Budowy lub  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  przewidują
możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
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zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  robót  muszą  zostać  zatwierdzone  przez  Inżyniera  przed  ich
dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na
plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  materiałów,  urządzeń  do  jakichkolwiek  części  robót  odpowiednio
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do
jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod
względem  jakości  dla  materiału,  z którego  takie  próbki  zostają  pobrane,  a wszelkie  materiały  i  inne  rzeczy
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom.
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie
polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.
Chociaż  inwestycja  oparta  jest  o  polskie  wytyczne  projektowania,  akceptację  otrzymają  również  urządzenia
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów
potwierdzających powyższą  zgodność.  Akceptacja  takiego urządzenia  nie  zwalnia  Wykonawcy z  jego  zobowiązań
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość  wykonywanych  robot.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji
Robót,  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w przypadku  braku  ustaleń  w  takich dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
 
i uzyska jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Kontrakcie
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
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Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom Kontraktu  na  polecenie  Inżyniera  będą  usunięte  z placu  budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu
winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204
poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. nr 58 poz. 515 z
roku 2003).
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  zastałego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem (umową), oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Budowy,  Specyfikacjami  Technicznymi
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  Projektem  Zapewnienia  Jakości,  Projektem  Organizacji  Robót  oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie
przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań  do placu budowy (tj. obszar dostępny o szerokości około 3-6 m
wzdłuż osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę
i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej  dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów,  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach,  a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Budowy  i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą
jakość  elementów budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłoczne zastąpione  innymi,  a  roboty rozebrane na  koszt
Wykonawcy.

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako
nazwy  konkretnych  rozwiązań  mających  zastosowanie  w  projekcie  i     należy  je  odczytać  z  dopiskiem  „lub  
równoważne”.
Wszelkie  Standardy/Kodeksy  Praktyki  Zawodowej  przywołane  w  SIWZ  winny  być  rozumiane  jako  Polskie
Standardy/Kodeksy  Praktyki  Zawodowej  lub  Europejskie  i     Międzynarodowe  w     zakresie  przyjętym  przez  polskie  
prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w     projekcie.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej
niż 8 m od trasy sieci wodociągowych, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących
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się w odległości mniejszej niż 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły.

5.2. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do zorganizowanie robót w
sposób zapewniający  wybudowanie obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach,  w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii, 

• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,
• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, 

       w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
• możliwość  sukcesywnego  wykonywania  przyłączy  domowych  przez  poszczególnych  

i zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania robót,
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5.2.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone

w taki  sposób,  aby budowla  drogowa lub jej  elementy były w zadowalającym stanie  przez cały czas,  do
momentu odbioru końcowego.

• Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren
przekazany  został  pod  budowę,  za  wszystkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie  z jego  winy.  Wykonawca
zobowiązany  jest  również  do  przyjmowania  i wyjaśniania  skarg  i wniosków  mieszkańców  i wszystkich
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

• Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.3. Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność

ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
• Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem

drogi  oraz  policją.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  według
uzgodnionego projektu (oznakowania i  zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego,
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić
bezpieczne dojazdy i  dojścia  do istniejących posesji  w  okresie  prowadzenia robót,  a w harmonogramie robót
uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści
ogłoszenie  zmiany  organizacji  ruchu  w  sposób  zwyczajowo  przejęty  (np.  prasa,  strona  internetowa  Urzędu
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Miasta).  Wszystkie  formalności  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i organizacją  ruchu  z  tym  związane
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  własnym  staraniem.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji  ruchu i  zabezpieczenia robót  w okresie trwania budowy.  W zależności  od potrzeb
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

• Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony
z Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  zaakceptowanych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową.  W  cenę  kontraktową  włączony  winien  być  także  koszt  uzyskania,
doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników i  mediów energetycznych  na  terenie  budowy,  takich  jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń  po ukończeniu
Kontraktu.  Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i mediów  energetycznych  należy  do  obowiązków
Wykonawcy i  w pełni  jest  on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich  warunków technicznych przyłączenia,
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

• Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera
projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  takie  pomieszczenia  biurowe  i magazynowe,  jakie  mogą  mu  być
potrzebne  do  własnego  użytku.  Biura  będą  znajdować  się  na  lub  w sąsiedztwie  terenu  budowy,  zgodnie
z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.
Wykonawca poniesie  wszelkie  koszty  budowy zaplecza, obsługi  przez  cały  czas trwania  budowy i rozbiórki,
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że są włączone w cenę kontraktową.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń  niezbędnych mediów do
zaplecza  budowy.  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  korzystania  z przyłączonych  mediów  zgodnie
z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć elementów
lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie
nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastałego stanu.
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.
Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki  do  pracy  i wypoczynku
w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci
i odpadki regularnie usuwane.

5.3.1.  Tablica  informacyjna  budowy  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej.
Wykonanie,  ustawienie  i  utrzymywanie  tablic  informacyjnych  i  pamiątkowych  o  pomocowym współfinansowaniu
projektu przez Unię Europejską przez okres wykonywania robót nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiający opisane
powyżej czynności zleci odrębnym Kontraktem.

5.3.2. Znaleziska archeologiczne 
Część terenu, na którym zlokalizowano inwestycję jest wpisany do rejestru zabytków i podlega szczególnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
W  przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego
wstrzymania  robót  i  powiadomienia  o  tym  Inżyniera  oraz  Konserwatora  Zabytków.  Do  momentu  uzyskania  od
Inżyniera  pisemnego zezwolenia  pod groźbą  sankcji  nie  wolno  Wykonawcy wznowić  robót  (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.
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Prowadzenie  robót  pod  nadzorem  archeologicznym  oraz Konserwatora  Zabytków  zostanie  rozliczone  w ramach
zamówienia uzupełniającego.
Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  robót  nastąpi  odsłonięcie  obiektów  zabytkowych  lub  warstwy  kulturowej,  a nadzór
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres,
to  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  wystąpienia  o dodatkowy  czas  na  ukończenie  robót  w  trybie  zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.

5.4. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Inwestorowi  do  akceptacji  harmonogram  całej  budowy  oraz
harmonogramów rozruchów uruchomień  i  tymczasowych eksploatacji  w trybie  i  na warunkach przewidzianych w
Kontrakcie.

5.4.1. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
a/ Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o przewidywanym  terminie  zakończenia.  Wykonawca
powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową.
b/  Z  chwilą  przejęcia  terenu  budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami  nieruchomości,  których  teren
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do
przyjmowania  i  wyjaśniania  skarg  i wniosków  mieszkańców  i  wszystkich  właścicieli  lub  dzierżawców  terenu
przekazanego czasowo pod budowę.
c/  Wykonawca opisze  udostępniony teren łącznie z  dokumentacją  fotograficzną,  sposób zabezpieczenia  wykopów,
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego
terenu.
d/ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
e/ Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5.4.2. Prowadzenie prac rozbiórkowych
Materiały  z  rozbiórki  nadające  się  do  ponownego  wbudowania  należy  złożyć  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego lub Inżyniera i pozostawić je do czasu ponownego wbudowania.
Pozostałe  materiały  Wykonawca  na  własny  koszt  usunie  z  placu  budowy  oraz  podda  zagospodarowaniu  zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.5. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Wytyczeniu  w  terenie  i  utrwaleniu  na  gruncie,  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  podlegają
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a
w szczególności:

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych,
• stałe punkty wysokościowe – repery. 

5.5.1. Czynności geodezyjne w toku budowy
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i wniosków

wykonawcy,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności  geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia
poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego,  zawierające  dane  geodezyjne  umożliwiające  wznowienie  lub
kontrolę wyznaczenia. 
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5.5.2. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
Po  zakończeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  budowlanych  należy  sporządzić  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą  w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu  elementów zagospodarowania
działki lub terenu.

5.5.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat  geodezyjny  wchodzący  w  skład  Dokumentacji  Budowy  powinien  zawierać  dokumentację  geodezyjną
sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy,  a w szczególności  szkice  tyczenia  i kontroli  położenia
poszczególnych elementów obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów i  budynków oraz  do
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu.  Dokumentacja  musi  zostać  sporządzona  w  formie  papierowej  i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

• do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  oryginał  dokumentacji  w formie  i zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami,

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
• Celem kontroli jakości będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót.
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Dla  realizacji  tej  powinności

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości  pobierania próbek oraz badań materiałów i robót.
• Wykonywanie  pomiarów  i  badania  materiałów  i  robót  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  z  częstotliwością

gwarantującą wykonanie robót w zgodności z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania zakresu badań i  częstotliwości zawarte są w specyfikacjach szczegółowych
a w przypadku gdy nie zostały tam określone Inspektor nadzoru ustali wymagany zakres kontroli.

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa potwierdzające ważność legalizacji sprzętu i urządzeń.
• Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki materiałów. Których specyfika to umożliwia będą  pobierane losowo z zastosowaniem statystycznych metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą  wątpliwość,  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub
ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera/Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiał spełniający wymagania określone w rozdziale 2 Materiały.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  Robót
Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w Specyfikacjach Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych,  stosować  można wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ).
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Kontraktem.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy stanowią:
• Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  włączone  do

Kontraktu  wraz  z  wszelkimi  rysunkami  dodatkowymi  i zamiennymi  wydanymi  przez  (lub  w imieniu)
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem,

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki,  obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki,  instrukcje
oraz projekty części robót i  opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i
dostarczenia przez Wykonawcę. 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:
• Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, informacją BIOZ,
• Dokumentacja Projektowa i  Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych włączone do

Kontraktu  wraz  z  wszelkimi  rysunkami  dodatkowymi  i zamiennymi  wydanymi  przez  (lub  w imieniu)
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem

• Dziennik budowy.
• Protokoły przekazania terenu budowy
• Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów częściowych
• Protokoły z narad  technicznych i koordynacyjnych i ustaleń
• Wszelkie uzgodnienia,  umowy prawne, umowy ze stronami trzecimi,  zezwolenia zatwierdzenia wydane przez

odpowiednie władze 
• Książka obmiarów robót.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje na własny koszt i uzyska akceptację Inżyniera/Inspektor Nadzoru i innych
kompetentnych urzędów, a także użytkowników i właścicieli:
• Plan BIOZ
• Projekt organizacji robót
• Projekty organizacji ruchu na czas budowy
• Harmonogram robót.
• Instrukcje obsługi lub użytkowania obiektów
• Dokumentacja prac geodezyjnych
• Rysunki wykonawcze  i dokumentacja  powykonawcza

Przechowywanie dokumentów budowy
Wymienione  w  punkcie  poprzednim  dokumenty  oraz  wszelkie  inne  związane  z  realizacją  Kontraktu  będą
przechowywane  na  placu  budowy  w miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak
długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu
archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy i  jego wyniki  wpisuje do Książki Obmiarów.  Wpisy do
Książki Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco po ich ukończeniu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej. Jeśli  Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót  nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera i
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia
przez Zamawiającego.
Do wszelkich odbiorów mają również zastosowanie odpowiednie zapisy w umowie.
Gotowość  robót  lub  ich  części  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika budowy  i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. 

8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad.

8.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonuje  Inżynier  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  badania,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiory częściowe i odbiory etapowe
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru
końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i ,konserwacji urządzeń
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać:
• geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  obiektów  i  powykonawczą  dokumentację  budowy  dla  całości

wykonywanych robót w wersji drukowanej i elektronicznej,
• projekty organizacji  ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi  instytucjami  według

obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
• projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
• dokumentację fotograficzną obiektów (przed i po robotach) w pasie robót.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów Kontraktu
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.
• Protokoły odbiorów częściowych.
• Recepty i ustalenia technologiczne.
• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
• Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

zgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  i programem
zapewnienia jakości.

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń.

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
• Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
• Protokoły z narad i ustaleń.
• Protokoły przekazania terenu.
• Decyzje pozwolenia na budowę.
• Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.
• Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych.
• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).
• Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.
• Oświadczenie kierownika budowy o:

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami,

• doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy,  a  także -  w razie  korzystania  -  ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

• o  właściwym zagospodarowaniu  terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy według komisji,  roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Inżyniera/Inspektora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie
potwierdzi ich wykonanie.
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8.6. Odbiór końcowy i przejęcie robót od Wykonawcy
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami
Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.
Odbioru końcowego robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy – sporządzając
protokół  odbioru  robót.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  z uwzględnieniem tolerancji,  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w warunkach
Kontraktu.

8.7. Odbiór pogwarancyjny
W  okresie  gwarancyjnym  Zamawiający  będzie  dokonywał  przeglądów  okresowych  w  terminach  ustalonych  w
protokole  odbioru  końcowego.  Niezależnie  od  przeglądów  okresowych  Zamawiający  będzie  dokonywał  odbioru
usunięcia  wad  zgłaszanych  w  okresie  gwarancyjnym.  Z  każdego  przeglądu  sporządzany  zostanie  protokół
potwierdzający usunięcie zgłoszonych wad lub określający termin ich usunięcia.
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru ostatecznego stanowi
podstawę  wystawienia  przez  Inżyniera  świadectwa  wykonania.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  przygotuje
następujące dokumenty:
• kontrakt,
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli

były zgłoszone ),
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie podpisanej umowy pomiędzy stronami. W umowie można wykorzystać niżej
wymienione uwarunkowania kontraktu.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji Przedmiaru Robót.
Dla  pozycji  przedmiarowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  przedmiarowej  lub  całości  robót  objętych  kontraktem  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Przedmiar Robót jest integralną  częścią  dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują  w sposób skrócony zakres
robót  objętych  Kontraktem.  Ten sposób  przedstawienia  zakresu  robót  nie  powtarza  dokładności  opisu i wymagań
technicznych  podanych  w  Dokumentacji  Projektowej  i Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  Robót
Budowlanych. 
Przyjmuje się, że dany element opisany w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu
opisowi  prac  podanemu  we  wszystkich  dokumentach  Kontraktu,  w tym  w pierwszej  kolejności  w  Dokumentacji
Projektowej.
Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków
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Kontraktu. 

Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszących, w tym:
• Robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami  towarzyszącymi i  pomocniczymi niezbędnymi do wykonania robót

podstawowych
• Wartość zużytych materiałów wbudowanych
• Wartość pracy sprzętu oraz koszty związane z:

o Funkcjonowaniem budowy i przedsiębiorstwa Wykonawcy
o Wypełnieniem  obowiązków  wynikających  z  Kontraktu  i  wszystkich  innych  zobowiązań  i wymagań

związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 
o Kosztami badań i kosztami z tym związanymi.
o Kosztami  dostawy,  magazynowania,  zabezpieczenia,  ubezpieczenia  materiałów i urządzeń  oraz  wszelkimi

kosztami związanymi.
o Dostawą  sprzętu,  jego utrzymaniem, zasilaniem,  zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót  objętych

Kontraktem.
o Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi.
o Kosztami ogólnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjątkiem VAT) , zysk kalkulacyjny zawierający

ewentualne  ryzyko z  tytułu  innych wydatków mogących wystąpić  w  okresie  realizacji  robót  i  w okresie
gwarancyjnym.

Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być  wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  i z zachowaniem  jakości  i
zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób roboty będą  odbierane. Cena podana dla każdego elementu robót
pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac. 
W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena
elementu robót danej pozycji przedmiarowej.
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone w
ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje  się,  że  ceny  przedmiarowe  elementów  robót  obejmują  wszystkie  potrzeby  i zobowiązania  wynikające
z Kontraktu, a w szczególności:

• koszty uzyskania gwarancji bankowych,
• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń,
• koszty  organizacji,  utrzymania,  zabezpieczenia  terenu  budowy,  zaplecza,  ochrony,  ochrony  ppoż.,

zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych (tam gdzie one w
przedmiarze występują) wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (ST)  w  różnych  miejscach  powołują  się  na
przepisy,  normy międzynarodowe  (ISO),  polskie  normy  zharmonizowane (PN-EN),  polskie  normy (PN),  przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  przepisów  prawnych,  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą
wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z aktualnymi  normami  (ISO,  PN-EN,  PN)  i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z
wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

10.1. Przepisy i dokumenty związane
1) OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118– tekst jednolity).
3) Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005

nr 130 poz. 1087 2006.07.31z późniejszymi zmianami ).
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2001 nr

62 poz. 627 z póź. zmianami).
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5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 629z późniejszymi zmianami)).
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027
8) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z późniejszymi zmianami
9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 02.147.1229).
10) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.

U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).
11) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (D.  U.  Nr  75,  poz.  690)
z późniejszymi zmianami.

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

16) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

17) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami.

18) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

20) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  w  sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.U.  2006  nr  80  poz.  563
2006.05.19).

22) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

23) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

25) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i Ochrony Środowiska
z dnia 10 lutego 1977 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

26) Zarządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki  Społecznej z dnia 12.03.1996 r.  w sprawie dopuszczalnych stężeń
i natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

10.2. Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
• PN-B 1070 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej- ST-01
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  i
odwodnieniowych przy realizacji zadania inwestycyjnego określonego w p-kcie 1.1. ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  w  zamawianiu  i
wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów
liniowych  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  rurociągów  tłocznych,  pompowni  ścieków  i  innych  obiektów  i
obejmuje  wykonanie  wykopów w  gruntach  nieskalistych kategorii  I-V,  czasowe  odwodnienie  wykopów podczas
realizacji obiektów i zasypanie wykopów po wykonaniu w/w sieci.

1.4. Określenia podstawowe
1) Podstawowe określenia ogólne w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją

ST-00”Wymagania Ogólne”. 
2) Określenia o charakterze branżowym:

� wykopy. Doły  szeroko-  i  wąsko  przestrzenne  dla  fundamentów,  lub  liniowe  dla  urządzeń  instalacji
podziemnych

� wykop  otwarty  obudowany,  -  wg PN-B-10736  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania

� wykop otwarty ze skarpami,- - wg PN-B-10736 
� podłoże, obsypka zasypka (wstępna, główna), głębokość przykrycia, strefa ułożenia przewodu – wg

PN-EN 1610
� odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.
� rekultywacja. Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  zastałych  funkcji  terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
� plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
� drenaż poziomy - wg PN-EN 1610
� drenaż pionowy - wg PN-EN 1610

1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  jakości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami  Technicznymi i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Wymagania ogólne dotyczące robót są  podane w
Specyfikacji ST-00”Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Materiały te powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową: opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Wykopy
� Piasek różnoziarnisty.

2.2. Odwodnienia wykopów
2.2.1. Powierzchniowe -drenażem 

� Rury drenarskie o średnicy 100 mm
� Mieszanka żwirowo-piaskowa o granulacji 2 ÷16 mm;
� Studzienka zbiorcza drenażu o średnicy ok. 600 mm
� Rury kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mmm
� Kręgi betonowe o średnicy 1400 mm
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2.2.2. Wgłębne - instalacja igłofiltrowa
� Igłofiltry Ǿ50 mm z filtrem o długości 340 mm
� Mieszanka piasku i żwirku filtracyjnego 
� Rury ciśnieniowe o średnicy 100 mm.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące  używania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca winien dysponować sprzętem:

• Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0,25 -1,0 m3

• Koparko-spycharki na podwoziu kołowym 0,25 -0,35 m3

• Ładowarka o pojemności łyżki 0,25 -1,0 m3

• Zzagęszczarka do piasku

• Pompa wirowa, zatapiana o wydajności ok.10 m3/godz.

• Agregat pompowo-próżniowy - o wydajności ok. 20 m3/godz. 

4. TRANSPORT
Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do przewożenia gruntu wydobytego z wykopu, gruntu dowożonego do zasypek oraz materiałów do zabudowy  będą
stosowane następujące środki transportowe;

• samochody samowyładowcze,
• ciągnik kołowy z przyczepą.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wymagania 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek.
Urobek gruntu z wykopów należy w zależności od warunków miejscowych: 
� W terenie otwartym - składować obok wykopu (tzn. na odkład)
� W terenie ograniczonym zabudową – należy odwieźć w miejsce tymczasowego składowania.
Grunt w ilościach będących nadmiarem wynikającym z zabudowy podziemnej (objętości  rur  i  komór, itp.)  należy
odwieźć  w miejsce  składowania  wskazane przez  Zamawiającego.  Przyjmuje  się,  że odległość  odwozu nie  będzie
przekraczała wielkości 1 km.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały
za zgodą  Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę  poza teren budowy  lub wykonanie prac objętych Kontraktem,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

5.1.1. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło)
należy:

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów
bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi,

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. należy:
• przerwać roboty,
• zawiadomić  właściciela  nieruchomości  lub  instalacji,  Zamawiającego/Inspektora  i  odpowiednie  władze

administracyjne,
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

Wznowienie  robót  budowlanych  na  odcinku,  na  którym  wstrzymano  roboty,  może  nastąpić  za  zgodą  Inżyniera
w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone
według ustalonych z nimi wskazówek.
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5.1.2. Kolizje terenowe
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym
W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone zostały warunki dotyczące zbliżeń  projektowanych
przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W przypadkach skrzyżowań przewodów tłocznych z istniejącymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami, należy
zastosować  w  miejscach  zbliżeń  zabezpieczenie  istniejącego  przewodu  przez  podwieszenie  nad  wykopem  oraz
założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.
W  miejscach  zbliżeń  z  istniejącym  uzbrojeniem  Wykonawca  zastosuje  zabezpieczenia  chroniące  istniejącą
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej długości
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. 

Dla  każdego  przypadku  kolizji  Wykonawca  zapewni  nadzór  odpowiednich  służb  użytkownika  i  uzgodni  sposób
wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronna z polietylenu. Końce rury
ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o długości
przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane.
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze
istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.2. Wykopy liniowe
Wykopy  liniowe  wykonywane  w  terenie  obejmującym  obszary  NATURA 2000,  pasach  dróg  oraz  po  działkach
zabudowanych wykonać  jako wykopy obudowane,  o  ścianach pionowych szalowanych z  zastosowaniem szalunku
systemowego. Pozostałe wykopy można wykonać jako wykopy otwarte ze skarpami.
Jednakże zalecane prowadzenie robót – wykop obudowany. Tak też został przyjęty w przedmiarze robót.

5.2.1. Wykonanie wykopów
a) Zakres robót  

• Zdjąć ziemię urodzajną i złożyć poza obrębem odkładu
• Ręcznie wykonać przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem

podziemnym
• W rejonach zlokalizowanych kolizji ( min. w strefie szerokości po 2 m po obydwu stronach) wykop wykonać

ręcznie oraz zabezpieczyć  odkrytą  instalacje w sposób uzgodniony z jej  właścicielem, np. podwieszonymi
rurami ochronnymi lub konstrukcjami z tarcicy

• Wykop koparką wykonać do głębokości nie przekraczającej głębokości 0,10 m powyżej docelowej rzędnej dna
wykopu, z jednoczesnym montażem obudowy z płyt wykopowych

• Dogłębienie ręczne (brakujących 10 cm) do projektowanych rzędnych robót wodociągowych.

b) Wymagania  
• Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej: ± 50 cm
• Szerokości wykopów – wg PN-B-10736
• Tolerancja rzędnych dna wykopu ± 5 cm.

5.2.2. Zasypki wykopów
a) Zakres robót  

• Obsypka ręczna rurociągu piaskiem z ukopu lub dostarczonego wraz z jednoczesnym jej zagęszczeniem wg
wymogów instrukcji producenta rur

• Zasypka spycharkami gruntem złożonym obok wykopu lub dowiezionego z tymczasowego składowiska, z
jednoczesnym demontażem obudowy wykopu i zagęszczeniem wykopu

• Odtworzenie  nawierzchni  pierwotnej  (jezdnia,  chodnik,  wjazd,  rozścielenie  ziemi  urodzajnej  z
wyplantowaniem terenu do poziomu pierwotnego)

• Uporządkowanie terenu

b) Wymagania:  
• Użyty materiał i  sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować  uszkodzenia ułożonego przewodu.

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić
co  najmniej  30cm.  Materiałem  zasypki  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nieskalisty,
niewysadzinowy,  bez  grud  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480;
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przyjęto piasek średni. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu

• Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na
wymagania materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu  w  strefie  ochronnej  przewodu,  należy  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  usuwaniem
zastosowanego  deskowania.  Grubość  ubijanej  warstwy  nie  powinna  przekraczać  1/3  średnicy  przewodu.
Wykop  należy  zasypywać  piaskiem warstwami  nie  grubszymi  niż  20cm,  do  30cm ponad  wierzch  rury
dokładnie ubijając każdą warstwę

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu dla ciągów komunikacyjnych winien być zgodny z warunkami zarządców, lecz
nie mniej niż Is =1,02 (ID =1,00), natomiast w terenach zieleni – nie mniejszy od gruntu w stanie naturalnym

w otoczeniu wykopów
• Warunki podane powyżej są warunkami ogólnymi, które należy uzupełnić o wymagania szczegółowe podane

przez Producenta zakupionego wyrobu budowlanego.

5.3. Wykopy obiektowe
5.3.1. Wykonanie wykopów
a) Zakres robót   
Wykopy punktowe w miejscu włączenia przyłączy wodociągowych (założenie opaski lub zaworoopaski), wykopy pod
studnie  wodomierzowe,  wykopy  kontrolne,  początkowe  i  końcowe  przy  przewiercie  horyzontalnym,  sterowanym
wykonać o ścianach pionowych szalowanych. Grunt będący nadmiarem wywieźć  na miejsce składowania (jak w poz.
5.1).

b) Wymagania  
• Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej: ± 50 cm

5.3.2. Zasypki
Zasypkę wykopu skarpowego należy wykonać z zachowaniem zasad jak dla wykopów liniowych.

5.4. Odwodnienie wykopów
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania robot odwodnieniowych. Jednakże jest możliwość  natrafienia
miejscowego  na  wody  podskórne  lub  opadowe,  gdzie  wystąpi  konieczność  zastosowania  odwodnienia  wykopów.
Każdorazowo powyższe należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. Odwodnienie prowadzić wg poniższych zasad.

5.4.1. Odwodnienie wykopu igłofiltrami
a) Zakres robót
• Wpłukanie w rurze obsadowej igłofiltrów na obwodzie odwadnianego wykopu wraz z wykonaniem obsypki

filtracyjnej
• Podłączenie igłofiltrów do kolektora ssącego oraz agregatu pompowego
• Wykonanie rurociągów tymczasowych z rur ciśnieniowych na trasie do odbiornika wód drenażowych
• Pompowanie depresyjne agregatem pompowo-próżniowym
• Demontaż instalacji po zakończeniu odwodnienia

b) Wymagania
• Utrzymywać ciągłość pompowania
• Na zrzut wód gruntowych do odbiornika należy uzyskać zgodę jego gestora oraz przestrzegać warunków w

niej określonych

5.4.2. Odwodnienie drenażem poziomym
a) Zakres robót

• Wykonanie w dnie wykopu warstwy filtracyjnej i zamontowanie w niej studzienki zbiorczej

• Wykonanie z rur kanalizacyjnych rurociągów tymczasowych na trasie do odbiornika wód drenażowych wraz z
wykonaniem odsadnika piasku

• Montaż w studzience pompy wirowej o gabarytach dostosowanych do studzienki i pompowanie z niej wód
drenażowych

• Demontaż instalacji po zakończeniu odwodnienia
b) Wymagania
      Jak dla odwodnienia igłofiltrami.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonanych robót będzie polegała na sprawdzeniach;

a) Dla wykonania wykopów
� Zgodności usytuowania trasy z projektem 
� zgodności rzędnych dna wykopów z dokumentacją projektową
� prawidłowości wykonania obudowy wykopów
� Prawidłowego zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia podziemnego 

b) Dla zasypki wykopów
� Prawidłowego wykonania podsypek i obsypek rury w jej warstwie ochronnej 
� Wyników pomiarów stopnia zagęszczenia gruntu
� Grubości rozścielanej warstwy ziemi urodzajnej
� Przywrócenia terenu do stanu pierwotnego

c) Dla odwodnienia wykopów
� potwierdzeniu skuteczności odwodnienia wykopu

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  obmiarów  jakości  podane  są  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  „Wymagania  ogólne”.
Jednostki pomiarowe użyte w Przedmiarze Robót w odniesieniu do robót objętych Specyfikacją:

� Wykopy: wykonanie i zasypki m3

� Umocnienie ścian wykopów m2

� Plantowanie terenu m2

� Montaż igłofiltrów szt.
� Pompowanie odwadniające kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbiorów podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte Specyfikacją będą odbierane wg zasad określonych dla robót zasadniczych, dla których roboty objęte
niniejszą specyfikacją są robotami tymczasowymi lub towarzyszącymi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Płatności
Płatności za wykonane roboty będą dokonywane wg zasad określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy i dokumenty związane 

Wg wyszczególnienia w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”

10.2. Normy
1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
2) PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
3) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
4) PN-B-10736.1999.  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
5) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
6) PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST – 02

• PRZEWIERTY
•  PRZECISKI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót prowadzonymi metodą bezwykopową przy realizacji obiektów liniowych
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakresem objęto  wykonanie  przewiertów pod istniejącymi  jezdniami  asfaltowymi  na  całej  szerokości  pasa
drogowego i  w miejscach, gdzie niewskazane lub niemożliwe jest wykonanie robót ziemnych otwartych ze
względu na zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Zakres  robót,  które  należy  wykonać  metodami  bezwykopowymi  dotyczy  odcinków  sieci  wodociągowej
zlokalizowanych w miejscach,  gdzie niewskazane jest wykonanie robót ziemnych otwartych ze względu na
zagospodarowanie terenu.
Dokładna  lokalizacja  sieci  realizowanych  w  technologii  bezwykopowej  przedstawiona  została  w  projekcie
budowlanym na rysunkach zagospodarowania terenu (plany sytuacyjno-wysokościowe.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przy wykonywaniu robót metodą bezwykopową niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

• roboty przygotowawcze i pomocnicze,
• wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych,
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami
• wykonywanymi (komory),
• wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń,
• montaż i demontaż urządzeń do wykonania wybranej metody bezwykopowej,
• ogrodzenie, zabezpieczenie terenu budowy,
• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń,
• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu,
• demontaż wszystkich robót tymczasowych.

oraz prace towarzyszące:
• prace pomiarowe, geodezyjne:
• wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej,
• przy przewiertach/przeciskach:

- roboty ziemne pod komory przewiertowe - startowe i odbiorcze (wykop, zasypka, 
  umocnienie, ew.  płyta fundamentowa, zagęszczenie),
- demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej,
- wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład,

• wykonanie połączeń rur i kształtek,
• rurociągi tymczasowe zabezpieczające dostawę wody,
• przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń sieci i innych urządzeń,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST  - 00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.4.
Przewiert  sterowany  –  w  pełni  zmechanizowany  system  do  naprowadzania  i  śledzenia  położenia  czoła
wiertniczego za pomocą  systemu komputerowego. System metody bezwykopowej  polegający na wykonaniu
przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury.
Wiercenie wiertnicą ślimakową – technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomocą obrotowej
głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocą ślimaka obracającego się wewnątrz
rury ochronnej.
Wiercenie z rurą ochronną – wiercenie podczas którego instalowana jest rura ochronna.
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Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową.
Przecisk  hydrauliczny  niesterowany  –  metoda polega  na  wciskaniu  w grunt  rur  ochronnych za  pomocą
zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych.
Przeciski  pneumatyczne  –  metoda  bezwykopowa  polegająca  na  wbijaniu  rur  stalowych  przy  pomocy
pneumatycznego  młota  lub  kreta.  Urządzenie  poruszając  się  do  przodu  zagęszcza  ziemię  wokół  siebie
zostawiając otwór, w który wciągana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakończeniu procesu wbijania,
grunt usuwa się z rury za pomocą sprężonego powietrza.
Komora startowa (robocza)  – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz
odbioru urobku z przewiertu.
Komora  odbiorcza  –  miejsce  zakończenia  przewiertu.  Służy  do  wyciągnięcia  elementów  wykonujących
odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury).
Stacja pchająca (nadawcza) – Służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami  nstalacyjnymi.
Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej.
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi
przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.
Sztywność  obwodowa  –  odporność  rury  na  ugięcie  obwodu  pod  wpływem  obciążenia  zewnętrznego,
przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego.
Stabilizacja gruntu – zabezpieczenie struktury gruntu przed przemieszczaniem i osiadaniem.
Rura  ochronna  -  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służącą  do  przenoszenia  obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne
dopuszcza się,  więc stosowanie rozwiązań  równoważnych, co do ich cech i  parametrów a wszelkie  nazwy
firmowe  urządzeń  i  wyrobów,  użyte  w Dokumentacji  Projektowej,  powinny być  traktowane jako  definicje
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST -00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.8.
Lokalizację sieci przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowym w DP.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST -00 „Wymagania Ogólne”, pkt 2.
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  być  nowe  i  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych,  a  w przypadku braku normy powinny odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni  lub
innym umownym warunkom.
Wszystkie  Materiały przewidywane do wbudowania będą  zgodne z postanowieniami  Umowy i  poleceniami
Inżyniera/Inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  do
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową:

• rury ochronne stalowe
• manszety z elastomeru EPDM do uszczelnień  przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a osłonową  z

opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej (o odpowiedniej średnicy)
• płozy (ślizgi) do przeciągania rur przewodowych w rurach osłonowych - z PEHD i stali nierdzewnej
• elektrody stalowe do spawania ruch ochronnych stalowych.

Zastosowane materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracje
zgodności wystawioną przez producenta.
Należy stosować wyłącznie materiały klasy I.
Zastosowany materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię.
Użyte rury stalowe powinny być zgodne z PN-H-74224 „Rury stalowe ze szwem przewodowe”.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania Ogólne”, pkt 3.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem,  które uzyskały
akceptację Inżyniera / Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt do przecisków i przewiertów
Wykonawca przystępując do wykonania robót metodami bezwykopowymi powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu odpowiedniego do tego rodzaju robót np.:

• wiertnice (typu „kret” Grundoram, Grundomat, Terra Hammer) – do wykonania przejść poprzecznych
poziomych metodą bezwykopową

• wiertnice  (DitchWitch,  Terra  Jet,  Bohrtec,  Wamet  WPS,  Vermeer  Navigator,  ASTEC)  i  system
lokalizacyjny (TENSOR, TRU-TRACK, Subside, Radiodetection, Eclipse R)

• do wykonania przewiertów poziomych.
Dla przewiertu sterowanego należy użyć sprzęt, którego żerdź sterowana jest teleoptycznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST -00 „Wymagania Ogólne”.
Transport  materiałów  pojazdami  po  drogach  publicznych  uregulowany  jest  odnośnymi  przepisami  ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego).

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  budowlanego  zakłada  się  stosowanie  sprawnych  technicznie  środków
transportu takich jak:

• samochód ciężarowy, skrzyniowy,
• samochód wywrotka,
• samochód dostawczy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w PZJ oraz w Programie.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię
dróg  znajdujących  się  poza  obszarem  terenu  budowy.  W  przypadku  zabrudzenia  jezdni  Wykonawca  jest
zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST -00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Inspektorowi nadzoru do akceptacji Program Zapewnienia Jakości oraz
Program, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci metodami bezwykopowymi oraz
wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robót metodą bezwykopową odwieźć na wysypisko.
W rejonie komory startowej należy zabezpieczyć dodatkowe miejsce do usytuowania urządzeń technologicznych
– np. urządzenie do płuczek wiertniczych i ew. dodatkowych zbiorników z płuczką.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  Norm,  Decyzji  pozwolenia  na  budowę,  przepisów
bezpieczeństwa oraz postanowieniami Umowy / Kontraktu.

5.2. Przeciski i przewierty
Przejścia  poprzeczne  pod  drogą  wykonać  metodami  bezwykopowymi,  w  rurach  ochronnych  stalowych  o
średnicach,  na  głębokościach i  długościach podanych w DP,  jednakże dostosowując  się  do  napotkanych w
trakcie  robót  istniejących  uwarunkowań.  Średnice  i  materiał  rur  ochronnych  dostosować  do  potrzeb
wynikających z zastosowanej technologii przejścia.
Technologię i oprzyrządowanie należy dobrać tak, aby uniknąć ubytku gruntów i zminimalizować osiadanie lub
unoszenie się gruntu. Należy uzgodnić ją z Inżynierem / Inspektorem nadzoru.
Ponadto  przyjęta  przez  Wykonawcę  technologia  przejścia  bezwykopowego  uwzględniać  musi  dostępność
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miejsca na wykonanie komory startowej i końcowej , których parametry zależne są od wyboru metody przejścia
i  sprzętu  do  wierceń  poziomych.  Wielkość  komór  musi  być  dostosowana  do  warunków  lokalnych  i  nie
powodować konfliktów ani zagrożenia np. utrudnień w ruchu.
Ściany wykopów jamistych pod komory należy umocnić typowymi systemowymi obudowami do wykopów (wg
PN-EN 13331-1).
Rury ochronne pozostawić w ziemi w celu: zapewnienia możliwości szybkiego usunięcia ewentualnej awarii,
bez konieczności wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia rury przewodowej przed niszczącym działaniem
przewodów kolizyjnych.
Przeciąganie przewodów przez rury ochronne powinno poprzedzić zamontowanie na przewodach
pierścieni  dystansowych  (płozy  ślizgowe)  z  tworzywa  sztucznego.  Rozstaw  płóz  uzależniony  jest  od  ich
producenta.  Poprawne  podparcie  przewodu  w  rurze  ochronnej  uzyskuje  się  przy  rozstawie  1,0÷2,0  m.  Po
przeciągnięciu  przewodów,  końcówki  rur  ochronnych  zabezpieczyć  specjalnymi  pierścieniami
samouszczelniającymi (manszetami) elastomerowymi z pierścieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej.
Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną robót, opracowaną przez Wykonawcę
robót oraz instrukcją techniczno-ruchową urządzeń wiertniczych.
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu
pod względem wysokościowym i liniowym.
Po wykonaniu Robót metodą bezwykopową rurociąg należy poddać badaniom w zakresie szczelności.
Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tych technologii.
Roboty bezwykopowe oprócz niżej opisanych mogą być prowadzone innymi technikami spełniającymi wyżej
opisane wymagania.

5.2.1. Przewiert hydrauliczny poziomy z rurą osłonową stalową
Przewierty  poziome  polegają  na  wykonywaniu  w  gruncie  poziomego  otworu  przy  zastosowaniu  wiertnicy
ślimakowej.
Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego poziomego z rurą osłonową, charakteryzuje się
następującymi fazami:

• wykonanie otworu pilotażowego żerdziami pilotowymi (przeciskanie z obrotem żerdzi)
• wiercenie otworu (powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), wciśnięcie

rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaka
• wypychanie rur osłonowych z wciskaniem rur przewodowych lub tylko wciskanie rur przewodowych z

pozostawieniem rur osłonowych
Przed  wykonaniem przewiertu  sterowanego  należy  przygotować  stanowisko  robocze  tj.  komorę  startową  i
odbiorczą (wykop, zasypka, umocnienie, ew. płyta fundamentowa lub zagęszczona podsypka). Wymiary komory
startowej na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przecisku
dostosować  do jej  wymiarów.  Komora odbiorcza przeznaczona jest  tylko  do odbioru elementów roboczych
urządzenia do przecisku, czyli  żerdzi, rur stalowych, ślimaka. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz
dzięki obracającym się ślimakom.
Kierunek żerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy użyciu urządzeń geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica
ślimakowa ulokowana jest w osłonowej rurze stalowej.
Rurę przewodową na odcinku przewiertu należy przed przeciągnięciem przez rurę ochronną ułożyć na płozach
zapobiegających przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. Odstęp
pomiędzy płozami wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta płóz.

5.2.2. Przeciski pneumatyczne z rurą ochronną stalową
A/ Przeciski pneumatyczne maszynami typu kret
Pneumatycznie  napędzane krety tworzą  podziemny otwór,  w który wciągane są  rury stalowe,   przez które
przeciągane są rurociągi technologiczne. Kret jest podłączony do końca rury stalowej, przekazywanie energii
udarowej odbywa się poprzez pierścienie wbijające.
Rurę przewodową na odcinku przewiertu należy przed przeciągnięciem przez rurę ochronną ułożyć na płozach
zapobiegających przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. Odstęp
pomiędzy  płozami  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową.  Wykonanie  przewiertu  dostosować  do
warunków terenowych.
Warunkiem użycia maszyny jest rodzaj gruntu, w jakim ma odbyć się przecisk. Grunt nie może być tak spójny,
żeby nie dał się rozepchnąć. Start urządzenia następuje w wykopie (komorze startowej). Cel przecisku namierza
się optycznie, a ustawienie maszyny w pionie i poziomie ułatwia specjalna laweta. Posuw urządzenia zapewnia
napędzany  pneumatycznie  (konwencjonalną  sprężarką)  tłok.  Do  prawidłowej  pracy  niezbędne  jest  tarcie
powierzchniowe.
Jeżeli jest ono, np. w zbyt miękkim gruncie niewystarczające, możliwe jest statyczne wsparcie urządzenia. Aby
zapobiec  ewentualnym  wybrzuszeniom  powierzchni,  przyjmuje  się,  że  minimalne  przykrycie  urządzenia
powinno być równe 10 jego średnicom. Maszyny powinny posiadać bieg wsteczny.

37



B/ Przeciski pneumatycznymi młotami
Metoda polega na wbijaniu pneumatycznym młotem kolejno dospawywanych odcinków rur stalowych. Napęd
urządzenia stanowi sprężarka śrubowa. Po ukończeniu przecisku następuje całkowite opróżnienie urobku z rury,
z  zastosowaniem  sprężonego  powietrza.  Po  opróżnieniu  rur  osłonowych  z  urobku  można  przystąpić  do
przeciąganiu rur przewodowych wg zasad jw.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST -00 „Wymagania
Ogólne” pkt 6.

6.2. Roboty montażowe.
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735, PN-
EN 805, PN-EN – 12889.
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu
trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym, a wyniki z tych badań  przekazać  Inżynierowi /
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca powinien przedłożyć również wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, dla wykazania, że spełniają wymagane normami warunki techniczne.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z dokumentacją projektową,
b) zgodności materiałów z wymaganiami DP i ST,
c) ułożenia przewodów:

• głębokości ułożenia przewodu,
• odchylenia osi przewodu,
• odchylenia spadku,
• zmiany kierunków przewodów,
• kontrola połączeń przewodów,

d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) szczelności przewodu,

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST -00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST –00 „Wymagania Ogólne” pkt.8.
Odbioru  robót  ziemnych  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-B-06050:1999  i  ST  RZ-01  „Roboty  w  zakresie
przygotowania terenu pod budowę. Roboty ziemne i odwodnienia”.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

• zgodność wykonania z ST i Dokumentacja Projektową,
• materiał rurociągu (klasa sztywności rur),
• rzędna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,
• liniowość rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,
• połączenia przewodów
• szczelność rurociągów
• zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnętrzu rury ochronnej
• Odbiory robót należy przeprowadzić w oparciu o następujące wytyczne i normy:
• instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00 „Wymagania Ogólne”, pkt 9.
Zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją.
Cena  wykonania  robót  powinna  obejmować  roboty  podstawowe,  tymczasowe  i  towarzyszące.  Roboty
tymczasowe i towarzyszące rozliczać wg zasad opisanych w Umowie.
Cena jednostkowa robót objętych niniejszą ST obejmować powinna:

• prace towarzyszące i roboty tymczasowe,
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• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,
• opłaty za składowanie ziemi na wysypisku,
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,
• opłaty wynikające z uzgodnień
• wykonanie prób, testów, badań,
• odbiory

oraz  wszystkie  inne  roboty  nie  wymienione,  które  są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące stosowania norm zostały określone w pkt. 10 ST -00 „Wymagania Ogólne”.
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i
przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

10.1. Rozporządzenia i ustawy
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (DzURP nr
157, poz.1318; ze zmianami)

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP Nr 47,
poz.401.);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000 r., nr 40, poz. 470; ze zmianami)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Z 2008 r.
Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

• oraz pozostałe wymienione w ST WO-00 „Wymagania Ogólne”, pkt 10.

10.2. Normy i inne dokumenty
• PN-B-10736  „Roboty ziemne.  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.
• PN-EN 13331-1 „Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów”
• PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”
• Wytyczne producentów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszych  ST  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  zabudowy  przewodów  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej metodą bezwykopową określonych w p-kcie 1.1. ST-00..

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1.

1.3 Zakres robót objęty Specyfikacja Techniczna
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
budową rurociągów ułożonych bezwykopowo za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego w ilościach
przedstawionych w Projekcie budowlanym..

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  właściwymi  obowiązującymi  przepisami,  z  Specyfikacja
Techniczna ST- 00 „Wymagania Ogólne”.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling)
Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni
wiertnicy.
Kąt wejścia / wyjścia (Entry / Exit Angle)
W Przewiertach Sterowanych, kat  pod którym wchodzą  lub wychodzą  z gruntu żerdzie  Wiertnicze podczas
wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane
Alternatywne określenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego
Rura osłonowa (Casing)
Rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona dla niej.
Rura osłonowa/ochronna (Sleeve pipe)
Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej
Rura przewodowa (Product pipe)
Rurociąg przewidziany do eksploatacji

1.4.1.Technologia wykonania sieci wodociągowej metoda horyzontalnego przewiert sterowany
Horyzontalny  przewiert  sterowany  Technologia  przewiertów  sterowanych  polega  na  wykonaniu  otworu
pilotażowego,  następnie  jego  rozwierceniu  do  odpowiedniej  średnicy  i  wciągnięciu  zaprojektowanej  rury
osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego.
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się
odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje się i koordynuje
trasę  przewiertu.  W razie  wystąpienia  na  trasie  urządzeń  podziemnych  czy  przeszkód  terenowych  istnieje
możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość  wykonania  przewiertu  sterowanego  jest  kombinacja  dwóch
parametrów:  długości  i  średnicy  rurociągu.  Dodatkowym czynnikiem są  lokalne  warunki  geologiczne  oraz
przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych, a nade wszystko
koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz norm i
wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zależnie od
długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.

2.0. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST -00 „Wymagania Ogólne”, pkt 2.
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  być  nowe  i  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych,  a  w przypadku braku normy powinny odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni  lub
innym umownym warunkom.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociągowej zgodnie z pkt. 1.1 są materiały budowlane,
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które posiadają  deklaracje zgodnosci  z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają  obowiązującym przepisom i
normom.

2.2. Wymagania szczegółowe
Jako rury należy zastosować materiał z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE 100RC SDR11 PN 16. 
Dopuszczone zostaną rury spełniające następujące parametry:
- rury są zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury 
- rury wewnętrzne, przewodowe RC poddawane są permanentnej kontroli zgodnie z zaleceniami specyfikacji
PAS 1075   i pozytywnie przeszły badania roczne:

– test Karbu Notch Test wg PN-EN ISO 13479
– test FNCT  wg ISO 16770  + test ACT

– test dr Hessela na obciążenia punktowe (PLT) osiągając w każdym z testów wyniki  > 8760 h

– rury muszą posiadać następujące aktualne atesty i aprobaty:
- atest Higieniczny Nr HK/W/0021/01/2013 - wydany przez PZH Warszawa
- aprobata Techniczna ITB: AT-15-8194/2012 + Aneks nr 1
-  opinia Techniczna GIG Nr  53/13 z dnia 15.03.2013 dot.  możliwości  stosowania na terenach
górniczych

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury spełniające powyższe parametry.
Za równoważne zostaną uznane rury spełniające powyższe parametry z rozbieżnością nie większą niż +- 5%.

2.3. Składowanie materiałów
2.3. Rury przewiertowe 
Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami  promieni  słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rur  z  PEHD  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając
przewietrzanie.
Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach i grubościach
winny  być  składowane  osobno.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów
lub pojedynczych rur.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość
stosu  nie  powinna  przekraczać  1.5  m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  powodując  ich
deformacje.
Zabezpieczenie  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  warstwy  rur  można  dokonać  za  pomocą  kołków  i  klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury i elementy nie mogą
być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem.
Należy  chronić  rury  przed  uszkodzeniami,  silnym  zanieczyszczeniem uszczelnień  i  przed  obciążeniami
punktowymi.  W  przypadku  późniejszego  składowania  bez  opakowania  fabrycznego  należy  każdorazowo
uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku bezpieczeństwa.
Pod pierwsza warstwa rur powinny być  ułożone drewniane kantówki,  aby zapobiec nanoszeniu błota przez
ściekającą wodę deszczowa i przymarzaniu rur do podłoża.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące Sprzętu podano w ST -00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne”.
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór Sprzętu budowlanego pod względem
typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST- 00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne”.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób, aby uniknąć
uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.
Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozić
w pozycji  leżącej  -  poziomej  równolegle  do  kierunku  jazdy  na  podkładach  i  klinach  uniemożliwiających
przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach
oraz  w  sposób  fachowy  załadowane  i  rozładowane.  Rury  w  wiązkach  musza  być  transportowane  na
samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 16-
sto metrowych odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w
formie palety rur- nadają się do transportu i składowania.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dzwignia z belka
umożliwiająca  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Nie  wolno  stosować  zawiesin  z  lin  metalowych  lub
łańcuchów.
Gdy  rury  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed
rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać  następujące dodatkowe
wymagania:
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
•  przewóz powinno  się  wykonać  przy  temperaturze  powietrza  -  5°C  do  +  30°C,  przy  czym powinna być
zachowana 
  szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,
• na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
  grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
  spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.
Szczególna ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej  0 st. C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych
temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak
dla rur.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania podano w ST -00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca  powinien  przedstawić  Kierownikowi  Projektu  organizacji,  harmonogram robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową metoda
przewiertu sterowanego.
Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu horyzontalnego wskazane zostały
w Projekcie wykonawczym.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość  wykonania  przewiertu  sterowanego  jest  kombinacja  dwóch
parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne.
Na  podstawie  ustalonej  długości  wykonywanego  przewiertu  i  znanej  średnicy  rurociągu  należy  dobrać
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do
układania rurociągów na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć
naruszenia na całej długości jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji
przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku
oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat wejścia, tj.  kąt  pod którym wprowadzana jest w grunt głowica
wiercąca, znajduje się  zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkość  kąta zależy od rozmiarów
wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Przy projektowaniu przyjęto kat równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się 1°= 2%. co można
uzyskać  niezależnie  od  zastosowanego  typu  wiertnicy.  Miejsce  ustawienia  wiertnicy  zależy  od
zaprojektowanego  punktu  wejścia  oraz,  co  czasami  jest  sprawa  zasadnicza,  głębokości  posadowienia  rury.
Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi
wiertniczych.
Dla rur PE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie.
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekracza - w zależności od średnicy żerdzi
- od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych,
3,00 – 3,50 m.
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, w jakiej należy
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ustawić wiertnice.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 - 4
m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić
późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. 
W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub
zespawać  tak,  aby  przeciągnąć  jeden  odcinek  w  całości.  Nie  można  robić  przerw  podczas  przeciągania,
szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony
wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na
podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
płuczki  montowane  są  przeważnie  na  przyczepach  ciężarowych  i  wymagają  przygotowania  odpowiednich
dojazdów.
Korzystne jest,  szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody
niezbędnej do przygotowania płuczki.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST -00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.

6.2. Roboty montażowe.
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania:
• rzędnych ułożenia kanału pod ciekiem,
• sprawdzenie uszczelnienia przewodów,
• przeprowadzenie próby szczelności przewodu,
• jakości użytych materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST -00 „Wymagania Ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST –00 „Wymagania Ogólne” pkt.8.
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:
• zgodność wykonania z ST i Dokumentacja Projektową,
• materiał rurociągu (klasa sztywności rur),
• rzędna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,
• liniowość rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowej,
• połączenia przewodów
• szczelność rurociągów
• zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnętrzu rury ochronnej
Odbiory robót należy przeprowadzić w oparciu o następujące wytyczne i normy:
• PN-EN-12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów”.
• instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9. PODSTAWY PŁATNOSCI
Wymagania ogólne podano w ST-00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
• prace pomiarowe i przygotowawcze
• zakup i dostawę materiału;
• ułożenie rurociągu metoda przewiertu sterowanego;
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy:
PN-B-06712         Kruszywa mineralne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.
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PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zastosowania materiałów niezbędnych
do wykonania i odbioru sieci wodociągowej z przyłączami przy realizacji zadań inwestycyjnych określonych w
p-kcie 1.1 ST - 00.

1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe prowadzenia robót przy budowie
sieci wodociągowej z przyłączami na w/w terenie.
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach małych
prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których  dotyczy Specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  podstawowe występujące  przy montażu
sieci wodociągowych,  przyłączy (połączeń),  ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszące.
Zakresem  robót  nie  są  objęte  materiały  stosowane  przy  wykonaniu  robót  metodami  bezwykopowymi  i
horyzontalnym przewiertem sterowanym, które zostały uwzględnione i opisane w specyfikacji ST – 01.01 i ST –
01.02.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci  wodociągowych  wymienionych wyżej  są:  wykopy, umocnienia
ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód
gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i
zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć  między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich
inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe przyjęte  w niniejszej specyfikacji technicznej są  zgodne z określeniami  przyjętymi  w
zeszycie nr 3 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych wydanych przez
Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne pkt. 1.4.
Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę
przeznaczoną  do spożycia  przez ludzi,  znajdujących  się  poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy - przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu
wody.
Przewód wodociągowy magistralny  - magistrala wodociągowa,  przewód z odgałęzieniami,  przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy
wodociągowych.
Przyłącze  wodociągowe  -  przewód  przeznaczony  do  doprowadzenia  wody  do  instalacji  wodociągowej  w
obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie
i eksploatację sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia:

� armatura zaporowa: zasuwy, przepustnice, zawory,
� armatura  odpowietrzająca:  zawory  odpowietrzające,  napowietrzające,  odpowietrzająco-

napowietrzające,
� armatura regulująca: zawory regulacyjne i redukcyjne,
� armatura przeciwpożarowa: hydranty nadziemne i podziemne,
� armatura czerpalna: zdroje uliczne.

Studzienka wodociągowa;  komora wodociągowa  -  obiekt na przewodzie wodociągowym,  przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Połączenie  elektrooporowe  - połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką  siodłową  zgrzewaną
elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. 

50



Kształtki  zgrzewane elektrooporowo są  nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.
Połączenie  doczołowe  -  połączenie,  które  uzyskuje  się  w  wyniku  nagrzania  przygotowanych  do  łączenia
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie  siodłowe  -  połączenie  uzyskane w wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni  siodła  i  zewnętrznej
powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie  usunięcie  elementu  grzejnego  i
dociśnięcie łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki
zawierającej element zaciskowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych,  ST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuką  budowlaną.  Ogólne  wymagania dotyczące  robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogólne pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

• specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późn. zmianami),

• dokumenty świadczące  o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,

• dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  .  tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogólne. pkt 2. Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczna  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną,  bądź
uznano za regionalny wyrób budowlany
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2.2. Sieć wodociągowa
2.2.1. Przewody 
Na przewody wodociągowe zastosować  rury i kształtki ciśnieniowe PE HD PE100 SDR 11 na ciśnienie PN 16.
Do budowy dopuszczone zostaną rury spełniające powyższe założenia.
Realizacja kontraktu zamyka się w wykonaniu dla zadania rurami o średnicy i długości określonych w punkcie
1..3. specyfikacji ST-00.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej
2.2.2.1. Hydranty 
Zastosować hydranty ppoż. podziemny DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem
montowany wraz z zasuwą odcinającą DN 80 mm.

2.2.2.2. Kształtki żeliwne
Stosować kształtki  żeliwne z  żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnątrz i  zewnątrz
żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej o grubości warstwy zabezpieczającej min. 250 µm, owiercenia
kołnierzy wg-EN1092-2

2.2.2.3.  Łączniki rurowe, rurowo-kołnierzowe dla rur stalowych,  żeliwnych, PE i PCV w zakresie  średnic
DN50 do DN300
Zastosować łączniki o następujących cechach:
Łą  czniki   ż  eliwne z zabezpieczeniem do rur PE/PVC  

• Średnice DN80 – DN300 nr kat.303 i DN50 - DN300 – nr kat.304

• Długość zabudowy 170+/5mm RR (rurowo-rurowy) nr kat. 303

• Długość zabudowy min.180+/-5mm – max.230+/-5mm RK (rurowo-kołnierzowych) nr kat.304

• Łącznik pozwala na ugięcie kątowe rur do 3ş w każdym kierunku – sumarycznie 6ş

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  PN10 lub PN16

• Specjalny mosiężny pierścień zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegający wysunięciu się
rury

• Możliwość pracy do temperatury max. – 120ş C

• Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, 

• DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę
niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.

• Korpus, pierścienie dociskowe - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych pa-
rametrach)

• Uszczelka EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków

• Śruby - stal ocynkowana lub nierdzewna

• Wszystkie łączniki jednego producenta
Wymagane dokumenty:

• Atest PZH – woda pitna

• Deklaracja zgodności  
• Karta katalogowa

• Ubezpieczenie OC producenta na wartość min. 2,000,000 zł
• Certyfikat ISO 9001

• Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury, jakość zabezpieczenia antykorozyjne-
go musi być potwierdzona certyfikatem INVER lub równoważnym.

Łą  czniki stalowe z zabezpieczeniem do rur PE/PVC  

• Średnice DN350 – DN2000 nr kat. 309 i nr kat. 310

• Długość zabudowy min.220mm RRS (rurowo-rurowy) nr kat. 309

• Długość zabudowy min.220mm RKS (rurowo-kołnierzowy) nr kat. 310

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  PN10 lub PN16

• Możliwość pracy do temperatury max. – 120ş C

• Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, 

• DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę
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niezależną.

• Korpus, obręcze dociskowe–stal konstrukcyjna DIN-1.0037 lub nierdzewna

• Uszczelka EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków

• Specjalne stalowe dociski zabezpieczające rurę przed wysunięciem

• Śruby - stal ocynkowana lub nierdzewna

• Wszystkie łączniki jednego producenta
Wymagane dokumenty:

• Atest PZH – woda pitna

• Deklaracja zgodności  
• Karta katalogowa

• Ubezpieczenie OC producenta na wartość min. 2,000,000 zł
• Certyfikat ISO 9001

• Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury

2.2.2.4. Zasuwy kołnierzowe
Zastosować zasuwy kołnierzowe F4 lub F5 - do wody o następujących cechach:

• Średnice od DN40 do DN900 ( F4) oraz DN40 do DN500 (F5)

• Długość zabudowy szereg 14 krótka wg PN-EN 558-1:2001, F4  

• Długość zabudowy szereg 15 długa wg PN-EN 558-1:2001, F5 

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  PN10 lub PN16

• Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-
2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną 

• Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy. 

• Łożysko – 2 podkładki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu

• Korpus, pokrywka - żeliwo sferoidalne GJS-500-7

• trzpień walcowany ze stali nierdzewnej
• uszczelnienie trzpienia –oringi- minimum  3NBR + 1EPDM lub (minimum 4 oringi) – strefa oringowa (

strefa sucha) odseparowana od medium 

• Uszczelka przeciwpyłowa – zabezpieczająca trzpień i oringiod góry

• Tuleja dławika ( wkrętka) – mosiądz  – możliwość wykręcenia za pomocą klucza płaskiego sześciokąt-
nego zabezpieczona przed ziemią gumowym kapturkiem ( inne opcje demontażu niedozwolone) 

• klin - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM

• prosty przelot, bez przewężeń

• wymienna kostka klina – mosiądz wykonany metodą kucia

• śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową
• Wszystkie zasuwy jednego producenta

• Klin – wyposażony w dwa prowadniki wykonane z tworzywa sztucznego, umożliwiające sprawne poru-
szanie w korpusie.

Wymagane dokumenty:
• Atest PZH – woda pitna

• Deklaracja zgodności  
• Karta katalogowa

• Ubezpieczenie OC za produkt na wartość min. 2 000 000,00 zł
• Certyfikat ISO 9001

2.3. Sieć kanalizacji sanitarnej 
Wykonanie kanałów sanitarnych zaprojektowano w technologii rur i kształtek o średnicy DN 200 mm z PVC-U
o jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką trwale mocowaną w wydłużonym kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, o sztywności obwodowej SN8 kN/m2.
Odgałęzienia wykonać z rur i  kształtek o  średnicy DN 160 mm z PVC (lite) klasy S (SN8) z wydłużonym
kielichem, łączonych na kielichy z uszczelkami jw.
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Sieć ciśnieniowa  realizowana  będzie  metodą wykopu  otwartego,  zgodnie z  warunkami  technicznym.  Sieć
wykonać w technologii  rur  i  kształtek polietylenowych PE HD100 90/8,2 mm SDR11 PN16  łączone przez
zgrzewanie doczołowe. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowaniem kształtek elektrooporowych
lub łączników kołnierzowych, uniwersalnych, przeznaczonych do rur PEHD.

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne
Na końcówkach, w miejscach połączeń projektowanych kanałów sanitarnych oraz w odstępach maksymalnie do
150 m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1200 mm.
Wykonanie  studni  rewizyjnych  betonowych  zaprojektowano  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych
wibroprasowanych do studni szczelnych, łączonych na felc i uszczelkę gumową. Posadowienie studni przyjęto
na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywę odciążającą
wykonaną z  betonu  SCC jako  monolityczny  odlew w  kształcie  pierścienia  odciążającego  i  pokrywy.  Pod
pierścieniami zaprojektowano podbudowę betonową z betonu B15 gr. 20 cm, którą należy zdylatować ze ścianą
studni rewizyjnej taśmą izolacyjną przyścienną.
Włazy  żeliwne klasy D400 kN bez otworów (niewentylowane), na zatrzask. Regulację włazów na studniach
rewizyjnych betonowych należy wykonać z zastosowaniem uszczelnionych pierścieni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego  lub  betonu  umożliwiających  regulację wysokości  studni  w  trakcie  ewentualnej  przebudowy
nawierzchni drogowej.
Studnie betonowe projektuje się z dennicą monolityczną, z kinetą prefabrykowaną przeznaczoną do przepływu
ścieków i do połączenia kanałów, wykonaną w jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonowe i  żelbetowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729 i PN-
EN1917:2004
Zaleca się, aby wszystkie otwory pod kanał główny i odgałęzienia kanalizacyjne wykonane były w zakładzie
producenta  prefabrykatów  betonowych.  W przypadku  zaistnienia  potrzeby  wykonania  otworów  na  terenie
budowy należy  używać odpowiednich  do  średnicy  kanałów wiertnic.  Po  wykonaniu  studnie  betonowe  od
zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wprowadzenie i wyprowadzenie
kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni uszczelniających, lub uszczelek systemowych do
połączeń między rurą PCV i kręgami betonowymi.
Pomiędzy studniami rewizyjnymi DN 1200 mm (w maksymalnych odległościach do 50m) w celu umożliwienia
włączeń odgałęzień kanalizacyjnych do kanału zbiorczego zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych o  średnicy DN 600 mm. Kinetę studzienki należy dostosować do układu lokalizacyjnego kanału i
odgałęzienia.  Do  przykrycia  studni  zaprojektowano  pokrywę żeliwną ciężką typu  D400  bez  otworów
(niewentylowana),  na  zatrzask,  posadowioną z  zastosowaniem  rury  teleskopowej.  Górę pokrywy  studni
inspekcyjnych realizowanych w terenie utwardzonym należy zlicować z niweletą terenu. Podłączenie odgałęzień
kanalizacyjnych do studni inspekcyjnych przyjęto na dno (odgałęzienie typowe z kinety) lub powyżej kinety na
kształtkę in-situ montowaną w płaszczu rury karbowanej. Otwór do zamontowania wkładki należy wyciąć przy
pomocy specjalnej wyrzynarki. Szczegół wykonania studni inspekcyjnej pokazano na załączniku graficznym.
Zaprojektowane  studnie  rewizyjne  i  inspekcyjne  posiadają możliwość kilkucentymetrowej  regulacji
wysokościowej umożliwiającej w trakcie realizacji dostosowanie wysokości studni do rzędnej terenu.

 
2.3.2. Studnia rozprężna
Studnię rozprężną wykonać jako studnię żelbetową DN 1200 z płytą przykrywczą DN 1440 mm i włazem
żeliwnym typ ciężki D400  bez otworów (niewentylowany), na zatrzask. 
W celu zminimalizowania nieprzyjemnych zapachów mogących wydostawać się ze studni pod włazem zaleca
się  zastosować wsad foltracyjny biofiltru. 

2.3.3. Przepompownia ścieków
Przepompownie wykonać w systemie najazdowym. Zwieńczenie przepompowni stanowi płyty przykrywczą z
wtopionym włazem  żeliwnym typu ciężkiego D400  bez otworów (niewentylowany),  na zatrzask, pod którą
zamontować należy pierścień odciążający.
Szafę zasilającą oraz przewody wentylacyjne umieścić na granicy pasa drogi.
2.3.3.1. Pompy
Praca pomp – naprzemienna.
Rodzaj rozruchu – bezpośredni.
Sposób montażu – stopa sprzęgająca.
Zasilenie:  400,00 V
2.3.3.2. Sterowanie 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie
pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.
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Funkcje rozdzielnicy:

•sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

•alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

•czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

•załączenie  dwóch  pomp  co  11  cykl,  w  celu  zwiększenia  ciśnienia  w  rurociągu  tłocznym  (w  przypadku
możliwości jednoczesnej pracy pomp),

•pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,

•zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,

•możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

•awaryjne  sterowanie  pracą pomp  poprzez  dwa  wyłączniki  pływakowe  (w  przypadku  awarii  sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

•sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
•sygnalizacja pracy i awarii pomp,

•opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
•niejednoczesny start pomp,

•możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

•możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,

•zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,

•możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,
•podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;
•kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

•możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do istniejącego
systemu monitoringu.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

•zabezpieczenie  różnicowoprądowe,

•zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,

•zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,

•zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,

•zabezpieczenie  nadmiarowo-prądowe  układu sterowania.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrać obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok.
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontować: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i
awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposażenie szafy sterowniczej:
•sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,

•ogranicznik przepięć?  kl. C,

•wyłącznik  różnicowoprądowy,

•pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
•sonda hydrostatyczna,

•rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

•zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
•czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

•przełączniki Auto-0-Ręka,

•przełącznik Sieć-0-Agregat,

•wyłączniki silnikowe,
•ogrzewanie szafy z termostatem,
•gn. 230VAC,
•wtyka agregatu 400VAC,

•zasilacz 24VDC z modułem UPS,
•akumulator,
•czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

55



•sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

•przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
•lampki pracy i awarii pomp
   
2.3.3.3. Zbiornik betonowy 300KN
Zbiorniki  przepompowni  wykonać z  elementów  betonowych  i  żelbetowych  wykonanych  z  betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-, wykonywanych
zgodnie  z  aprobatą techniczną IK  oraz  spełniającego  wymagania  normy  PN-EN 1917  lub  wykonywanych
zgodnie z aprobatami techniczną IBDiM oraz ITB. 
Zbiornik betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. 
Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. 

Elementy składowe zbiornika:
•Dennica  żelbetowa  (gdy warunki  gruntowo  wodne będą niekorzystne  dennica  wykonana będzie  ze  stopą
przeciwwyporową).  Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie części
pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej.

•Dno pompowni samoczyszczące.

•Kręgi  łączone na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelki międzykręgowe dla  średnicy wewnętrznej DN 1500.
Kręgi są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

•Płyta przykrywająca z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi.
Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników:
•Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). 

•Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie.
Wyposażenie:

•Właz EU 960X960 D400 żeliwo sferoidalne
•Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304)

•Wkładka antysedymentacyjna PE z montażem (1200)
•Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L)

•Poręcz wysuwana stal 1.4301 (304)
Orurowanie:
Orurowanie i kształtki (o grubości  ścianki min. 2,00 mm ) wewnętrz komory wykonać ze stali gatunku stal
1.4301 (304), zakończone kołnierzem normowym. Pozostałe elementy wykonać jak niżej:
Średnica rurociągu tłocznego 80 mm
Średnica króćca pompy 80 mm
Średnica na wypływie 80 mm
Materiał rur stal 1.4301 (304)
Materiał kołnierzy stal 1.4301 (304)
Typ uszczelnienia r. tłocznego konfix
Materiał uszczelnienia stal 1.4301 (304)
Armatura:
Zawór zwrotny kulowy DN 80 mm (2 szt.)
Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej DN 200 mm (1 szt.)
Zasuwa miękkouszczelkowa DN 80 mm (2 szt.)
Instalacja płucząca DN 50 mm.
Charakterystyka armatury:
Zawór zwrotny kulowy:
•Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

•Dla DN 32-40 połączenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie PN10,

•Dla DN > 40 połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,

•Długość  zabudowy kr?ka wg normy PN-EN 558,

•Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,

•Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla  średnic DN 50-100 i DN 500) lub z  żeliwa
sferoidalnego (dla DN 125-400). Twardość gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknięciu kuli w siedzisku,

•Samoczyszczący  i  pełno  przelotowy,  kula  obraca  się podczas  pracy  co  eliminuje  ryzyko  osadzenia
zanieczyszczeń na kuli,

•Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osad? na dnie,
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•Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikron?,
•Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

•Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.
Zasuwa no  ż  owa z obudow  ą   do zabudowy doziemnej:  

•Zasuwa dwukierunkowa, międzykołnierzowa z niewznoszącym trzpieniem PN10,

•Długość  zabudowy wg normy EN 558-1 szer. 20,
•Wykonanie wg. normy: EN 1171,

•Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN 10,

•Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 400,

•Nż ze stali nierdzewnej 304,

•Trzpień ze stali nierdzewnej 420,

•Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikron,
•Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

•Szczelność w obu kierunkach przepływu,

•Elementy łączne ze stali nierdzewnej.
Zasuwa mi  ę  kkouszczelniana:  
•Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2,

•Dla DN 32-40 połączenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie PN10,

•Dla DN>40 połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,

•Długość  zabudowy kr?ka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

•Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,
•Klin pokryty EPDM,

•Przelot zasuwy róny średnicy nominalnej na całej długości,

•Prowadzenie klina o wysokich właściwościach  ślizgowych, optymalna konstrukcja zapewniająca minimalne
zużycie i momenty obrotowe zamykania,

•Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikron?,
•Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

•Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.

2.4. Przyłącza wodociągowe
Przyłącza wykonać z rur PE 100 na ciśnienie PN 16 (SDR 11) z zastosowaniem średnic DN 32 lub DN 40 mm. 

2.4.1. Zasuwy do przyłączy domowych
Zasuwy do przyłączy domowych żeliwne - cechy techniczne: 

• ciśnienie nominalne PN16 
• gładki przelot bez gniazda, bez przewężeń w korpusie,
• miękkouszczelniający klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub równoważne)
• pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
• korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min GGG400
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne), z walcowanym
• polerowanym gwintem
• uszczelnienie  wrzeciona  uszczelkami  typu  O-ring,  zewnętrzne  uszczelnienie  wrzeciona,  uszczelka

zwrotna                           
• śruby  łączące  pokrywę  z  korpusem  wpuszczone  i  zabezpieczone  masą  zalewową  zabezpieczenie

antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą
• epoksydową  w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające  minimalną  grubość  warstwy  250  µm,

przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V
• obudowy sztywne lub teleskopowe, zgodnie z formularzem ofertowym
• zasuwy umożliwiają montaż na opaskach do nawierceń oraz wykonania nawierceń pod ciśnieniem z

gwintem zewnętrznym, wewnętrznym oraz z połączeniem typu kielich
• stała nakrętka klina.

2.4.2. Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV - cechy techniczne:
•••• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400
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•••• zabezpieczenie  antykorozyjne  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie  żywicą  epoksydową  w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną  grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12
N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, wytrzymałość powłoki na uderzenia 5 Nm

•••• śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2
•••• uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
•••• z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym – wg zestawienia
•••• uszczelka wewnętrzna obejmy pełna.

Za równoważne uznane będą zasuwy i opaski spełniające poniższe wymogi:
Zasuwy do przyłączy domowych żeliwne - cechy techniczne: 

• ciśnienie nominalne PN16 
• gładki przelot bez gniazda, bez przewężeń w korpusie,
• miękkouszczelniający klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub równoważne)
• pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną
• korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min GGG400
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne), z walcowanym
• polerowanym gwintem
• uszczelnienie  wrzeciona  uszczelkami  typu  O-ring,  zewnętrzne  uszczelnienie  wrzeciona,  uszczelka

zwrotna                           
• śruby  łączące  pokrywę  z  korpusem  wpuszczone  i  zabezpieczone  masą  zalewową  zabezpieczenie

antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą
• epoksydową  w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające  minimalną  grubość  warstwy  250  µm,

przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V
• obudowy sztywne lub teleskopowe, zgodnie z formularzem ofertowym
• zasuwy umożliwiają montaż na opaskach do nawierceń oraz wykonania nawierceń pod ciśnieniem z

gwintem zewnętrznym, wewnętrznym oraz z połączeniem typu kielich
• stała nakrętka klina.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV - cechy techniczne:
•••• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400
•••• zabezpieczenie  antykorozyjne  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie  żywicą  epoksydową  w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną  grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12
N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, wytrzymałość powłoki na uderzenia 5 Nm

•••• śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2
•••• uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną
•••• z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym – wg zestawienia
•••• uszczelka wewnętrzna obejmy pełna.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora.  W przypadku  braku  ustaleń  w  takich dokumentach sprzęt  powinien być
dostosowany do aktualnych warunków wykonania robót.
Sprzęt  stosowany do wykonania robót  musi być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć  kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

• rury należy  przewozić  wyłącznie  samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi  boczne
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wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie
powinna przekraczać 1 m,

• podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. 
Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury

       falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

• podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed zmianą  położenia.  Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2.1. Transport rur PE
Rury w odcinkach prostych powinno się przewozić w położeniu poziomym. Podczas ładowania, rozładowywania i
składowania,  powinno  się  zabezpieczyć  rury  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  trakcie  prac
przeładunkowych nie można używać lin stalowych, bezpośrednio stykających się z rurami. Rury polietylenowe
zarówno w odcinkach prostych, jak i w zwojach nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz powinny
być przenoszone. 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej  długości. Transport  rur  powinien odbywać się
w taki sposób, by uniknąć uszkodzeń mechanicznych w trakcie ich załadunku, przewozu i rozładunku. Podczas
ładowania i  rozładunku należy używaç podnośników widłowych z płaskimi widłami  lub dźwigu z użyciem
miękkich zawiesi (zabrania się stosowania lin i łańcuchów). Rury  transportowane luzem można rozładować
ręcznie przy zachowaniu przepisów  prawa  dotyczących  tego  rodzaju  prac. Nie wolno rzucać ani przesuwać
rur po podłożu.
Powierzchnie  ładunkowe pojazdów przeznaczonych  do transportu  rur  PE powinny być  równe,  bez ostrych
krawędzi i wystających przedmiotów. Poszczególne zwoje czy wiązki rur należy układać ściśle obok siebie i
zabezpieczyć przed przesuwaniem.

4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i  kształtki  należy  w okresie przechowywania chronić  przed bezpośrednim  działaniem  promieniowania
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub dłużej)  rury powinny być  chronione przed działaniem
światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m.
Stosy powinny być  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,  zamocowane w odstępach  co 1-2 m.
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
Stos należy  zabezpieczyć  przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rury poprzez ograniczenie jego szerokości
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

4.3.1. Pakowanie rur PE
Rury o średnicach od 25 do 63 mm produkowane są w zwojach po 100m, 200m i 300m. Średnice od 75 do 110
mm produkowane są w odcinkach prostych po 12m lub w zwojach po 50m i 100m. Pozostałe rury cięte są na
odcinki  po 12m i  pakowane w palety obwiedniowe lub układane luzem. Przy dostarczaniu rur  w zwojach
średnica rdzenia bębna, na który są nawijane, nie powinna być mniejsza niż 20 średnic zewnętrznych rury (min
0,6 m).
Każda wiązka lub zwój powinny być  owinięte taśmą,  uniemożliwiającą rozsypanie się  wiązki lub rozwinięcie
zwoju.  Pojedyncze  rury,  wiązki  lub  zwoje  mogą  być  paletyzowane.  Końce  rur  powinny być  zabezpieczone
zaślepkami odpowiednimi do danej średnicy rury. Zalecane jest pakowanie pojedynczych rur, wiązek i zwoi w
rękawy foliowe, lub owijanie folią. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:
• nazwę i symbol wyrobu,
• nazwa i adres zakładu produkcyjnego,
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• ilość m rury,
• numer Aprobaty Technicznej np. ITB AT-15-8194/2011,
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
• znak budowlany.
Sposób  oznakowania  wyrobów  znakiem  budowlanym  powinien  być  zgodny  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:

• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

• wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Montaż rurociągów
Należy stosować się do zaleceń normy PN-ENV 1046 –„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych–
Systemy poza konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania
nad ziemią i pod ziemią”. Zalecany montaż rur zgodny z DTR Producenta.

5.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Uzbrojenie sieci wodociągowej  montuje się  w studzienkach (komorach) wodociągowych  lub bezpośrednio  w
gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura  żeliwna.  W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć
zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Oględziny. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być  gładkie,  czyste, pozbawione porów,
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna być  taka, aby podczas montażu, łączenia  jej z rurą  lub innym elementem nie
nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne pkt 6.
Kontrolę  wykonania sieci wodociągowej  należy przeprowadzić  zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie
nr  3  Warunków  Technicznych Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  pkt  6  Kontrola  i  badania  przy
odbiorze.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:

• zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,

• powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,

• rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych
elementów,

• przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,

• całkowita  szerokość wypływek  powinna  być  większa  od zera  i  nie  powinna  przekraczać  wartości
określonych przez producenta rur i kształtek.

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać  za pomocą  urządzeń  pomiarowych z dokładnością 0,5
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mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na żądanie inwestora
lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Zaleca się  przeprowadzać  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną  jednakże w przepadkach uzasadnionych względami
techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań  związany z próbami szczelności są  podane w normie PN-B
10725:1997. 

Niezależnie  od wymagań  określonych  w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby  szczelności
należy zachować następujące warunki:

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą  powinny być  jasno określone w projekcie albo w
szczegółowej specyfikacji technicznej SST,

• odcinki  poddawane  próbie  szczelności mogą  mieć  długość  ok.  300  m  w  przypadku  wykopów  o
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami. Wszystkie złącza
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

• odcinek przewodu powinien być  na całej  swojej  długości  stabilny,  zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami. Wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające
powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,

• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia,

• W  czasie  przeprowadzania  próby  szczelności należy  w  szczególności  przestrzegać  następujących
warunków,

• przewód nie możne  być  nasłoneczniony,  a zimą  temperatura jego powierzchni zewnętrznej  nie może
być niższa niż 1°C,

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu
ustabilizowania. Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom.

Wynik próby  szczelności uznaje się  za pozytywny,  gdy nie  nastąpił  w tym czasie spadek ciśnienia  poniżej
wartości ciśnienia próbnego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami  tymczasowymi  przy  montażu  sieci  wodociągowych  są  roboty  ziemne  (wykopy)  umocnienia  ich
pionowych ścian,  wykonanie podłoża  pod rurociągi  oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:

• wykopy i zasypka  m 3,

• umocnienie ścian wykopów m 2,

• wykonanie podłoża m 3 (lub m 2 i grubość warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR
2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa) dokonuje się  z uwzględnieniem
podziału na:
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� usytuowanie sieci wodociągowej w mieście lub poza granicami miasta,
� rodzaj wykopu  o ścianach pionowych lub skarpowych,
� głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
� poziom wody gruntowej.

Długość  rurociągów na odcinkach prostych mierzy się  wzdłuż  ich osi  łącznie z kształtkami w metrach według
rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie.
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach.

W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru
robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:

• rodzaju wykopu  o ścianach pionowych lub skarpowych,

• głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
• poziomu wody gruntowej.

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów rur i średnic.
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice.
Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów.
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Badania przy odbiorze
Badania  odbiorowe  przewodów  sieci  wodociągowych  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.
Odbiory techniczne robót  składają  się  z odbioru technicznego częściowego  dla robót  zanikających  i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

• zbadaniu zgodności usytuowania przewodu z dokumentacją.  Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,3 m, 

• zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,

• zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

• zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej

• zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W  przypadku  naruszenia
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

• zbadaniu materiału  ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

• zbadaniu  szczelności przewodu.  Badanie  szczelności należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-B
10725:1997.

Wyniki badań  powinny być  wpisane do dziennika budowy, który  z protokołem  próby  szczelności przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas
spisywania protokołu odbioru technicznego, lub częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o
możliwości  zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.  Wymagane jest także  dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego  częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany,  zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
częściowym przewodu wodociągowego,  zgłosić  inwestorowi do odbioru roboty ulegające  zakryciu, zapewnić
dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować
dokumentację powykonawczą.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

• zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,
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• zbadaniu protokołów  odbioru: próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych oraz wyników
stopnia

• zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

• zbadaniu szczelności komór  i studni wodociągowych,  szczególnie  przy przejściach rurociągów przez
ściany.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów  technicznych
częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami  badań  bakteriologicznych,  wynikami  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu  i
inwentaryzacją  geodezyjną  jest przedłożony  podczas spisywania protokołu  odbioru technicznego końcowego
(załącznik  2),  na  podstawie  którego  przekazuje  się  inwestorowi  wykonany  przewód  sieci  wodociągowej.
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany,  zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia:

• o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją  projektową,  warunkami pozwolenia
na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie  z  powołanymi  w
warunkach przepisami i polskimi normami),

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy i
sąsiadującej z budową nieruchomości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatność
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo
po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
końcowego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatność wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość tych  robót
obliczona na podstawie:

•••• określonych  w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i  ilości  robót  potwierdzonych
przez zamawiającego lub

•••• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci wodociągowych
z tworzyw sztucznych uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
• wykonanie robót ziemnych,
• montaż rurociągów i armatury,
• wykonanie prób ciśnieniowych,
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
• doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
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ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty za zajęcia terenu,
• przygotowanie terenu,

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy i rozporządzenia
Określone w p-cie 10.1. ST-00.

10.2. Normy
• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1:

Wymagania ogólne

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2:
Armatura zaporowa

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3:
Armatura zwrotna

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4:
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5:
Armatura regulująca

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody.
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody.
Polietylen (PE). Część 2: Rury

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody.
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody.
Polietylen (PE). Część 4: Armatura

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody.
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

• PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

• PN-EN  1452-2:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

• PN-EN  1452-3:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
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niezmiękczonego

• polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

• 16.  PN-EN  1452-4:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  Zawory  i  wyposażenie
pomocnicze 

• PN-EN  1452-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z
niezmiękczonego  polichlorku winylu  (PVC-U)  do przesyłania  wody.  Przydatność do stosowania w
systemie

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

• PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.

• PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

• PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę.  Wymagania dotyczące  systemów zewnętrznych  i ich części
składowych.

10.3. Inne dokumenty
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych zeszyt 3 COBRTI INSTAL

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE . GAMRAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 05

ROBOTY DROGOWE
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką nawierzchni przy realizacji zadania inwestycyjnego określonego w p-kcie 1.3.ST-00.”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rozbiórki elementów drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  p.1.1.  Pomimo  prowadzenia
zabudowy rur w systemie przewiertu horyzontalnego występuje konieczność dokonania punktowej  rozbiórki
elementów drogowych w postaci jezdni asfaltowej, kostki betonowej czy nawierzchni ulepszonej tłuczniem.
Sposób wykonania robót w tych miejscach określa poniższa specyfikacja.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Roboty podstawowe
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  rozbiórką  i
wywozem:
• Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego,
• Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej,
• Mechaniczna rozbiórka podbudowy z mas mineralno-bitumicznych,
• Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
• Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego i żwiru,
• Mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych
• grubości 15cm typu „trylinka”,
• Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb, MON lub płyt ażurowych,
• Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowych,
• Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych,
• Ręczne rozebranie krawężników i ław oraz obrzeży betonowych,
• Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca,
• Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
• Ręczna i mechaniczna rozbiórka ogrodzeń i przepustów,
• Wywiezienie gruzu bitumicznego i betonowego z terenu budowy wraz z opłatami za składowanie.

1.3.2 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie
prac  towarzyszących  i  Robót  tymczasowych.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  Robót
tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

 ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników

1.5. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z  obowiązującymi  normami i  Specyfikacją  ST-
00”Wymagania Ogólne”.

1.6. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  jakości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót są podane
w Specyfikacji ST-00”Wymagania Ogólne”.
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2. MATERIAŁY
2.1. Materiał z rozbiórek
Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zakłada się odzysk co najmniej;
− 60% materiałów z rozbiórki chodników z płytek chodnikowych betonowych o rozmiarach 35x35,
− 80% materiałów z rozbiórki chodników z płytek chodnikowych betonowych o rozmiarach 50x50,
− 80% kostki betonowej, krawężników, płyt YOMB, MON
− 90% obrzeży,
− 100% odzysku z kostki typu „trylinka”.

2.2. Składowanie materiałów
Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera projektem
organizacji Robót, przy czym miejsce takie nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz musi spełniać
wszystkie warunki jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie
Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Wszystkie rodzaje Robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty rozbiórkowe, Roboty ziemne,
szalowania, należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
• − frezarki,
• − ładowarki,
• − żurawie samochodowe,
• − samochody ciężarowe,
• − zrywarki,
• − młoty pneumatyczne,
• − piły mechaniczne,
• − koparki.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno
w obrębie pasa Robót,  jak i  poza nimi.  Środki transportowe, poruszające się  po drogach powinny spełniać
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do
gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i jakość dróg po których poruszają się.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00. „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą  wykonywane  Roboty  związane  z  wykonywaniem  Robót  rozbiórkowych.  Program  powinien  być
sporządzony przez Wykonawcę  zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać  wszystkie niezbędne elementy
Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć  ulicę  aktualnie  przeznaczoną  do Robót,  przy
jednoczesnej realizacji projektu „Organizacji ruchu na czas budowy".
Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego usuwanie
nie  uszkodziło  istniejących  sieci  uzbrojenia  podziemnego,  który  należy  zlokalizować  pod  nadzorem  ich
Użytkownika.  Załadunek  i  wywóz  gruzu  musi  być  zorganizowany  w  taki  sposób  aby  nie  zagrażało  to
istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach,  gdzie  nie przewiduje się  wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,  warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”
Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót z warunkami
technicznymi.
Sprawdzeniu podlegać będą:
� Spadki poprzeczne i podłużne
� Grubości warstw podbudowy i nawierzchni
� Jakość użytych materiałów
� Wielkość nierówności i spadków
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  wszystkie  badania i  atesty,,  potwierdzające,  że spełniają  one warunki
techniczne wymagane przez związane normy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostki
pomiarowe są następujące:

m  krawężniki

m2 Warstwy podbudowy, nawierzchnie

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbiorów podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. W

czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty:
� protokoły odbioru robót drogowych u zarządców dróg;
� dokumenty  (certyfikaty)  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  dostarczane  przez  ich

dostawców;
� protokoły badań: betonu;
� inwentaryzacja geodezyjna.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
� do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z
� warunkami niniejszej ST w powiązaniu z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz
odtworzeniem
� nawierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót
Podstawę płatności stanowi wykonanie 1m2 rozbiórki nawierzchni (włącznie z podbudową).
Płatność  za  wykonanie  1m2  rozbiórki  nawierzchni  (włącznie  z  podbudową)  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacją Projektową zawiera również:
• koszt Robót tymczasowych i prac towarzyszących,
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• koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
• koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy,
• koszt ręcznego lub mechanicznego wyłamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,
• koszt  załadunku  i  wywiezienia  materiałów  z  rozbiórki  wraz  z  obowiązującymi  opłatami  za
składowanie,
• koszt wyrównania i zgęszczenia podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki,
• koszt utylizacji odpadów.

9.3. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w
Cenie Kontraktowej.
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się  wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  w  zakresie  Robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. 1. Normy

• PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

71



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 06

ROBOTY DROGOWE
ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem nawierzchni przy realizacji zadania inwestycyjnegookreślonego w p-kcie 1.1. ST-00

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  odtworzenia  nawierzchni  drogowych  jest  stosowana  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
Odtworzenia należy dokonać  w miejscach uszkodzonej  nawierzchni  celem przywrócenia terenu budowy do
stanu pierwotnego. Do odbudowy stosować materiał tożsamy jak wykonana nawierzchnia.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Roboty podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia Robót związanych z odtworzeniem i
naprawą nawierzchni drogowych i chodników w zakresie wskazanym w projektach i ST.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  odtworzeniem
nawierzchni:
• odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (włącznie z podbudową),
• odtworzenia nawierzchni z frezu asfaltowego (włącznie z podbudową),
• odtworzenie nawierzchni betonowej (włącznie z podbudową),
• odtworzenie  nawierzchni  z  płyt  betonowych  typu  MON, YOMB,  płyt  ażurowych  (włącznie  z  

podbudową),
• odtworzenie nawierzchni żwirowej (włącznie z podbudową),
• odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego (włącznie z podbudową),
• odtworzenie nawierzchni z trylinki (włącznie z podbudową),
• odtworzenie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (włącznie z podbudową),
• odtworzenie nawierzchni gruntowej,
• odtworzenie i wykonanie chodników (włącznie z podbudową),
• odtworzenie i wykonanie obrzeży betonowych,
• odtworzenie i wykonanie krawężników betonowych (włącznie z ławą betonową)

1.3.2 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie
prac  towarzyszących  i  Robót  tymczasowych.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  Robót
tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

 ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Podstawowe określenia  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z  obowiązującymi  normami i  Specyfikacją  ST-
00”Wymagania Ogólne”.

1.6. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  postanowieniami
Kontraktu oraz określeniami zawartymi w  Specyfikacji ST-00”Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST-00.  „Wymagania
Ogólne”. 
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Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni  lub  innym umownym
warunkom.

2.2. Materiały do odbudowy warstw podbudowy
Do  odtworzenia  podbudowy  istniejących  nawierzchni,  innych  niż  gruntowe  należy  stosować  kruszywa
stabilizowane mechanicznie zgodne z normą PN-S-06102:1997, chudy beton i/lub beton asfaltowy w zależności
od wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej lub poleceń Inżyniera.

2.3. Kruszywa stabilizowane mechanicznie
Kruszywo łamane powinno być uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
• cement portlandzki,
• wapno,
• popioły lotne,
• żużel granulowany.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

2.4. Tłuczeń kamienny
W przypadku dotychczasowej  nawierzchni  tłuczniowej  i  przy kategorii  obciążenia  ruchem bardzo lekkim i
lekkim może być stosowany tłuczeń kamienny zgodnie z normą PN-S-96023:1984.

2.5. Mieszanki mineralno-bitumiczne
Stosowane na wykonanie górnej warstwy podbudowy zgodnie z normą PN-S-96025:2000.
Nawierzchnia ma być wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2.

2.6. Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy
Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy może być wykorzystane, o ile spełnia wymagania, było
selektywnie składowane i nie zostało zanieczyszczone.

2.7. Materiały do odbudowy warstw jezdnych
2.7.1. Obramowanie nawierzchni dróg
Do odtworzenia obramowania jezdni można użyć krawężniki z rozbiórki o ile nie są zniszczone lub uszkodzone.
Krawężniki wymieniane winny spełniać wymagania normy PN-B-11213:1997.

Krawężniki betonowe
Wymagania techniczne
Wymiary  krawężników  betonowych:  wysokość  30cm;  szerokość  u  podstawy  15cm;  na  szerokości  górnej
powierzchni, ścięcie ok. 3cm (z wyokrągleniem punktu załamania) na wysokości 12cm od góry.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Beton i jego składniki
Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować  beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nie niższej niż  C25/30. W
przypadku wykonywania krawężników beton powinien charakteryzować się:
• nasiąkliwością, poniżej 4%,
• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: do 3mm, dla gatunku 2: do 4mm,
• mrozoodpornością i wodoszczelnością.
Cement
• Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż “32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08
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Kruszywo
• Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712.  Kruszywo  należy  przechowywać  w  

warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  kruszywami  innych  
asortymentów, gatunków.

Woda
• Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Materiały na podsypkę i do zaprawy
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom PN-B-06712,  a  do  zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę  i  do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być
cementem portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niż  “32,5”,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701.  Woda
powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom Aprobaty
Technicznej.

2.7.2. Obramowanie nawierzchni chodników
Dla obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8cm.

2.7.3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych
Warstwa ścieralna i wiążąca powinna być wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z normą PN-S-96025:2000.

2.7.4. Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Przy odtwarzaniu nawierzchni gruntowej należy zastosować materiał rodzimy, można także stosować mieszanki
do ulepszania mechanicznego; gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe itp.

2.7.5. Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników oraz wykonanie nawierzchni w z kostki betonowej
Nawierzchnie wykonać z materiałów spełniających wymagania normy PN-EN 1342:2003.
Chodniki wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm w kolorze czerwonym. Dla chodników
stosować obrzeża betonowe 30x8cm.

Wymagania dotyczące kostki betonowej
Stosowana kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną.
Wygląd zewnętrzny
Struktura  kostki  winna  być  gładka  -  bez  rys,  pęknięć  i  otworów.  Wierzch  kostki  powinien  być  płaski  i
chropowaty, a krawędzie równe i proste. Wklęsłości nie powinny przekraczać 2mm.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 60MPa.
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i wynosić nie więcej
niż 5%.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
(metoda  zwykła).  Odporność  na  działanie  mrozu  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest
wystarczająca, jeżeli spełnione zostały jednocześnie następujące warunki:
• próbka nie wykazuje pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
• strata masy nie przekracza 5%,
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego według PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4mm.

Materiały do produkcji betonowych
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Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż “32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu w jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo
Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712.  Uziarnienie  kruszywa
powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych  parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Właściwości i  kontrola wody stosowanej do produkcji  betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom według PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.  Plastyfikatory zapewniają  gotowym wyrobom większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

Piasek
Piasek stosowany jako podsypka pod nawierzchnie brukowane zgodnie z normą PN-EN 13043:2004 +AC:2004.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie
Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

3.1. Chodniki
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

3.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do  wykonania  warstw nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• wytwórni  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym lub  ciągłym  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno-

asfaltowych,
• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego z pełną  automatyką  

niwelacji
• skrapiarek,
• walców lekkich, średnich i ciężkich (wibracyjnych),
• walców stalowych gładkich,
• walców ogumionych,
• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

3.3. Nawierzchnie gruntowe
Wykonawca przystępujący do naprawy nawierzchni gruntowych powinien wykazać się możliwością orzystania z
następującego sprzętu:
• równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do rozkładania 

materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,
• rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i środków chemicznych,
• przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,
• walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców
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• wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno
w obrębie pasa Robót,  jak i  poza nimi.  Środki transportowe, poruszające się  po drogach powinny spełniać
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do
gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i jakość dróg po których poruszają się.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
Kruszywo
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.
Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  wielkotonażowymi  z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi
ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00. „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Konstrukcję  nawierzchni  odtworzyć  z  zakresie  wykonanego  wykopu.  Szerokość  odtworzenia  nawierzchni
obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 35 cm z każdej strony szerokości nawierzchni naruszonej. Naprawa
nawierzchni obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi warstwami.
Szczegółowy sposób prowadzenia robót odtworzeniowych dla poszczególnych ulic opisany został  w decyzji
lokalizacyjnej.
5.2. Przygotowanie podłoża gruntowego
Jeżeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu występują  grunty spoiste to należy wymienić
grunt pod nawierzchnią na człej głębokości poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospółka).
Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni.
Zasypki  wąskoprzestrzennych  wykopów,  niezależnie  od  kategorii  ruchu  na  drodze,  powinny  uzyskać  do
głębokości 1,2m wskaźnik zagęszczenia Is ≥0,98. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik Is=0,98 pod
warunkiem  użycia  kruszyw  dobrze  zagęszczalnych.  W  przypadku  trudności  osiągnięcia  wymaganych
wskaźników zagęszczenia zaleca się  zastąpienie górnej warstwy zasypu wykopu wzmocnioną  podbudową  o
grubości 80cm pod nawierzchnią  jezdni i  65cm w chodniku. Zagęszczanie należy prowadzić  warstwowo co
20cm.
Wysokość  zasypki  po  zagęszczeniu  gruntu  w wykopie  powinna  być  niższa  o  (5  -10)cm poniżej  poziomu
istniejącego podłoża gruntowego.

5.3. Odbudowa warstw
Odbudowę  warstw  konstrukcyjnych  drogi  nie  należy  prowadzić  w  okresie  zimowym.  Na  gruntach
nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych ułożyć należy warstwę odsączającą, która może być zastąpiona
przez pogrubienie dolnej  warstwy podbudowy przy wskaźniku wodoprzepuszczalności kruszywa powyżej  5
m/dobę.

5.3.1. Podbudowa pod nawierzchnię z masy bitumicznej
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać jak dla drogi kategorii KR2.
Podbudowę pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać odpowiednio;
• Podłoże zagęścić do wartości nie mniejszej niż 0,98,
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• Wykonać podbudowę pomocniczą z lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa
dolna o frakcji 0-63 grubość  20cm, zaklinowanego klińcem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm, co daje
łączną grubość podbudowy 25 cm

5.3.2. Podbudowa pod nawierzchnię betonową
Podbudowę pod odtworzenie nawierzchni betonowej wykonać odpowiednio;
• Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego – grubość warstwy 15cm,

5.3.3. Podbudowa pod nawierzchnię żwirową
Podbudowę pod odtworzenie nawierzchni żwirowej wykonać odpowiednio;
• Wykonać  podbudowę  zasadniczą  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie lub  tłucznia
kamiennego – grubość warstwy 15cm,

5.3.4. Podbudowa pod nawierzchnię z frezu asfaltowego (destruktu)
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać jak dla drogi klasy L i D.
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać z tłucznia kamiennego  stabilizowanego
mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 grubość  warstwy 20cm zaklinowanego klińcem kamiennym o
frakcji 0-31,5 gr. 10 cm, co daje łącznie grubość 30cm.
Wykonać warstwę podsypki piaskowo-cementowej o grubości 4cm.
Dolną  warstwę  podbudowy należy zagęszczać  zagęszczarkami  wibracyjnymi  i  ubijakami  do osiągnięcia  co
najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora.

5.3.5. Podbudowa pod nawierzchnię z płyt YOMB, MON, płyt a żurowych
Podbudowę pod nawierzchnię z płyt YOMB, MON i płyt ażurowych wykonać odpowiednio;
• Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego  

grubość warstwy 10cm
• Wykonać warstwę odsączającą z piasku o grubości 12cm

5.3.6. Podbudowa pod nawierzchnię z trylinki
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać jak dla drogi klasy L i D.
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać z tłucznia kamiennego  stabilizowanego
mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 grubość  warstwy 20cm zaklinowanego klińcem kamiennym o
frakcji 0-31,5 gr. 10 cm, co daje łącznie grubość 30cm.
Wykonać warstwę podsypki piaskowo-cementowej o grubości 4cm.
Dolną  warstwę  podbudowy należy zagęszczać  zagęszczarkami  wibracyjnymi  i  ubijakami  do osiągnięcia  co
najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora.

5.3.7. Podbudowa pod nawierzchnię dróg z kostki betonowej
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać jak dla drogi klasy L i D.
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać z tłucznia kamiennego  stabilizowanego
mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 grubość  warstwy 20cm zaklinowanego klińcem kamiennym o
frakcji 0-31,5 gr. 10 cm, co daje łącznie grubość 30cm.
Wykonać warstwę podsypki piaskowo-cementowej o grubości 4cm.
Dolną  warstwę  podbudowy należy zagęszczać  zagęszczarkami  wibracyjnymi  i  ubijakami  do osiągnięcia  co
najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora.

5.3.8. Podbudowa pod chodnik
Warstwy podbudowy chodnika wykonać jak dla chodników z dopuszczeniem postoju pojazdów o ciężarze do
2500kG.
Podbudowę pod odtworzenie chodnika wykonać odpowiednio:
• Wykonać  podbudowę  zasadniczą  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia  

kamiennego – grubość warstwy 15cm,
• Wykonać warstwę podsypki piaskowej o grubości 3cm.

5.3.9. Odbudowa obramowania
Wzdłuż wytyczonej linii krawężnika wykonać na głębokości ok. 0,5m poniżej wyznaczonego poziomu górnej
krawędzi,  ławę  fundamentową  z betonu C8/10 o grubości 15cm i  szerokości  40cm, na której, na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, osadzić należy krawężniki. Spoiny wypełnić zaprawą.
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5.3.10. Odbudowa warstwy wierzchniej
Powierzchnię przed odbudową równo obciąć. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej podbudowie rozłożyć
należy warstwę wyrównawczą – wiążącą o grubości 5 cm, a następnie po jej zagęszczeniu o grubości 4cm.
Między  warstwami  mineralno-bitumicznymi  oraz  między  tymi  warstwami  a  podbudową  należy  stosować
związanie  międzywarstwowe  przez  skropienie  podłoża  danej  warstwy  asfaltem  upłynnionym  lub  emulsją
asfaltową  o  właściwościach  dostosowanych  do  warunków.  Podłoże  powinno  być  skropione  w  ilości
wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni.

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego należy przy odbudowie zastąpić ją nawierzchnią z
betonu asfaltowego.

Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone przy zaleceniu zastosowania walców ogumionych lub
wibracyjnych i powierzchniowego zagęszczenia walcem gładkim.
Nawierzchnia  powinna  być  ułożona  w równym poziomie  z  nawierzchnią  dotychczasową  przy  zachowaniu
wymaganych spadków. Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową.
Prace wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3.11. Odbudowa nawierzchni brukowanych
Nawierzchnię  należy  odbudować  przez  powtórne  ułożenie  materiału  brukarskiego  z  rozbiórki  przy
wykonywaniu wykopu.

Przy układaniu kostki kamiennej należy ją przełożyć z odwróceniem niezniszczoną płaszczyzna na powierzchni.
Zniszczony materiał brukarski należy wymienić, braki uzupełnić.

Kostkę lub brukowiec układać odcinkami w sposób odpowiadający nawierzchni dotychczasowej. Po ułożeniu
określonego odcinka kostkę lub brukowiec ubija się dwu- lub trzykrotnie dla wyrównania profilu i zaklinowania.
Spoiny wypełnia się materiałem klinującym, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową.

W podobny sposób układane są nawierzchnie z kształtek betonowych i klinkieru.

5.3.12. Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Odtworzenie nawierzchni gruntowej obejmuje:

• profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych
• wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żwiru.

W Przedmiarze Robót ujęta jest szerokość odtworzenia nawierzchni wynikająca z pasa robót.
Wykonawca  winien  doprowadzić  do  stanu  używalności  również  pozostałą  szerokość  drogi,  która  uległa
zniszczeniu  w  wyniku  prac  prowadzonych  przez  Wykonawcę.  Doprowadzenie  całości  drogi  do  stanu
używalności Wykonawca winien ująć w Cenie Ofertowej.

W przypadku,  gdy w podłożu drogi  zalegają  spoiste  grunty,  należy je  spulchnić  i  rozdrobnić  przy użyciu
zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora).
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewidują inaczej, czynności profilowania mogą być wykonywane
łącznie z robotami ziemnymi.
Profilowanie  nawierzchni  gruntowej  należy  rozpocząć  od  wykopania  rowów (o  przekroju  trójkątnym przy
użyciu  równiarki  lub  trapezowym  przy  użyciu  koparki  z  odpowiednim  osprzętem)  z  jednoczesnym
przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów, na koronę drogi.
Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy
użyciu równiarki.
Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych
należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu.
Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy użyciu dwóch równiarek, z których:

• jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,
• druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt.

Przy profilowaniu  nawierzchni  gruntowej  równiarkami zaleca  się,  aby długość  jednorazowo profilowanego
odcinka wynosiła co najmniej 250m i była tak dobrana, aby:

• profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego,
• na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).
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Po  wyrównaniu  i  sprofilowaniu  drogę  gruntową  należy  zagęścić.  Liczbę  przejść  sprzętu  zagęszczającego
potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np. na odcinku próbnym.
Wyrównaną  i  wyprofilowaną  nawierzchnię  gruntową  zagęszcza  się  przy  wilgotności  optymalnej.  Jeżeli
wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu
należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10%
jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego.

5.3.13. Odtworzenie nawierzchni betonowej
Nawierzchnię betonową należy wykonać na podbudowie zgodnie z p. 5.3.2.
Nawierzchnię betonową wykonać o grubości 15cm.

5.3.15. Odtworzenie nawierzchni żwirowych i z tłucznia kamiennego
Nawierzchnię żwirową i z tłucznia kamiennego należy wykonać na podbudowie zgodnie z p.5.3.3.
Nawierzchnię żwirową wykonać o grubości 15cm.
Nawierzchnię z tłucznia kamiennego wykonać o grubości 15cm.

5.3.16. Odtworzenie nawierzchni z frezu asfaltowego
Nawierzchnię z frezu asfaltowego należy wykonać na podbudowie zgodnie z p. 5.3.4.
Nawierzchnia z frezu asfaltowego należy wykonać o grubości 8cm.

5.3.17. Odtworzenie nawierzchni z płyt MON, YOMB i płyt ażurowych
Nawierzchnię z płyt ułożyć na podbudowie zgodnie z pkt. 5.3.5.

5.3.18. Odtworzenie nawierzchni z trylinki
Nawierzchnię z trylinki ułożyć na podbudowie zgodnie z pkt. 5.3.6.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”
Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót odtworzeniowych wykopów polegają na kontroli zgodności z
wymaganiami określonymi niniejszej ST oaz zgodności z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
Robót z Dokumentacją Projektową  i  ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  Robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji  Projektowej  i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.3. Badanie przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.

6.3.1. Sprawdzenie przygotowania podłoża
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  przygotowania podłoża na odcinkach nie
większych niż co 50m.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej,
• sprawdzenie grubości rozkładanych warstw gruntu,
• sprawdzenie wilgotności gruntu wg PN-B-04481:1988,
• sprawdzenie sposobu zagęszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzętu i  ilości  przejść  urządzenia

zagęszczającego),
• sprawdzenie stanu zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu następujących metod:
• oznaczenie wg PN-B-04481:1988 p. 8 gęstości pozornej szkieletu gruntowego w stanie suchym gruntu
• zagęszczonego przez oznaczenie ciężaru i objętości próbki oraz maksymalnej gęstości pozornej

szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaźnika zagęszczenia Is,
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• oznaczenie przez sondowanie:
− sondą dynamiczną (udarową) cylindryczną przy wpędzie 30cm, dla gruntów niespoistych
   drobnoziarnistych również stożkową lub krzyżakową przy wpędzie 10cm,
− sondą statyczną dla gruntów jednorodnych drobnoziarnistych,

• oznaczenie gęstościomierzem radiometrycznym,
• oznaczenie przez pomiar płytą PN-S-02205:1998,

• oznaczenie przez doświadczalne określenie ilości przejść urządzenia zagęszczającego.

Wskazane jest wykonanie badań dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie (kolejnej drugiej)
przez  oznaczenie  gęstości  pozornej  metodą  polowo-laboratoryjną,  porównawczo  z  kontrolą  ilości  przejść
urządzenia zagęszczającego w następnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do górnego poziomu pomiar
płytą.
• sprawdzenie  wykonania  podbudowy  obejmujące  sprawdzenie  użytych  materiałów,  grubości  

podbudowy i zagęszczenia warstw,
• sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujące sprawdzenie materiałów, grubości warstw,  

zagęszczenia i połączeń z nawierzchnią dotychczasową, równości i spadków nawierzchni oraz nośności
              konstrukcji przez pomiar płytą wg BN-64/8931-02.

Dopuszczalne tolerancje
• nierówności podłużne i poprzeczne kontrolowane łatą 4m nie powinny być większe niż 1,5cm,
• odchylenia spadków poprzecznych nie  powinny przekraczać  ±0,5% spadku istniejącego w danym  

przekroju drogi,
• rzędne warstwy nie powinny różnić się od wartości istniejących o +1cm i -3cm od rzędnych w danym 

przekroju drogi.

6.4. Badanie w czasie Robót
6.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed padaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.4.2. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu.

6.4.3. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – bitumicznej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – asfaltowej polega na odczytaniu temperatury w skali
odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna być  zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcje laboratoryjnej.

6.4.4. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – bitumicznej
Sprawdzenie  wyglądu mieszanki  mineralno –  asfaltowej  polega na  ocenie wizualnej  jej  wyglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywaniu.

6.4.5. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Szerokość warstwy
Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  z
tolerancją  +/- 5cm. Szerokość  warstwy asfaltowej niżej  położonej,  nie ograniczonej krawężnikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy położonej na niej,
nie mniej jednak niż 5cm.

Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być
większe od 9mm.
Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją +/- 0,5%.

Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacja projektową, z tolerancją +/- 1cm.

Ukształtowanie osi w planie
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Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową, z tolerancją +/-5cm.

Grubość warstwy
Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 3cm, z tolerancją +/- 10 %.

Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5mm ponad ich
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
Wygląd warstwy
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przed  asfaltowych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.

Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w warstwie  powinny być  zgodne z  wymaganiami  ustalonymi  w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane są  w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostki pomiarowe są następujące:
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni (wraz z podbudową),
- 1 m wykonanego i odebranego obrzeża,
- 1 m wykonanego i odebranego krawężnika włącznie z ławą betonową

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbiorów podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem Robót. Odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiory dokonywane są zgodnie z p. 8 ST-00.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne
Wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe
oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji przedmiarowej.

A/  Podstawę  płatności  stanowi  wykonanie  1m2 nawierzchni  innej  niż  mineralno-bitumiczna.  Płatność  za
wykonanie 1m2 nawierzchni  innych niż  mineralno – bitumiczne zawiera wszystkie koszty niezbędne do
wykonania  1m2 nawierzchni  włącznie  z  podbudową,  zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Technicznych  i
Dokumentacji  Projektowej  (z  uwzględnieniem  różnic  pomiędzy  faktycznym  rodzajem  nawierzchni  a
zapisami Dokumentacji Projektowej) w tym również:

- koszt Robót przygotowawczych, prac towarzyszących, Robót tymczasowych,
- koszt robót geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych),
- koszt robót ziemnych ,
- koszt wykonania robót betonowych i żelbetowych,
- koszt wykonania dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych,
- koszt oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- koszt prac pomiarowych i pomocniczych,
- koszt zakupu i transportu materiału na miejsce Robót,
- koszt przygotowania podłoża, w tym zagęszczania,
- koszt ewentualnych ustawienie deskowań,
- koszt wykonania ew. warstwy odsączającej,
- koszt wykonania podbudowy,
- koszy ułożenia warstwy nawierzchni,
- koszt odtworzenia progów spowalniających prędkość,
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- koszt pielęgnacja nawierzchni,
- koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,
- koszt przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych,
- koszt uporządkowania miejsca prowadzenia Robót,
- koszt Dokumentacji Wykonawcy.

B/ Postawę płatności stanowi wykonanie 1m2 nawierzchni mineralno-bitumicznej. Płatność za wykonanie 1m2

nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej zawiera wszystkie koszty związane z wykonanie nawierzchni
zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Technicznych  i  Dokumentacji  Projektowej  (z  uwzględnieniem  różnic
pomiędzy faktycznym rodzajem nawierzchni a zapisami Dokumentacji Projektowej) w tym również:

− koszt Robót przygotowawczych, prac towarzyszących, Robót tymczasowych,
− koszt robót geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych),
− koszt robót ziemnych,
− koszt wykonania robót betonowych i żelbetowych,
− koszt wykonania dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanychm,
− koszt oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
− koszt prac pomiarowych i pomocniczych,
− koszt dostarczenia materiałów,
− koszt przygotowania podłoża,
− koszt wykonania podbudowy,
− koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,
− koszt posmarowania lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− koszt skrapiania międzywarstwowego,
− koszt rozłożenia i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej,
− koszt odtworzenia progów spowalniających prędkość,
− koszt odtworzenia znaków poziomych w postaci pasów, linii, symboli,
− koszt obcięcia krawędzi,
− koszt  przeprowadzenia  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji  

technicznej,
− koszt uporządkowania miejsca prowadzenia Robót,
− koszt Dokumentacji Wykonawcy.
Nawierzchnie  wchodzące  w  zakres  robót  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  pompowni  i  ujęte  w
Przedmiarze Robót jako pozycje dot. „Zagospodarowania terenu pompowni” nie są rozliczone wg. obmiaru, lecz
wliczone są w całość robót związanych z zagospodarowaniem terenu pompowni. 
Całość  robót  związanych  z  wykonaniem  zagospodarowania  terenu  pompowni  (w  tym  koszt  wykonania
nawierzchni) rozliczany jest jako 1 kpl.

9.3. Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w
Cenie Kontraktowej.
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  w  zakresie  Robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. 1. Normy

• PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład, wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu
powszechnego użytku

• PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005+A2:2006 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,
produkcja i zgodność

• PN-EN 480-11:2008PN-S-02205:1998 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.
Część 11. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  do  betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
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• PN-EN 933-1:2000+A1:2006 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

• PN-EN 933-4:2008 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  oznaczenie  kształtu
ziarn. Wskaźnik kształtu.

• PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

• PN-EN 1097-6:2002+A1:2006+AC:2004 + Ap1:2005 Badania mechanicznych  i  fizycznych
właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

• PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i  odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.

• PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie.

• PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
• PN-EN 13043:2004+AC:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie i  ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
• BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych.
• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
• PN-S-96014:1997 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu  cementowego  pod

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.
• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
• PN-EN 1342:2003 Kostka  brukowa  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badań.
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
• PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
• PN-EN 933-8:2001 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą.
• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
• PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• PN-B-11213:1997 Materiały  kamienne.  Elementy  kamienne;  krawężniki  uliczne,  mostowe  i

drogowe.
• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
• Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót – Roboty ziemne i konstrukcyjne – Zeszyt 1:

Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
• Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  sztywnych, IBDiM,  Warszawa,  2001r.WT/MK-

CZDP84.  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984r.

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999r.  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 43, poz. 430).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej- ST-05
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów
instalacji  elektrycznej  przy  realizacji  sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  wykonaniem monitoringu  przepompowni
ścieków.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zamawianiu i
wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1 ST-00.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczącą robót zasilenia energetycznego
urządzeń n/wym. przepompowni ścieków:
• Pompownie pośrednie ścieków – 4 kpl

• Indywidualnych pompowni ścieków usytuowanych na działkach przyłączanych posesji w ilości 3 kpl.

Zakres w/wym. dokumentacji obejmuje wykonanie:
• Linii kablowych :
a) przyłącza kablowego do złącza licznikowego zgodnie z warunkami ZE  
b) wewnętrznej linii zasilającej (wlz) do zasilenia tablicy rozdzielczej pompowni - kablem ziemnym YKY 4x 6 mm2 
c) zasilenia  (z  instalacji  zalicznikowych  budynków)  szafek  sterowniczych  indywidualnych  pompowni  ścieków

kablem YKY 5x2,5 mm2

2) Montaż urządzeń rozdzielczych 
a) Złącze licznikowe  zgodnie z warunkami ZE
b) Tablice rozdzielcze TR – szt. 4

1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
• Badania i pomiary kabli i instalacji

• Oznakowanie tras kablowych folią znacznikową lub oznacznikami kablowymi

• Zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli na skrzyżowaniach

• Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

1.5. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z  obowiązującymi  normami i  Specyfikacją  ST-
00”Wymagania Ogólne”;
Ponadto:
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Skrzyżowanie  -  takie  miejsce  na trasie  linii  kablowej,  w  którym jakakolwiek  część  rzutu  poziomego  linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia
podziemnego.
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.
Zbli żenie  -  takie  miejsce na trasie  linii  kablowej,  w którym odległość  między linią  kablową,  urządzeniem
podziemnym lub drogą  komunikacyjną  itp.  jest  mniejsza niż  odległość  dopuszczalna dla danych warunków

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

1.6. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  jakości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót są podane
w Specyfikacji ST-00”Wymagania Ogólne”; 

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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Stosowane do zabudowy materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku ich braku –
aprobaty techniczne, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. Materiały te powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową: opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Przyłącza kablowe i linie kablowe WLZ
• Kable YAKY o przekrojach podanych.

• Folia kloru niebieskiego szer.0,20 m;

• Rury osłonowe PCW 
50);

• Końcówki kablowe 2KA70;

• Głowiczki kablowe termoskurczliwe;

• Oznaczniki kablowe;

• Piasek;

• Stal profilowa;

• Bednarka FeZn 25×4 mm.

2.2. Urządzenia rozdzielcze
• Złącze kablowo-pomiarowe ZK1+P/50 40*90;

• Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303C32A;

• Tablice rozdzielcze np. ZL-1 z wyposażeniem wg projektu;

• Ochronniki przepięć;

• Fundament prefabrykowany z żywicy poliestrowej;

• Złącza kablowe połączenia kabla i instalację wewnętrzną;

2.3. Monitoring z wizualizacją
2.3.1. Szafa sterownicza:
Szafa zasilająca z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami w klasie szczelności min IP65 z cokołem do
montażu na pokrywie zbiornika przepompowni lub z fundamentem do montażu obok zbiornika przepompowni:
a) drugie drzwi wewnętrzne,
b) ocieplenie szafy sterowniczej,
c) przełącznik sieć-0-agregat,
d) wyłącznik główny,
e) ogranicznik przepięć klasy C czteropolowy,
f) ochronniki przepięciowe dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24VDC,
g) ochronniki przepięciowe cewek przekaźników interfejsowych i cewek styczników
h) przekaźnik kontroli symetrii i zaniku napięcia zasilania,
i)  tory  zasilania  pomp  zabezpieczony  wyłącznikiem różnicowo-prądowym i  indywidualnymi  wyłącznikami
silnikowym,
j) złącze agregatu 400VAC/32A,
k) styczniki robocze do toru zasilania pomp,
l) pomiar prądu
m) wyłącznik różnicowo-prądowy indywidualne dla obwodów sterowniczych i obwodów zasilania elementów
dodatkowych (grzałka, gniazdo serwisowe),
n) wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające poszczególne obwody szafy sterowniczej indywidualne,
o) gniazdo serwisowe 230VAC,
p) przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V DC,
q) grzałka z termostatem,
r) czujnik otwarcia szafy,
s) zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania (akumulatory min. 2 x
12V/7Ah),
t) przełącznik rodzaju pracy automatyki: Ręczny – Wyłączone – Auto osobno dla każdej pompy,
u)  niezależne przyciski  start  do  uruchamiania  każdej  z  pomp  w trybie  ręcznym oraz  przełącznik  blokady
suchobiegu umożliwiaj ący całkowite odpompowanie ścieków w trybie ręcznym,
v)  sygnalizacja  zewnętrzna  akustyczno–optyczna  do sygnalizacji  stanów awaryjnych i  włamania  zasilana  z
napięcia 24V DC,
w) sterownik komunikacyjny GPRS (z serii CellBOX-UxR) do monitoringu pompowni w trybie GPRS protokół

89



sieciowy UDP ,
x) sterownik przemysłowy PLC o budowie modułowej zasilany napięciem 24V DC
y) sterownik posiada pamięć nieulotną z możliwością zaimplementowania rejestratora oraz zegar RTC,
z) stany diagnostyczne sterownika wyświetlane na lokalnym wbudowanym podświetlanym panelu,
ż) możliwość zdalnego przeprogramowania i odczytania stanów diagnostycznych poprzez transmisję GPRS przy
wykorzystaniu tego samego modułu telemetrycznego który obsługuje monitoring pompowni,

2.3.2. Komunikacja GSM/GPRS
1. Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS
2. Urządzenie kompaktowe o niewielkich rozmiarach.
3. Transmiter GPRS jest przystosowany do montażu na szynie TH
4. Urządzenie posiada wbudowany akumulator pozwalający na pracę przy zaniku zasilania zewnętrznego
5. Transmiter GPRS posiada 4 porty RS232 z możliwością  ustawienia parametrów transmisji zgodną  z portem
komunikacyjnym sterownika PLC
6. Transmiter posiada lampki LED sygnalizujące jego stan pracy
7. Tranmiter ma możliwość transmisji GPRS w protokole UDP
8. Transmiter posiada 2 gniazda SIM i opcjonalnie obsługę 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej
dopłaty)
9. Transmiter osiada rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ)

2.3.3. System nadrzędny SCADA
1. System zapewnia dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek
dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacją wykorzystania połączeń GPRS.

2.3.4. Wizualizacja
1. Zdalne sterowanie
System telemetrii posiada następujące funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu:
a) Załączanie i wyłączanie powiadamiania SMS
b) Kasowanie awarii
c)  Ustawianie  poziomów:  poziomu  minimalnego  sondy,  poziomu  wyłączenia  pomp,  poziomu  włączenia
pojedynczej pompy, poziomu dołączenie drugiej pompy
d) Blokowanie pracy pompowni
e) Zdalna możliwość załączenia pomp

2. Parametry podlegające wizualizacji:
Na ekranie przepompowni będą wizualizowane:
a) Stan każdej pompy (praca, postój, awaria)
b) Stan systemu antywłamaniowego (uzbrojenie, otwarcia drzwi, włamanie)
c) Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku ( sygnał cyfrowy z pływaków)
d) Stan zasilania elektrycznego (prawidłowe napięcie, brak napięcia z czujnika kontroli faz, awaria zasilacza
24VDC)
e) Stany alarmowe:
• Przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku
• Awaria każdej z pomp (termik, przeciek, wył. PKZ)
• Przekroczenie czasu pracy pompy (z możliwością ręcznej korekty tego czasu w czasie eksploatacji)
• System antywłamaniowy
• Awaria zasilania
• Generowane na historii sygnalizacji oraz liście alarmów bieżących

3. Automatyczna rejestracja
Możliwość automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej przepompowni takich jak:
a) Data (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) wystąpienia, zakończenia oraz potwierdzenia stanów alarmowych
b) Sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność  pomiaru: +/- 5%, wartości odczytu,
lecz nie gorsza niż +/- 0,5 godziny)
c) Ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok)

4. Parametry podlegające graficznej prezentacji:
a) pompa 1 praca
b) pompa 1 awaria
c) pompy - tryb automatyczny / ręczny;
d) pompa 2 praca
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e) pompa 2 awaria
f) otwarcie drzwi szafki sterowniczej i sygnalizacja alarmu z zapisem na liście alarmów
g) poziom minimum alarmowe + sygnalizacja awarii z zapisem na liście alarmów
h) poziom maksimum alarmowe + sygnalizacja alarmu z zapisem na liście alarmów
i) całkowity czas pracy pompy 1;
j) całkowity czas pracy pompy 2; i następnej
k) czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;
l) czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; i następnej
m) ilość załączeń pompy 1
n) ilość załączeń pompy 2

5. Sporządzanie raportów:
System zapewnia generowanie raportów dobowych, miesięcznych, rocznych:
a) Czasu pracy i ilości załączeń pomp
Za dowolny okres:
a) Wszystkich zdarzeń alarmowych w systemie (początek, potwierdzenie, koniec) z możliwością
filtrowania po rodzaju alarmu, typie obiektu, nazwie obiektu

WAŻNE:
Użytkowane  przepompownie  w  Gminie  Głusk  mają  być  wpięte  do  systemu  monitoringu  i  wizualizacji  w
technologii  GPRS  -  SCADA.  Szafa  sterownicza  przepompowni  umożliwiać  ma  monitorowanie  i  zdalne
sterowanie  pracą  przepompowni  w  technologii  GPRS  poprzez  stronę  WWW oraz  wysyłanie  zdarzeniowe
wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie.
Nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch lub więcej różnych systemów monitoringu przepompowni.
Ponadto Zamawiający zastrzega konieczność  uzgodnienia na etapie wykonawstwa z użytkownikiem tj. ZGK
Głusk rozwiązań  dotyczących dostarczanych przez Wykonawcę  przepompowni  ścieków wraz ze sterowaniem,
systemem monitoringu i wizualizacji. Wymaga się  aby urządzenia były dostarczone przez jednego producenta,
co skutecznie zabezpiecza gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca winien dysponować sprzętem:

• koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15-0,25 m3;

• żuraw samochodowy ; 

• ubijak spalinowy 50 KG.

4. TRANSPORT
Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące środki transportowe;

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t;

• samochód montażowy do 0,9 t;

• samochód dostawczy;

• samochód samowyładowczy do 5 t; 

• przyczepa do przewozu kabli;
• przyczepa dłużycowa

Dla zabezpieczenia transportowanych elementów winny być wykonane zabezpieczenia przed ich przesuwaniem
oraz przed wzajemnym uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  robót  określone  są  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”,  natomiast
techniczne w dokumentacji projektowej.
Zakresy robót   obejmują  całość  robót podstawowych wymienionych w opisach pozycji  kosztorysowych lub
zapisach specyfikacji oraz całość robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót
podstawowych objętych daną pozycją.
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5.1. Linie kablowe
• Zakres robót   – wg opisu w przedmiarze oraz:
• Zabezpieczenia kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach;

• Badania odbiorcze i pomiary przewodów

• Prace geodezyjne: wytyczenia i inwentaryzacje;

• Niezbędne wyłączenia napięcia;

• Przyłączenia

• Oznakowanie tras

• Wymagania   – wg dokumentacji projektowych i normy PN-76 E-05125

5.2. Urządzenia rozdzielcze
• Zakres  robót  :  montaż  osprzętu dostarczonego  w ramach kompletu przepompowni,  wykonanie  jego

podłączeń i badań sprawdzających oraz uruchomienie we współpracy z jednostką montującą urządzenia
przepompowni;

• Wymagania   – wg instrukcji montażu urządzenia i zapisów w projektach 

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola  jakości  wykonanych  robót  będzie  dokonywana  poprzez  porównanie  wykonanych  robót z
Dokumentacją Projektową  oraz zgodności z warunkami technicznymi.
Sprawdzeniu wykonania linii kablowych podlegać będą:

• głębokość ułożenia kabli

• grubość warstwy podsypki piaskowej;

• odległość folii ochronnej od kabli;

• przebieg tras kablowych;

• zabezpieczenia zbliżeń i skrzyżowań;

• wyniki pomiarów sprawdzających rezystencji, skuteczności ochrony p.porażeniowej;

• jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego

• oznakowanie tras kablowych i samego kabla;
Oznakowania należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty, gwarancje wystawione  przez producentów na
stosowane  materiały  i  urządzenia,  potwierdzające,  że  spełniają  one  warunki  techniczne  wymagane  przez
związane normy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiarów jakości podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostki pomiarowe są następujące:

m Linie  kablowe 

szt, Urządzenia rozdzielcze

kpl. Złącza, 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbiorów podane są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. W czasie
odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty:

• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami,  dokonywanymi  w  trakcie
realizacji robót jak również schematy montażowe;

• protokoły badań: rezystencji izolacji;

• protokoły pomiarów skuteczności uziemień;

• protokoły odbioru odcinków odbieranych przez dostawcę energii;

• inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych z uaktualnioną mapą 
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• dokumenty  (certyfikaty)  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  dostarczane  przez  ich
dostawców;

• protokoły potwierdzające uporządkowanie terenu i doprowadzenia go do stanu pierwotnego

9. ODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Wymagania ogólne
Wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne

9.2. Płatności,
Płatności będą dokonywane w oparciu o pomiary i oceny jakości robót

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy i dokumenty związane 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część V. instalacje elektryczne

• WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB – instalacje elektryczne

• Rozporządzenie   Ministra  Przemysłu  z  dn.  26.11.1990 r.  w  sprawie  warunkow technicznych  jakim powinny
odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony  przeciwporażeniowej(Dz.U.  nr  81  z  dn.
26.11.1990 r.);

Normy
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami;

• PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa

• PN-76/E-90301  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce
poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV;

• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył;

• BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
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