


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 

"Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz ącej przebudowy ulicy Opackiego 
w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy 

Raszyn we wsi Falenty" 
 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – ROBOTY DROGOWE  

 
D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 
 
D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.01  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
D-02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
D-02.03.01  Wykonanie nasypów 
 
D-03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa. 
D-03.03.01  Rowy infiltracyjno-trawiaste. 
 
D-04.00.00  PODBUDOWY 
D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
D-04.02.01  Warstwy odsączające i odcinające 
D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw – wymagania ogólne. 
D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
D-05.00.00  NAWIERZCHNIE 
D-05.03.17  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na zimno.   
 
D-06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D-06.01.01  Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem. 
D-06.01.01  Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi. 
D-06.01.80  Umocnienie skarp geokratą. 
D-06.03.01  Pobocze utwardzone kruszywem łamanym. 
D-06.04.01  Rowy. 
 
D-07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃŚTWA RUCHU 
D-07.01.01  Oznakowanie poziome. 
D-07.02.01  Oznakowanie pionowe. 
 
D-08.00.00  ELEMENTY ULIC I DRÓG   
D-08.01.01  Krawężniki betonowe. 
D-08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonowej. 
D-08.03.01  Betonowe obrzeża chodnikowe. 
 
D-10.00.00  INNE ROBOTY 
D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów 

wodociągowych, gazowych i studni teletechnicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
robót drogowych w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 
do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty
Zakres robót obejmuje: 

− budowę chodnika, 
− remont rowów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowi
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 
  
D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE
DROGI: 
 
D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysoko
D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg, ogrodze
 
D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
D-02.01.01  Wykonan
D-02.03.01  Wykonan
 
D-03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa
D-03.03.01  Rowy infiltracyjno
 
D-04.00.00  PODBUDOWY
D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag
D-04.02.01  Warstwy ods
D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw 
D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamane
 
D-05.00.00  NAWIERZCHNIE
D-05.03.17  Remont czą
 
D-06.00.00  ROBOTY WYKO
D-06.01.01  Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem.
D-06.01.01  Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi.
D-06.01.80  Umocnienie skarp geokrat
D-06.03.01  Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
D-06.04.01  Rowy. 
 
D-07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZE
D-07.01.01  Oznakowanie poziome.
D-07.02.01  Oznakowanie pionowe.
 
D-08.00.00  ELEMENTY ULIC I DRÓG
D-08.01.01  Krawężniki betonowe.
D-08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonowej.
D-08.03.01  Betonowe obrze
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specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczą
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

 

pecyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, obowi
ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

WYMAGANIA OGÓLNE  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 

ROBOTY ZIEMNE  
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

nie wykopów w gruntach nieskalistych. 
nie nasypów 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
Kanalizacja deszczowa. 
Rowy infiltracyjno-trawiaste. 

PODBUDOWY 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
Warstwy odsączające i odcinające 
Podbudowa z kruszyw – wymagania ogólne. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

NAWIERZCHNIE  
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na zimno. 

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE  
Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem. 
Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi. 
Umocnienie skarp geokratą. 

utwardzone kruszywem łamanym. 

ĄDZENIA BEZPIECZE ŃŚTWA RUCHU  
Oznakowanie poziome. 
Oznakowanie pionowe. 

ELEMENTY ULIC I DRÓG    
ężniki betonowe. 

Chodniki z brukowej kostki betonowej. 
Betonowe obrzeża chodnikowe. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

 wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 

 opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w 

 wymagania ogólne, obowiązujące dla wszystkich 
ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

go stabilizowanego mechanicznie. 
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D-10.00.00  INNE ROBOTY
D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodoci

gazowych i studni teletechnicznych.
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniż

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b
(droga) albo jego część stanowiącą odr
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni

1.4.3. Długość mostu - odległość mię
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi zwi

1.4.5. Droga tymczasowa (montaż
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerow
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi
notowania zdarzeń i okoliczności zachodz
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomi
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod
pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub prz
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

1.4.15. Koryto - element uformowany w

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez In
służący do wpisywania przez Wykonawc
dodatkowych załączników. Wpisy w ksi
projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj
do przeprowadzenia wszelkich badań

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu
podłoże gruntowe i zapewniających dogo
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajduj

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu

nawierzchni. 
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INNE ROBOTY  
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodoci
gazowych i studni teletechnicznych. 

ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nast

obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
ącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

ść między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 
wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
dzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zako

zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydaj
cymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu

ści zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania do
ń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruch

ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

ęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
ący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
cy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze

czników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj
szelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obci
ących dogodne warunki dla ruchu. 

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudow
 w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniej

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, 

dym przypadku następująco: 

ący całość techniczno-użytkową 
bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

dziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
em ruchu. 

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
ęcia po jego zakończeniu. 

ę ą organu wydającego, wydany 
dowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 

cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
żynierem/ Kierownikiem projektu, 

 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

niona do kierowania robotami i do 

z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

ączenia. 

ść obiektu oparta na podporach 

ą drogi i skarpami rowów. 

enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
 obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

 potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
ci materiałów oraz robót. 

dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

cych do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

 a podbudową, zapewniająca lepsze 

ci podbudowy lub profilu istniejącej 
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d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słu
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz
mrozoochronną, odsączającą lub odcinaj

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym z
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemo
warstwy nawierzchni leżącej powyż

i) Warstwa odsączająca - warstwa słu

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwini
obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przep

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność
przedział tolerancji nie został okreś
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo
rozbudowy drogi i budowy urządzeń
ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona d
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu
nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i wła

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz
z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizy

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu
połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urz

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa 
charakterystykę i wymiary obiektu bę

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mają
naruszonym w czasie realizacji zada

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległo

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu
niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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ęść nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podło
 z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Mo
 z jednej lub dwóch warstw. 

dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Mo

ą ą lub odcinającą. 
warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czą
żącej powyżej. 
warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

ściowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
ń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować

ądzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz
stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głę

e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchni
ęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

ierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu

budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
ż ących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
ąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj
 i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

dpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
ń, komór. 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

 całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi kraw
prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość

ytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
 chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 

cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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 od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

ne w konstrukcji nawierzchni. Może 

śnych, funkcje zabezpieczenia 
ża. Może zawierać warstwę 

adaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

liwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

ą ę do nawierzchni. 

nie pionowego przekroju w osi drogi lub 

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

 wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
ż obejmować teren przewidziany do 
ąż ściami powodowanymi przez 

o chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
nie do bocznego oparcia konstrukcji 

ą do głębokości przemarzania. 

średnio pod nawierzchnią, ulepszona 
 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
ce sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

ca autorem dokumentacji projektowej. 

ączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 

cy utrudnienie w realizacji zadania 

ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

 dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

ściany, słupów lub innych form 

dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

ęsła mostowego. 

ętrznymi krawędziami konstrukcji 
ą szerokość konstrukcyjną ustroju 

 jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ączeniem konstrukcji przy jezdni 



„Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy

 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostę
wymienione w kontrakcie jako tworzą

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniż

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsi
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno
wykonywaniu robót związanych z budow
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie okre
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz d
SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa bę
w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowi

dokumentację wykonawczą (techniczn
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, któr

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacj

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowi
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
 Wykonawca nie może wykorzystywa
wykryciu winien natychmiast powiadomi
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST b
dopuszczalne są odchylenia w ramach okre
muszą wykazywać zgodność z okre
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b
wpłynie to na niezadowalającą jakość
budowli rozebrane i wykonane ponownie n

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a
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wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejno

teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

ębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

ęść przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną cało
do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie mo
ązanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochron

ące robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno
żyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektow

 

cy w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową

zycji, które stanowią przetargową dokumentację projektow
ą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

ący spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

 robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
yniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w cho

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
ż ści w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj

ż ści, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów okre
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartoś

 odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
ść z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

ncji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

ą ą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej
ągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

ci (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

ębną całość konstrukcyjną lub 
ytkowych. Zadanie może polegać na 

, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

ństwo wszelkich czynności na 
ą projektową, SST i poleceniami 

że Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

wa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

 przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

 rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
ę projektową: 
ę projektową oraz projektową 

 Wykonawca opracuje w ramach ceny 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
lone w choćby jednym z nich są 

ązuje kolejność ich ważności 
 

 w dokumentach kontraktowych, a o ich 
yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

niejsze od wymiarów określonych na 

 zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
ane za wartości docelowe, od których 

lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

 w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
ą zastąpione innymi, a elementy 

zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
ądzenia odwodnienia itp.) na terenie 

czenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawc
projektu organizacji ruchu, wymaga ka
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b
tymczasowe urządzenia zabezpieczają
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno
nieodzowne ze względów bezpieczeń
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr
cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

 Wykonawca jest zobowiązany do zabe
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
robót, wygody społeczności i innych.
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra
teren budowy, w sposób uzgodniony z In
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

 Wykonawca ma obowiązek zna
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b
lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań
1) lokalizację baz, warsztatów, maga
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzega
 Wykonawca będzie utrzymywa
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mi
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą
przed dostępem osób trzecich. 
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pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj
stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
dów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In

pienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
em/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloś

yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje si

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

ązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczaj

wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezb
ci i innych. 

ących do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracują
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

pienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre
yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

a/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje si

rodowiska w czasie wykonywania robót 

ązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotycz
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

óbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
ępstwie jego sposobu działania.  

 do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

ci i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

żaru. 

 

dzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
dzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz

arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ynierowi/Kierownikowi projektu do 
ącym ruchem, projekt organizacji 

ępu robót projekt organizacji 
da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

ędzie obsługiwał wszystkie 
wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

 i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

 akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
em/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

ść ędzie zatwierdzona przez 
rzez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

bnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

zpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

ądzenia zabezpieczające, w tym: 
środki niezbędne do ochrony 

cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
ynierem/Kierownikiem projektu.  

ęciem w sposób uzgodniony z 
ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

ść ędzie zatwierdzona przez 
 utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

bnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

 do przepisów i norm dotyczących 
 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
eszkalnych, magazynach oraz w 

 składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 



„Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

 Materiały, które w sposób trwały s
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
 Wszelkie materiały odpadowe u
jednostkę, jednoznacznie określającą
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako
zanika (np. materiały pylaste) mogą
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma
materiałów od właściwych organów administracji pa
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochron
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instal
 Wykonawca zobowiązany jest umie
robót, które mają być wykonane w zakresie przeło
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostar
dokonywaniu napraw. Wykonawca bę
instalacji na powierzchni ziemi i urzą
Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudow
w sposób powodujący minimalne niedogodno
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s

 Inżynier/Kierownik projektu b
Wykonawcą a właścicielami nieruchomo
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

 Wykonawca będzie stosować
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał In
polecić, aby pojazdy nie spełniają
nadmierne obciążenie osiowe nie bę
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za napraw
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas realizacji robót Wykon
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowi
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urz
odpowiednią odzież dla ochrony ż
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty zwi
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochron
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zako
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dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoł
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do u
ę życia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o st

lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydan

ś ącą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na ś
ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać

ciwych organów administracji państwowej. 
żył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u
żenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urz

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

ązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
 wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

ędzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

eli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca b
cy minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoś

ynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi
cicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewn

ierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

ąż ń osi pojazdów 

dzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
żenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb

ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
ędzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu mo

, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powoduj
enie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obr

ędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
yniera/Kierownika projektu. 

stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecze

ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają
 dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

szelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy
ędnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

dzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
cia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

żarem wywołanym jako rezultat 

 dopuszczone do użycia. 
dliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

ą wydaną przez uprawnioną 
ływania tych materiałów na środowisko. 

ńczeniu robót ich szkodliwość 
yte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

 tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

ądzenia podziemne, takie jak 
cicielami tych urządzeń potwierdzenie 

cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
 w czasie trwania budowy. 

ę czasową dla wszelkiego rodzaju 
 podziemnych na terenie budowy i 

yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
żyniera/Kierownika projektu i 

c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

 podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

, Wykonawca będzie realizować roboty 
ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

, spowodowane jego działalnością. 

co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
ści i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

ków osi na drogach publicznych przy 
enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
żynier/Kierownik projektu może 

te z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
czony fragment budowy w obrębie terenu 

 wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

ących bezpieczeństwa i higieny 

, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. 

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

ślonych powyżej nie podlegają 

ądzenia używane do robót od 
yniera/Kierownika projektu. 
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 Wykonawca będzie utrzymywa
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogo
momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pó

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest zna
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
 Wykonawca będzie przestrzega
wszelkich wymagań prawnych odnoś
sprzętu, materiałów lub urządzeń uż
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawi
dokumenty. Wszelkie straty, koszty post
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s
kraju lub regionu, mogą być również
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Róż
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawc
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b
Wykonawca zobowiązany jest powiadomi
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych polece
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj
robót i/lub wysokość kwoty, o którą nal

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewiduj

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczy
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgod

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
materiałów jak również odpowiednie ś
 Zatwierdzenie partii materi
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bada
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaj

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole
materiałów ze źródeł miejscowych wł
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz
 Wykonawca przedstawi Inż
raporty z badań terenowych i laboratoryjnyc
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno
pochodzących ze źródeł miejscowych.
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dzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In
ąć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

 do prawa i innych przepisów 

ązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i b
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

dzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
ych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
ą ń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ci

yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwole
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub zwi
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

nia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnia
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowi

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnosz

ć również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wy
 powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

erownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
 dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostało
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własno

zany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postę
eli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią

ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłu
 kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

ązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprz
ące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
 odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ż
 zatwierdzenie. 

ązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, ż
ródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
ródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają

ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj

 terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorzą

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako
ródeł miejscowych. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

 roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
ącym stanie przez cały czas, do 

li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
zane z wykonywanymi robotami i będzie 

dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

zanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
ąc kopie zezwoleń i inne odnośne 

enia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

 konkretne normy i przepisy, które spełniać 
ę ą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
e lub odnoszą się do konkretnego 
ące równy lub wyższy poziom 

 powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

ynierowi/Kierownikowi projektu do 

ciowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
żane za własność Zamawiającego. 

yniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
ąpią opóźnienia w robotach, 

 ustali wydłużenie czasu wykonania 

cemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 
00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
rownikowi projektu do zatwierdzenia, 

ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
 laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

ródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

 w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
a SST w czasie realizacji robót. 

śnych władz na pozyskanie 
ródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

ęciem eksploatacji źródła. 
ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

 przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
stwowej i samorządowej. 

ciowych i jakościowych materiałów 



„Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy

 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.
 Humus i nadkład czasowo zdj
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
 Wykonawca nie będzie prowadzi
wyszczególnione w dokumentach umowy, chy
 Eksploatacja źródeł materiałów b
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

 Materiały nie odpowiadają
złożone w miejscu wskazanym przez In
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, ni
materiałów zostanie odpowiednio przewarto
 Każdy rodzaj robót, w którym znajduj
wykonuje na własne ryzyko, licząc się

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłu
wykonanie badań wymaganych przez In
nie może być później zmieniany bez zgody In

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały s
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bud
Wykonawcę i zaakceptowanych przez In

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

 Wytwórnie materiałów mogą
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli b
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kie
spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu bę

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dost

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie nale

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do u
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz
powinien odpowiadać pod względem typów i ilo
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez In
 Liczba i wydajność sprzę
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynaj
stanie i gotowości do pracy. Powinien by
użytkowania. 

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie oka
zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc
 formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

ń żyniera/Kierownika projektu. 
ędzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.
ródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi

ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
one w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 

ycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

dy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
ąc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

li dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 

życiem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
 wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
niej zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dost

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

 i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog
ś ści. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji okre

żynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję

ynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

ynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych cz
 produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

eli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska d
yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

ązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
 wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofert

ędem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
żyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń
ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

ść sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

ś ą Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

żawy i inne jakie okażą się 

te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
 formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

bie terenu budowy poza tymi, które zostały 
ę żyniera/Kierownika projektu. 

dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

ę wywiezione z terenu budowy  i 
żynier/Kierownik projektu zezwoli 

 te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
yniera/Kierownika projektu. 

 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
ciem  i niezapłaceniem 

 wariantowego zastosowania rodzaju 
ojektu o swoim zamiarze co 

ś ędzie to potrzebne z uwagi na 
yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

ędą one użyte do robót, były 
ci i były dostępne do kontroli przez 

ębie terenu budowy w miejscach 
owy w miejscach zorganizowanych przez 

yniera/ Kierownika projektu w celu 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

ę do akceptacji określonej partii 

dzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

 i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

p, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
ń w tych miejscach. 

tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
ć zgodny z ofertą Wykonawcy i 

ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

yniera/Kierownika projektu. 
 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
yniera/ Kierownika projektu. 

ty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
rodowiska i przepisami dotyczącymi jego 



„Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty"

 

 Wykonawca dostarczy Inż
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i bada
 Wykonawca będzie konserwowa
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In
uzyska jego akceptację przed użyciem sprz
może być później zmieniany bez jego zgody.
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urz
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalif

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła
 Liczba środków transportu powi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o
nie spełniające tych warunków mogą
przywrócenia stanu pierwotnego użyt
 Wykonawca będzie usuwać
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
 Błędy popełnione przez Wykonawc
Wykonawcę na własny koszt, z wyj
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez In
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotycz
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny by
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod gro
poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest zobowiązany opracowa
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jako
wykonywania robót, możliwości t
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
 Program zapewnienia jakości powinien zawiera
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposó
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako
− system (sposób i procedurę
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wca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj
żytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

dzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprz
eli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego u

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
życiem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 

niej zmieniany bez jego zgody. 
ęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn
 wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycz
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

ce tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
żytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

dzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

powiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektow
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceni

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
yniera/Kierownika projektu. 

dy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan
 na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błę

śmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
yniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

 oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzgl
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do

 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
yniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawc

yniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ROBÓT 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
ści. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien okre
ż ści techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj

ą, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
 okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

ć sprzęt niesprawny. 
 wariantowego użycia sprzętu przy 

yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
żyniera/Kierownika projektu, nie 

ące zachowania warunków umowy, 
ikowane i nie dopuszczone do robót. 

rodków transportu, które nie wpłyną 

 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 wymagania dotyczące przepisów ruchu 
 i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
 

powiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
ą projektową, wymaganiami 

 oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
onymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

 w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
utkiem błędu zawartego w danych 

żyniera/ Kierownika projektu nie 

ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

ynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

ą kwestię. 
 wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

 zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

żyniera/ Kierownika projektu 
ci Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

echniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

 wykonania poszczególnych elementów robót, 
ś ą wykonywanych robót, 



„Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy

 

− wyposażenie w sprzęt i urz
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci

− sposób oraz formę gromadzenia wyników bada
mechanizmów sterujących, a tak
technologicznym, proponowany sposób i form
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każ
− wykaz maszyn i urzą

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urz
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urz

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat
− sposób i procedurę pomiarów i bada

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn
odpowiedni system kontroli, włączaj
niezbędne do pobierania próbek i badań
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
 Wykonawca będzie przeprowadza
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre
kontroli jest konieczny, aby zapewnić
 Wykonawca dostarczy Inż
urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj
wymaganiom norm określających procedury bada
 Inżynier/Kierownik projektu b
ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu b
niedociągnięciach dotyczących urzą
metod badawczych. Jeżeli niedocią
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast w
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
odpowiednia jakość tych materiałów.
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i p

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca si
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu b
Pojemniki do pobierania próbek bę ą
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca b
materiałów, które budzą wątpliwości co do jako
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
procedury, zaakceptowane przez Inż
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ęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

ę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
ących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
erowi/Kierownikowi projektu; 

ą ą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

eniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
ść środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

ę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
ą ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
powania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 

ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urz

dne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może za

 w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalaj
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

by zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, ż

t badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj
ących procedury badań. 

ynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń

ynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
cych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

eli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki bada
ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu

ą ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunię
 tych materiałów. 

ązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawd

ynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In

czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

yniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać
ą ści co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostan

te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne kr

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

 laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

 przekazywania tych informacji 

 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
kontrolne, 

 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

ści w czasie transportu, 
, pobieranie próbek, legalizacja i 

, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

cymi wymaganiom. 

dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

ci materiałów. Wykonawca zapewni 
t, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

że zażądać od Wykonawcy 
e poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
dokumentacji projektowej i 

ą określone w SST, normach i 
ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

wiadectwa, że wszystkie stosowane 
, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

p do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

ąć ujemnie na wyniki badań, 
ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

ą usunięte i stwierdzona zostanie 

 materiałów ponosi Wykonawca. 

 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
 z jednakowym prawdopodobieństwem 

 udziału w pobieraniu próbek. 
 i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 

żyniera/Kierownik projektu będą 
yniera/Kierownika projektu. 

dzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
ci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
żna wytyczne krajowe, albo inne 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywa
jak najszybciej, nie później jednak niż
 Wyniki badań (kopie) będą
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inż

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonuj
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, b
SST na podstawie wyników własnych bada
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobiera
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych bada
Inżynier/Kierownik projektu oprze się
dokumentacją projektową i SST. Moż
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu mo
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodno

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je

objęte certyfikacją okreś
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s
do robót będzie posiadać te dokumenty, okre
 Produkty przemysłowe muszą
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi
 Zapisy w dzienniku budowy b
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
 Każdy zapis w dzienniku budowy b
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu
techniką, w porządku chronologicznym, bezpo
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i In
Do dziennika budowy należy wpisywać
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiają
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

żyniera/ Kierownika projektu. 

dzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada
niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako

ędą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli

Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
dzy innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawc
ynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić

żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy s
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno

 i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
żnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

 i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

ynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj
ństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
ci lub certyfikat zgodności z: 

ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je
ą określoną w pkt 1 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, ka
 te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
 wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawc

ynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiaj
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

dy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwał

dku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

ą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
ży wpisywać w szczególności: 

 przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

żyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
ńczenia poszczególnych elementów robót, 

ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
yniera/Kierownika projektu, 

dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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żyniera/ Kierownika projektu o 
nia, Wykonawca przedstawi na 

ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
lonym w programie zapewnienia jakości. 

ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
 materiałów i robót z wymaganiami 

 dostarczonych przez Wykonawcę. 
 próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

e raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

ę, przeprowadzenie powtórnych 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

ycia tylko te materiały, które posiadają: 
 z kryteriami technicznymi określonymi 

ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

 wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

 ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
ę ą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającego i Wykonawcę 
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
ą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

 jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
ę ą czytelne, dokonane trwałą 

ą oznaczone kolejnym numerem 

ści i harmonogramów robót, 

ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj
robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj

wymaganiom szczególnym w zwią
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
 Propozycje, uwagi i wyjaś
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnie

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj
elementów robót. Obmiary wykonanyc
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowi
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy c
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
 Zaginięcie któregokolwiek z d
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Obmiar robót będzie określać
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksi
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na pi
 Obmiar gotowych robót bę
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowychi ostatecznych odbiorów 

nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
ktu do ustosunkowania się. 

yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
cia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunk
ą umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

ka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego post
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyj

ążki obmiarów. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

ści. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by
yniera/Kierownika projektu. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast
ę zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

ę ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
ącego. 

zasady obmiaru robót 

dzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projek
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

ę ą wpisane do książki obmiarów. 
d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

T nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Bł
żyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesi
z Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

ęściowychi ostatecznych odbiorów 

 powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
ń Wykonawcy robót. 

cy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
ągły w jednostkach przyjętych w 

ści materiałów, orzeczenia o jakości 
 gromadzone w formie uzgodnionej w 

czniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

(3) następujące dokumenty: 

 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
okumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

żyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

ślepym kosztorysie lub gdzie 
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

ą do celu miesięcznej płatności na 
lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

 Długości i odległości pomię
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj
długość pomnożona przez średni przekrój.
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, b
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i sprzę
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostan
wymagają badań atestujących to Wykonawca b
 Wszystkie urządzenia pomiarowe b
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniaj
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

 Obmiary będą przeprowadzone przed cz
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
 Obmiar robót zanikających przeprowadza si
 Obmiar robót podlegających z
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj
a) odbiorowi robót zanikających i ulegaj
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiór robót zanikających i ulegaj
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
 Odbiór robót zanikających i ulegaj
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post
 Odbioru robót dokonuje Inż
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inż
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegają
zawierających komplet wyników bada
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilo
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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ści robót i materiałów 

ści pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziom
ściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości bę
średni przekrój. 
ą ć obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

t pomiarowy 

dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bę

ęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli u
cych to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

dzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

nawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoś
żenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

yniera/Kierownika projektu. 

obmiaru 

 przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak
ższej przerwy w robotach. 
ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
ących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
ążki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą by
ążki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inż

ń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
ących i ulegających zakryciu, 

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

ących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umo
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

 robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

, SST i uprzednimi ustaleniami. 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru cz
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

nego robót 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ę ą obmierzone poziomo wzdłuż 
ę ści będą wyliczone w m3 jako 

one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

ę żeli urządzenia te lub sprzęt 
wiadectwa legalizacji. 

 utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

ące odnośnym wymaganiom SST 
ści wg norm zatwierdzonych 

ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

 wykonane w sposób zrozumiały i 

 uzupełnione odpowiednimi szkicami 
ą być dołączone w formie 

ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

ącym etapom odbioru: 

ści i jakości wykonywanych 

dzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

ci robót. Odbioru częściowego robót 
żynier/Kierownik projektu. 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowo
Wykonawcę wpisem do dziennika
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zako
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada
robót z dokumentacją projektową i SST.
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje cz
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi
1. dokumentację projektową podstawow

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodno
7. opinię technologiczną sporządzon

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz

energetycznej, gazowej, oświetlenia i
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawcz
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 W przypadku, gdy wg kom
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisj
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo

ńczenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę
 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz
yniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj
yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako

onych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno
ą i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję
ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj
ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzgl

szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potr
ść wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

mentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
tawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeś

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj
recepty i ustalenia technologiczne, 

ążki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,

ci lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
zoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoż

świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła

ę powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie b
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

dzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające bę ą

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostk
 dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest warto

danej pozycji kosztorysu. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Raszyn we wsi Falenty" 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

 do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
cia dokumentów, o których mowa w 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
ca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

ń przyjętych w trakcie odbiorów 
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ści i ustali nowy termin odbioru 

 wykonywanych robót w poszczególnych 
 i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
ętych w dokumentach umowy. 

mentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

ę ące dokumenty: 
ą, jeśli została sporządzona w 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

ń i pomiarów załączonych do 

cych (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
tp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
dem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

będą zestawione wg wzoru 

cych wyznaczy komisja. 

zanych z usunięciem wad stwierdzonych 

dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ści jest wartość (kwota) podana 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzysz
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzys
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowią
 Do cen jednostkowych nie nale

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D

 Koszt dostosowania się do wymaga
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

 Koszt  wybudowania objazdów
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni
świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia
ące się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

we lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
ą wraz z towarzyszącymi kosztami, 

ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

tu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

nki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

ę do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D
ślone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inż

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń

 tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowa
ę ądzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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dzie uwzględniać wszystkie czynności, 
lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

 ogólnych zawartych w D-00.00.00 
lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 

ępu robót, 
wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

ników, barier, oznakowań i drenażu, 

ń pionowych, poziomych, barier i 

szymi zmianami). 
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

źniejszymi zmianami). 
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D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY I

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko
w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej s
czynnościami mającymi na celu wykonanie robót zwi
sytuacyjnym oraz wysokościowym drogi oraz zjazdów obj
wg Dokumentacji projektowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko

 W zakres robót pomiarowych, zwi
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, o

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz
trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo
 Pale drewniane umieszczone poza granic
powinny mieć średnicę od  0,15 do0,20 m  i długo
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej
długości od  0,04 do0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długo

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą
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ODTWORZENIE  TRASY I   PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOW

specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach przebudowy ulicy Opackiego 

w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Fa

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
cymi na celu wykonanie robót związanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem 

ściowym drogi oraz zjazdów objętych opracowaniem oraz tras infrastru

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz począ

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwo
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tr
 od  0,15 do0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce sta

ć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ŚCIOW YCH 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
zanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem 
tych opracowaniem oraz tras infrastruktury technicznej 

zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
ównych osi trasy   i punktów 

chrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

gania ogólne” pkt 1.5. 

kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

 pale drewniane z gwoździem lub prętem 

siedztwie punktów załamania trasy, 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
cej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport sprzętu i materiałów

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy mo

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

 Prace pomiarowe powinny być
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przej
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy ora
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
 Prace pomiarowe powinny by
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł
 Wykonawca powinien sprawdzi
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeż
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi
terenu w takim rejonie nie powinno by
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez In
powiadomienia Inżyniera oznacza, ż
 Wszystkie roboty, które bazuj
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po
oznaczenia określające w sposób wyra
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez In
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo
przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założ
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować nast

t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantowa
ści pomiaru. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

teriałów 

t i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
pieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiają

dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzi

ędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwali

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiaj

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej s
dnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie ró

lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym I
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez In
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

ceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiaj
yniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawc

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musz
ce w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 

ć zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze

eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawc
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, poło

 robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostyc

cy powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłu
żynierskim. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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y stosować następujący sprzęt: 

ściowych powinien gwarantować 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportu. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 od Zamawiającego dane zawierające 

cego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

ące odpowiednie kwalifikacje i 

ędach wykrytych w wytyczeniu 
ęte na koszt Zamawiającego. 

lone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
ędne terenu istotnie różnią się od 

ć o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
ciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
 wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

ążą Wykonawcę. 
 na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

rednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
żenie tych punktów. Forma i wzór 

 wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
ą zniszczone przez Wykonawcę 

wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

 zastabilizowane w sposób trwały, przy 
tów pomocniczych, położonych poza 

dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

ciowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 
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 Maksymalna odległość mię
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by
jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założ
towarzyszących. Jako repery robocze mo
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak tak
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj
przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych nale
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacj
 Repery robocze powinny być
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykona
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wy
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz
punktów osi trasy należy wyznaczyć
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów nale
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów
metr. Odległość między palikami lub wiechami nale
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiada
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo
zgodnym z dokumentacją projektową

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

 Kontrolę jakości prac pomiarowych zwi
prowadzić według ogólnych zasad okre
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) o

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w 

projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE” 

5 

ść między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zale

ży założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
cych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniej

 trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

dne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
ąc niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyra
ędnej. 

ży wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
ącego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

lonej w dokumentacji projektowej. 
ć wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległo

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz
y wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwele

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast

, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In
ędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

 w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów gł
dzy palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
 ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
 projektową. 

ROBÓT 

ści robót 

ntroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ci prac pomiarowych 

ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko
 według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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 trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
 odpowiednio zmniejszona, zależnie od 

zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
 punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

ż ć w postaci słupków betonowych 
ący osiadanie, zaakceptowany 

redni błąd niwelacji po wyrównaniu 
ństwowych. 

one w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

ą oraz inne dane geodezyjne 
ństwowej albo innej osnowy 

średnich w odległości zależnej od 

tyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 

ędnych niwelety określonych w 

2.2. 
cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

ędzi nasypów i wykopów na 
ą oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

cej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 
 do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

ów poprzecznych. 
 wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
UGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nast
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz

1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 19
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoś
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
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ązanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podsta
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

punktów wysokościowych, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.. 
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puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

d Geodezji i Kartografii, Warszawa 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodze
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
− warstw nawierzchni, 
− krawężników, obrzeży i oporników,
− chodników, 
− barier i poręczy, 
− znaków drogowych, 
− przepustów: betonowych itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.0

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich poz
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczące sprz

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórk
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez In
− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

 Materiał z rozbiórki można przewozi
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórk

y i oporników, 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

ące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

ące sprzętu 

ące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ązanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów mo
ej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

ące transportu 

ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

żna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

Ń I PRZEPUSTÓW 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

kontraktowy przy zlecaniu 

ązanych z rozbiórką: 

cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 i przepustów może być wykorzystany 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre
materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywa
Inżyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierz
określone w ST D-05.03.11 „Recykling”.
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale
− odkopania przepustu, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje si

prętów zbrojeniowych i ich odgię
− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i cz
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zało

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u
izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny by
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staj
miejsce określone w SST lub wskazane przez In
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze
gdzie zgodnie z dokumentacją projektow
zabezpieczone. W szczególności należ
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletno
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
 Zagęszczenie gruntu wypełniają
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania okre

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót zwią
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawężnika, opornika, obrzeż
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
− dla przepustów i ich elementów 
 a) prefabrykowanych betonowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez In

li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In
ądzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

żna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okreś

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale
05.03.11 „Recykling”. 

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przeci
tów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, 

 
żliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewie
lone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

tóre zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny by

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajduj
ą projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny by

ści należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należ

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami okre

ROBÓT 

ści robót 

ści robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ci robót rozbiórkowych 

ci robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

szczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodze
owiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7.

ą robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
(metr kwadratowy), 

nika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i porę
szt. (sztuka), 

 
) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 8. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

ęcie z terenu budowy wszystkich 
, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
ślony przewidziany odzysk 

cznie w sposób określony w SST lub przez 

chni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 

lub mechaniczny z ew. przecięciem 

u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 
żnego rozebrania konstrukcji 

eniu ponownego ich wykorzystania, 
ycia (z zaprawy, kawałków betonu, 

ć usuwane bez powodowania 
 Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

 Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

 i przepustów znajdujące się w miejscach, 
gowe, powinny być tymczasowo 

 w nich wody opadowej. 
 wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

ie z wymaganiami określonymi w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

tych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

magania ogólne”     pkt 7. 

ń jest: 

barier i poręczy - m (metr), 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeż
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyj
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku: 
− odsłonięcie ścieku, 
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− uzupełnienie i wyrównanie podłoż
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządko
e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
− demontaż elementów ogrodzenia,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach z zagę
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
− demontaż elementów bariery lub por
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu: 
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnie
− ew. ustawienie rusztowań i ich póź
− rozebranie elementów przepustu,
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag
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ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania robót obejmuje: 
ierzchni: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z uło
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

ądkowanie terenu rozbiórki; 
ników, obrzeży i oporników: 

ników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
piaskowej i ew. ław, 

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
ądkowanie terenu rozbiórki; 

ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 

piaskowej, 
uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z uło

piaskowej, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

ądkowanie terenu rozbiórki; 

 elementów ogrodzenia, 
odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931-

uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z uło

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
dkowanie terenu rozbiórki; 

 elementów bariery lub poręczy, 
dobycie słupków wraz z fundamentem, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

blic znaków drogowych ze słupków, 
odkopanie i wydobycie słupków, 
zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

dkowanie terenu rozbiórki; 

odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
ń i ich późniejsze rozebranie, 

rozebranie elementów przepustu, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

e dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

życia, z ułożeniem na poboczu, 

życia, z ułożeniem na poboczu, 

innych materiałów chodnikowych, 
życia, z ułożeniem na poboczu, 

-12 [9], 
życia, z ułożeniem w stosy na 

77/8931-12 [9], 

77/8931-12 [9], 

-77/8931-12 [9], 
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− uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 
2. PN-D-96000 
3. PN-D-96002 
4. PN-H-74219 

5. PN-H-74220 

6. PN-H-93401 
7. PN-H-93402 

8. BN-87/5028-12 

9. BN-77/8931-12 
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dkowanie terenu rozbiórki. 

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego stosowania 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 
gorąco 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ąco 

gnione i walcowane na 

towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

dzie z trzpieniem 
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D - 02.00.00 
 

ROBOTY ZIEMNE  
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D-02.00.01 ROBOTY  ZIEMNE.  WYM

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszejogólnej specyfikacji technicznej (
liniowych robót ziemnych w ramach 
od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

1.2. Zakres stosowania ST 

 Ogólna specyfikacja techniczna 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i zwi

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skal
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość
osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysoko

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego gł

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego gł

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod
osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie okre

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp
zmian objętości ani nie rozpadają się
0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narz

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wyk

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zag
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ROBOTY  ZIEMNE.  WYM AGANIA  OGÓLNE 

ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczą
w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
ści i odwodnienia. 

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

ębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

żdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazuj
ą się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość

środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
onywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwią

szczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre

ds

d
sI ρ

ρ=  

ciowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika 

ę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

zanych z wykonaniem instalacji. 

 zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

ą drogi i skarpami rowów. 

dnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

ący się znacznym i długotrwałym 

lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

tych blokach, którego próbki nie wykazują 
 wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 

dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

ębie pasa robót drogowych. 

one poza pasem robót drogowych. 

miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
onywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

szczenia gruntu, określona wg wzoru:  

12 [9], (Mg/m3), 
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ρds - maksymalna gęstość objętoś
04481:1988 [2], służąca do oceny zag

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości -
wzoru: 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu 

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci
02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryz
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi du
ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowo
 Podział gruntów pod względem przydatno

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawc
niż budowa nasypów lub wykonanie prac obj
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
 Grunty i materiały nieprzydatn
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. In
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarzni

2.4. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien być
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by
przyczepnością do gruntu. Właściwoś
dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiada
jednostkę. 
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ść ętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN
żąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

- wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre

10

60

d
d

U =  

rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

nik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre

1

2
0 E

E
I =  

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN

materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryz
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 

ędzy innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalno
963:1999 [6]. 

: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

tyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawc
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem In
eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem obj

ą żyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
 budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowi

ci gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inż
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by

ę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowi
lono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

ść wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotno

powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, ś
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ci

ściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN
ą. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydan

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ści optymalnej, zgodnie z PN-B-
ych, (Mg/m3). 

 gruntów niespoistych, określona wg 

szczenia gruntu, określona wg wzoru:  

badanej warstwy zgodnie z PN-S-

eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych 
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 

 oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-

: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

T D-02.03.01 pkt 2. 

 przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
ę ąc nadmiarem objętości robót 

dowy z przeznaczeniem innym 
tych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

02.03.01 pkt 2.4, powinny być 
ży do obowiązków Zamawiającego, 

a terenie budowy gruntów, 
cia lub nadmiernej wilgotności. 

 materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
ć, dziur i przerw ciągłości z dobrą 
ć zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i 

 techniczna wydaną przez uprawnioną 
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Tablica 1. Podział gruntów pod wzglę

Lp. Wyszczególnienie 

 właściwości 

1 Rodzaj gruntu 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykaza
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narz

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków
 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien u
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowa
układanego materiału. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien by
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajno
gruntu (materiału). 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Jed- Grupy gruntów 
nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

 − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe
− glina piasz

czysta zwi
glina zwi
glina pylasta 
zwi

− ił, ił piaszczys
ty, ił pylasty

bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz

czysty
− glina piasz

czysta, glina, 
glina pylasta

− ił warwowy
 

% 
 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ę ący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo

a gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz

ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

t do przenoszenia i układania geosyntetyków 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodowa

ące transportu 

ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

rodków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajno
ć ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

wysadzinowe 

mało wysadzinowe 
glina piasz-    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 
ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piasz-
czysty 
glina piasz-  
czysta, glina, 
glina pylasta 
ił warwowy 

 
 

> 30 
> 10 

 
> 1,0 

 
< 25 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ć się możliwością korzystania z 

dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

ś ągi itp.), 

ać odpowiedniego sprzętu 
ącego spowodować uszkodzenie 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

ć dostosowany do rodzaju gruntu 
ści transportu. Wydajność środków 

tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad warto
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków

Wykonawca powinien zadba
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powoduj
Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawa
wbudowania.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rz
cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie mo
cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mie
 Pochylenie skarp nie powinno ró
tangensem kąta. Maksymalne nierówno
łatą 3-metrową, albo powinny być
umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

 Niezależnie od budowy urz
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa
odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn
nieprzydatność, Wykonawca ma obowi
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuc

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post
 W czasie robót ziemnych nale
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga
odwodnienia wykopu w czasie postę
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, nale
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by
Szerokość dna i głębokość rowu nie mog
Dokładność wykonania skarp rowów powinna by
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ści transportu ponad wartości zatwierdzone nie może by
kowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległoś
żyniera. 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 
tetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodze

światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do 

ia robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

 wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moż

 górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o wi
dzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego warto
ta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać

, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikaj

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
ć ślone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

nie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniaj
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykona

owadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj

eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał
, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

oszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynno

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniaj
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejnoś

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotycz
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

ęte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
ć poza teren pasa robót ziemnych. 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj
ść rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o wi

 wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

że być podstawą roszczeń 
kszone odległości nie zostały wcześniej 

, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 
cy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. 

 zakryte w czasie od ich wyprodukowania do 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
dnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 

ści projektowanej o więcej niż ± 10 

ż 10% jego wartości wyrażonej 
ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 

ści, wynikające ze sposobu 

ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 

cych elementy systemów odwadniających, ujętych w 
 tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

owadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
zek takiego wykonywania wykopów i 

spadki, zapewniające prawidłowe 

 nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
pienia ich gruntami przydatnymi na 

cego za te czynności, jak również za 

ą ń odwadniających musi być 

 jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
ę niwelety. 

ny i nadać przekrojom poprzecznym 
ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
 ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

ń dotyczących prawidłowego 

 w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

 wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. 

 dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 
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5.6. Układanie geosyntetyków 

Geosyntetyki należy układać
dokumentacja projektowa i SST nie podaj
układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcj

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale
pasami geosyntetyku na długości i szeroko

Warstwa gruntu, na której przewiduje si
występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania 
powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierz
Geosyntetyków nie należy naciągać
dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpo
nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj
 Szczególną uwagę należy zwróci
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysi

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jako
D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań

 Częstotliwość oraz zakres bada

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres bada

Lp. Badana cecha

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłu

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

8 Badanie zagęszczenia gruntu

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie mo
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ży układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektow
dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków nale

 z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykry

ści i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być

cych spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania 
 przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierz

ągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie 
 ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Nale

żeniu. 

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

ie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

ę ży zwrócić na: 
cie i odprowadzenie wód opadowych, 

zenie wysięków wodnych. 

ci wykonania robót 

ące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

 oraz zakres badań i pomiarów 

 oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

 oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

ści korpusu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długo
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

ści dna prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R 

ędnych 
powierzchni korpusu 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwoś

Pomiar pochylenia skarp  
ści 

powierzchni korpusu 
 

ści skarp  
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

ęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każ
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 

 korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o wię

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ą projektową i SST. Jeżeli 
ce do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy 

 projektanta. 
żynierem, przykryć to uszkodzenie 

kszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
enie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych 

 uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania 
 przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. 

 ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie 
onych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

ści z wymaganiami specyfikacji 

ślono w pkcie 6 ST D-02.01.01, 

 i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

ń i pomiarów 

ą o długości 3 m i 
ępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

ątpliwości 

ępach co 200 m 

ć dla każdej ułożonej 
ż w trzech punktach na 

ci projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
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6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie moż

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mog
+1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może róż
wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łat

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie moż
lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu okre
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku 
należy określić wskaźnik odkształcenia I
 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi
Inżynierowi świadectwa stwierdzają
technicznej i zachowa swoje właściwo
okres czasu nie krótszy od podanego w dokumen
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

 Wszystkie materiały nie spełniaj
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniają
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
 Wszystkie roboty, które wykazuj
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawc
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, In
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót p

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty ziemne uznaje się
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
 Zakres czynności objętych cen
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 dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

dne korony korpusu ziemnego 

dne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o wi

że różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż

ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekracza

ci skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

ny korony korpusu lub dna rowu 

ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
ciowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, wi

szczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić

nik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi
wiadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty 

ściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddziela
okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST. 

powania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan
li materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In

ściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

 ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
ąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
e uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
tych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D
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ęcej niż ± 5 cm. 

dnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

ęcej niż 10% wartości pochylenia 

ą przekraczać 3 cm. 

ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
dnych projektowanych, większych niż -3 cm 

12 [9] powinien być zgodny z założonym 
ślić wskaźnika zagęszczenia 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić 
 zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty 

dzie oddzielać lub wzmacniać przez 

 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
astosowane, to na polecenie Inżyniera 

lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

ącą zasadniczego wpływu na 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 projektową, SST i wymaganiami 

eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Geotekstylia – Terminologia 
Geotekstylia i wyroby pokrewne 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
ża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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lenia. Symbole. Podział i opis 

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji tec
w gruntach nieskalistych w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 
do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podło
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowyc
charakteryzować się grupą nośności G
podłoże doprowadzić do grupy nośnoś

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia do

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikaj
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obci
 Wykonawca powinien wykonywa
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopu
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i no

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia
dotyczące minimalnej wartości wskaź
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WYKONANIE  WYKOPÓW W   GRUNTACH   NIESKALIS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 
Raszyn we wsi Falenty. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
onych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

te w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
ą wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

ślenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

ący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który bę
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien 

ą ś ści G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no
śności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-02.00.01 pkt

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 pkt 4.

rowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

ń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci
pstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatno
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odst

szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
żynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, nale

 przed nadmiernym zawilgoceniem. 

ęszczenia i nośności gruntu 

szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia
ści wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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GRUNTACH   NIESKALIS TYCH 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

u wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
h konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien 

e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy 

02.00.01 pkt 3. 

02.00.01 pkt 4. 

ść w całym okresie prowadzenia 
cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 

żnym stopniu przydatności do 
cy ich wymieszanie. Odstępstwo od 

szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

średnio wbudowane w nasyp lub 
dowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 

szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaź

 

Strefa 
korpusu 

Górna warstwa o gruboś

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni nale
 Jeżeli wartości wskaźnika zag
zagęszczanie gruntów rodzimych, to nale
uzyskanie wymaganych wartości wskaź
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In
 Dodatkowo można sprawdzić
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza ni
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
maszyn wykonujących tę czynność budowlan
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikaj
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola wykonania wykopów

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wyko
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pła

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-02.00.00 „ ROBOTY ZIEMNE” 

11 

ści wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla: 
autostrad innych dróg

i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wska
żeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I
źnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osią

szczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podło
ści wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie s

SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
na sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

ć ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
dnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
ść budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

 powierzchni korpusu. 
ń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powy
ę robót ziemnych. 

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami okre
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

ą jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
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szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 
innych dróg 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

1,00 

 
0,97 

eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
ści Is, podanych w tablicy 1. 

ą ć osiągnięte przez bezpośrednie 
rodki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

środki, o ile nie są określone w 

 warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 

ść warstwy gruntu (nadkładu) 

pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
 jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

cych z niedotrzymania podanych powyżej 

ci z wymaganiami określonymi w 
 

lonych w pkcie 5.2. 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj

załadunek, przewiezienie i wyładunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań
− rozplantowanie urobku na odkładzie, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w 
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

szczenie powierzchni wykopu,  
pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odkładzie,  
pnie rozebranie dróg dojazdowych, 

ązanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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ące: odspojenie, przemieszczenie, 

 laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonaniemnasypów w ramach
od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty.

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą

2.2. Grunty i materiały do nasypów

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia
02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje ta
 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN

Przeznaczenie Przydatne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste
3. Piaski grubo, 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
kamienistej (morenowe) 
wskaźniku róż
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powy
lat) 
6. Łupki przywę
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 
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WYKONANIE NASYPÓW  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z wykonaniemnasypów w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-M-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
ą wykonanie nasypów.  

ślenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania okre

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

 gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść
zastrzeż

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
Żwiry i pospółki, 

ż gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 

4. Piaski gliniaste z 
ą frakcji żwirowo-

kamienistej (morenowe) o 
źniku różnoziarnis-

Ż żle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 

6. Łupki przywęgłowe 

7. Wysiewki kamienne o 
ści frakcji iłowej 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL< 
35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpieczone 
od wód gruntowych i 
powierzchniowych
- do nasypów nie wy
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych
 
- do nasypów nie wy
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje si
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
- o ograniczonej podatno
rozpad - łączne straty masy do 
5% 
- gdy wolne przestrzenie zostan

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

iwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 

ć wymagania określone w PN-S-

02205 :1998 [4]. 

Treść 
zastrzeżenia 

gdy pory w gruncie skalistym 
 wypełnione gruntem lub 

materiałem drobnoziarnistym 
ę ą wbudowane w 

miejsca suche lub zabezpieczone 
gruntowych i 

powierzchniowych 
do nasypów nie wyższych niż 

3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

w miejscach suchych lub 
ściowo zawilgoconych 

do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

dy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 

ści większej od 
ści biernej gruntu 

o ograniczonej podatności na 
ączne straty masy do 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
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Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i 
ziarniste 
3. Iłołupki przyw
przepalone zawieraj
mniej niż 15% ziarn mniej
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospółkom lub 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania i ustalenia

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

 W tablicy 2 podano, dla ró
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien by

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz

 
 

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 
warstwy

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2

Walce statyczne 
okołkowane * 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubo
***) Warto ści orientacyjne, właściwe nale
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podło
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów
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nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym
- gdy zalegają 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 

ż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado
we: straty masy do 1%
- o wskaźniku noś

Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.)

ące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01 pkt 3.

ącego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz
ęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste 
i kamieniste

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej
n ***

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderze

punkt

 mało przydatne w gruntach kamienistych. 
ę ć warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagę

ściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
szczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
 do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
e są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
ąskich przekopów 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

w miejscach 
suchych lub są izolowane od 

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 

drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

źniku nośności wnoś≥10 

ą ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

02.00.01 pkt 3. 

orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

liczba 
przejść 
n ***  

ności 
maszyn 

4 do 8 1) 

8 do 12 2) 

- 3) 

3 do 5 4) 

6 do 10 5) 

4 do 8 6) 

3 do 4 6) 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

ży zagęszczać statycznie. 

a. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

  walce bardzo ciężkie. 
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4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczą

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by
kontraktowych lub przez Inżyniera. Je
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by
na jak najkrótszych odległościach. O ile to mo
ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wy
Głębokość na jaką należy ocenić przydatno
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiaj
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez In
 Dno ukopu należy wykonać
konieczne, ukop (dokop) należy odwodni
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo
 Dno i skarpy ukopu po zakoń
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale
dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrę

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu nale
przygotowawcze, określone w ST D

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi
zabezpieczenia przed zsuwaniem się
około  4%  ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność

 Wykonawca powinien skontrolowa
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od p
niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog
 Jeżeli wartości wskaźnika zag
zagęszczanie podłoża, to należy podj
wymaganych wartości wskaźnika zagę

Tablica 3. Minimalne wartości wskaź
terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 
ekspresowych

do 2  
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dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
żyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemie
ściach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się

ą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny by
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi

ć przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba ż

ewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc
 wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In

czone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, g
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 

ży wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
ży odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 

cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywacj

ża w obrębie podstawy nasypu 

pieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zako
D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe ni
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierz

ści od 1,0 do 2,5 m. 

śność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegaj
ści 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zag

lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
źnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osią
ży podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umo

źnika zagęszczenia. 

ści wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokoś

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad innych dróg 
i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu

KR1

1,00 0,97 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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entacji projektowej, w innych dokumentach 
eli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 

 przewóz lub przemieszczanie gruntu 
ć się w poziomie lub zgodnie 

 kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 

 dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
daniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 

 dostosowana do zakresu prac. 
 odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 

ewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
 wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 

cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 

żliwego spływu wody. O ile to 

ści zbocza. 
 tak ukształtowane, aby harmonizowały 

ć rekultywację według odrębnej 

bie jego podstawy zakończyć roboty 

eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
 w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym 

szczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
źnika zagęszczenia jest mniejsza 

ższe wymaganie zostało spełnione. 
osiągnięte przez bezpośrednie 
ża, umożliwiające uzyskanie 

ębokości 0,5 m od powierzchni 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

0,95 
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ponad 2  

  
Dodatkowo można sprawdzić

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoż

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powi
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona by
w celu poprawy jej powiązania z podstaw

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

 Wybór gruntów i materiał
podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu
określono w dokumentacji projektowej, z uwzgl
Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczno
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą

być wznoszone równomiernie na całej szeroko
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna by

używanego do zagęszczania. Prz
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o różnych właściwościach nale
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste nale
nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale
współczynniku K10≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 
terenie płaskim spadek powinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstw
lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym nastę
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by
nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworz

f) Górną warstwę nasypu, o gruboś
wskaźniku wodoprzepuszczalnoś
nie dysponuje gruntem o takich wła
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporno
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo
co najmniej 0,5 m powyżej najwyż

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw
wykonać z gruntu lub materiałów o du
spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych 
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, je
SST lub przez Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych 

wolnych przestrzeni 
 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubo
warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskute
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na sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

ć budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powi
pieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głęboko

zania z podstawą nasypu. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzgl

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

ć wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu
lono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania nale

etodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
 wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

źnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprz
szczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo

yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
ś ściach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo

ci nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo

eli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzo

ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
ślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

 nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów nie
niku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U 

nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
ę cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

ś ści i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

kim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo
żej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, gruboś
 z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu nale

1% według poz. d). 
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

 czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
żej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

ę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż
wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskute

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 

 budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
 rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, 

 dokonany z uwzględnieniem zasad 

 wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 

ci nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

ż ści od rodzaju gruntu i sprzętu 
pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

 w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
 w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

 poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

 obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
y powinno uniemożliwiać 

puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
 ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 

cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

ć z gruntów niewysadzinowych, o 
ści U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca 

ę na ulepszenie górnej warstwy 
 cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 

kim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
 z gruntu przepuszczalnego. 

 pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy 
ci. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać 

 bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
 czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
lone inaczej w dokumentacji projektowej, 

odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

ększej niż 0,3 m, należy przykryć 
wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
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(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia si
budowania nasypów można stosować
podaną w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by
Warstwy te należy oddzielić od podło
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawieraj
mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podło

(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
 Części nasypów wykonywane t
nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych
 Rolę warstw oddzielających mog
użycia w tym celu powinny posiadać
wymagana jest odpowiednia wytrzymało
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie wła
warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem
 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mog
być stosowane żwiry, pospółki, piaski 
współczynniku wodoprzepuszczalnoś
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale
5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu I
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami

 Nasypy w obrębie przepustów nale
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obr
5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło
się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyż
 Przy pochyłościach zbocza wi
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu nale
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz
wykonanych z gruntów o różnych właś

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach

 Nasypy na bagnach powinny by
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzgl

współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotno
c) obliczeniach stateczności nasypu,
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,
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tem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 
na stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyk

onywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
ć od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10

wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierają
ących warunek: 

4 d85≥ D15≥ 4 d15 

ek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
ci nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od p

ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych
ących mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 

ycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostk
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna 
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych 

Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długoś
 stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mog
wiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku ró

współczynniku wodoprzepuszczalności k10> 10 -5 m/s. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 

szczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysoko
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

Wykonanie nasypów nad przepustami 

bie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznyc

elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania okre

Wykonywanie nasypów na zboczach 

udowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć

cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

ciach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno

ącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szeroko
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

ązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz
żnych właściwościach lub w różnym czasie. 

Wykonywanie nasypów na bagnach 

h powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:
ści, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

 próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniaj
ń edometrycznych, wilgotności itp., 

ści nasypu, 
ci i czasu osiadania, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 
ękkie (zgodnie z charakterystyką 

onywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

 zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
towego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-

wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn 

ża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
ż 1,2 m od projektowanej niwelety 

ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 

ą jednostkę. W szczególności 
ż ąca ich przebicie przez ziarna 

do uziarniania przyległych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą 
źniku różnoziarnistości U≥5 i 

 wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 
 1,00 na całej wysokości nasypu (dla 

nie z obu stron przepustu z jednakowych, 
 wykonanie przepustów z innych poprzecznych 

elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
ć wymagania określone  wpkcie 

y zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem 

zabezpieczenie stateczności nasypu przez 

 w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. 
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

ń, opartych na: 

lenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 
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e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
 W czasie wznoszenia korpusu metod

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

 Wykonywanie nasypów należ
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o wi
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa
 Osuszenie można przeprowadzi
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoc
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny by
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie nale
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy
czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to mo

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo
nasypie wymaganego wskaźnika zagę
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzni
lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno by
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie nale
układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst
 Rozłożone warstwy gruntu nale

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczb
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
 Orientacyjne wartości, dotycz
maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zag
a) w gruntach niespoistych  
b) w gruntach mało i średnio spoistych
c) w mieszaninach popiołowo

 Sprawdzenie wilgotności gruntu nale
pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-
których nie jest możliwe określenie wska
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, okre
całej szerokości korpusu spełniać wymagania p
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uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady okreś

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza warto
ści optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
na przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
czeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 
szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy

żyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

ów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo
źnika zagęszczenia gruntów. 
ę wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanyc

ych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

ęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozma
 

ęszczania gruntu 

da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

one warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

ęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczaj
dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

ści, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów ró
szczania podano w pkcie 3. 

 gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancj
  ±2 % 

średnio spoistych +0 %,  −2 % 
w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  −4 % 

ści gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z czę

ące zagęszczania 

ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy nale
ęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla grunt

ślenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].
szczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931

ć wymagania podane w        tablicy 4. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

 ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1. 

 gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

ępnej warstwy gruntu. 
 w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

eniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
 spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 

szczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w 

ęcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

tych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 

 przerwane. Przed wznowieniem prac 

y jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

ć zagęszczona z zastosowaniem 

dzi nasypu w kierunku jego osi. 

ęszczającej zaleca się określić 
dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 

nych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 

ści optymalnej, z tolerancją: 

 laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 

szczenie warstwy należy określać za pomocą 
szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
 tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 

12 [9]. 
77/8931-12 [9], powinien na 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaź

 

Strefa
nasypu

Górna warstwa o gruboś

Niżej leżące warstwy nasypu do gł
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na głęboko
chni robót ziemnych poniż
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zag
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje si
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien by

a) dla żwirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartoś
c) 2,5 przy wymaganej wartoś
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwi
e) dla gruntów różnoziarnistych (

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy 
g) dla gruntów antropogenicznych 

 Jeżeli badania kontrolne wyka
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotno
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile In
warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zag
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si
m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mie
wszystkie muszą mieścić się w granicach wła
powinna być równa optymalnej z tolerancj
wyżej zasady powinien być następnie zag
zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
 Oznaczenie wskaźnika zagę
powinny umożliwi ć ustalenie wskaź
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si
się potrzebną liczbę przejść oraz grubość

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

 Roboty omówione w tym punkcie dotycz
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a któ
związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny by
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do obj
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi

drogowej, 
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ści wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna wartość Is

Strefa autostrad innych dróg
nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria 

ruchu     
KR3-KR6 

grubości 20 cm 1,03 1,00 

ce warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 

0,2 do 2,0 m (autostrady) 
0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 
robót ziemnych poniżej: 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

pcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
szczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z norm

nik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
wirów, pospółek i piasków 

2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów 
noziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
utów kamiennych, rumoszy – 4, 

dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 
eli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 

ć grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęś
szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usun

 nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag

wiadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szeroko

de. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inn
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczają

 równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej 
ć ępnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny nale
ąc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi

po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
źnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 

 ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
ęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się
ść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
ści w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,

zydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwią

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

s dla: 
innych dróg 

kategoria 
ruchu 

KR1-KR2 

1,00 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
ślonego zgodnie z normą PN-S-

ęzłych, iłów – 2,0, 
wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

ące, to Wykonawca powinien 
alnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

szczenia, Wykonawca powinien usunąć 
ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 

szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
 grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5do4,5 

dym pasie inną grubość z tym, że 
ęszczającego. Wilgotność gruntu 
żony na poletku według podanej 

maszyny należy określić wskaźniki 
c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 

unktach, z których co najmniej 2 
ci warstwy. Na podstawie porównania 

szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala 

powania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
 wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 

ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 
zydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, ż
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właś
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zag
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj
należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna by
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc
tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę
 Jeżeli odkłady są zlokalizowa
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, je

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej kraw
− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od kraw
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskaza
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególno
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacj
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN
w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj
odkładów powinny być obsiane trawą
leśne, zgodnie z dokumentacją projektow
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni
określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawc
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, t
Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z okreś
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako
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du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

ąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inż

 na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
ści wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 

do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj
ącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami In

eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powy

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez In

ć zgodę właściciela terenu. 
 zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
ć z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

a skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
gruntach przepuszczalnych, 

 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

m terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizowa
onych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykona

ści ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 

ę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń ś
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
 zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeż

ń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien by
ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

ć tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
 obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u

ą projektową. 
przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 

rzewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, ż
żeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawc

 dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale

gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

ej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

przewiezienia na odkład, materiały te 
ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 

 wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

ci w sposób określony powyżej, materiały te 

skazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli 
 ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od 

cego w wykopie, to: 
eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 

y zlokalizować poniżej wykopu, 
ży wykonać od strony najczęściej 

zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 

ce z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 

ęszczenie oraz odwodnienie 
i projektowej lub SST. Jeżeli nie określono inaczej, 

02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany 
ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

ącym terenem. Powierzchnie 
, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub 

przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
 jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 

ć ę, że spełnione są warunki 
eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

o koszt tych czynności w całości obciąża 

ści z wymaganiami określonymi 
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli należy zwrócić 
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6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
 Szczególną uwagę należy zwróci
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

 Badania przydatności gruntów do 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu nale
− skład granulometryczny, wg PN-
− zawartość części organicznych, wg PN
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotność optymalną i maksymaln
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowoś

 Badania kontrolne prawidłowo
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o ró
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotno

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podło

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podło
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto
5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza si
 Oznaczenie wskaźnika zagę
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN
 Zagęszczenie każdej warstwy nale
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywa
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło
Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmuj
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, okre
5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szeroko
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko
dokumentacji projektowej. 
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ci wykonania nasypów 

ści wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

ę ży zwrócić na: 
ci gruntów do budowy nasypów, 

ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

ci gruntów do budowy nasypów 

ści gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej ni

żdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
-B-04481 :1988 [1], 

ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
04481:1988 [1], 

 i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN
04481:1988 [1], 
04493:1960 [3], 

64/8931-01 [7]. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj
ci rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

dej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzi

nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
ń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

nasypu oraz podłoża nasypu 

ęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodno
lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 

ęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
źnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN

oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
dej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i wtórnego modułu 

ęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna by

yniera wpisem w dzienniku budowy. 

miary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
ci wykonania skarp, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno
ści wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 

ści korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpu

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ści z wymaganiami określonymi 

 przeprowadzone na próbkach pobranych z 
źródła, jednak nie rzadziej niż 

 szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 

ych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

ży przeprowadzić nie rzadziej niż 

cych wbudowania gruntów w okresie 

a nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
ślonymi w pktach 5.3.1.2 i 

 przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 

 
lenia pierwotnego            i wtórnego modułu 

ć do dokumentów laboratoryjnych. 
a pod nasypem powinna być potwierdzona przez 

ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 

ści korony korpusu na poziomie 
 z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
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6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
 Szczególną uwagę należy zwróci
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywacj

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru rob

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
 Objętość ukopu i dokopu bę
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o obj
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj
nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sze
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni
nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie okre
wykopów,  powiększonej o objętość
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na 
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast
− przeprowadzenie pomiarów i badań

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych poda
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ci wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami okre
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

ę ży zwrócić na: 
 usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

odpowiednie wbudowanie gruntu, 
ciwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

ą jest m3 (metr sześcienny). 
 ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej obj

ci wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do obj

ędzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie oblicze
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni

ędzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako ró
kszonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 

 sformułowanych w pkcie 5.4. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

nasypów obejmuje: 

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 dokopu i terenu przyległego do drogi, 

wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
zenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

ązanych podano w  ST D-02.00.01 pkt 10. 
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ci z wymaganiami określonymi w pktach 

żnica ogólnej objętości nasypów i 
gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 

ci gruntu w stanie rodzimym do objętości w 

ciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 

ciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
ędnieniem spulchnienia gruntu i 

rodki transportowe, 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOW

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w ramach 
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz
kanalizacji deszczowej i obejmują: 
- wykonanie studzienek ściekowych betonowych oraz przykanalików PVC 
Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia są
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje stosowanych materiałów
 Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST 
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC ś
- płyty pokrywowe, 
- kregi betonowe średnicy 50 cm 
- wpusty uliczne, 
- płyty odciążające pod wpusty uliczne,
- pierścienie żelbetowe prefabrykowane f 50 cm z betonu wibrowa
- zaprawa cementowa, 
- stal zbrojeniowa, 
- beton, 
- lepik asfaltowy, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania.
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Do wykonania robót należy stosowa
a) koparki, 
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KANALIZACJA DESZCZOW A 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz

ciekowych betonowych oraz przykanalików PVC śr 20 cm, 
Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej.

ślenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

ące robót 
wca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodno

, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
ące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D

2.2. Rodzaje stosowanych materiałów 
Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST 

rury kanalizacyjne, kielichowe PVC śr 20 cm, do zastosowania na przykanaliki, 

ce pod wpusty uliczne, 
elbetowe prefabrykowane f 50 cm z betonu wibrowanego stosowane pod wpusty,

roztwór asfaltowy do gruntowania. 

ące sprzętu 

ące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ży stosować następujący sprzęt: 

ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 
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ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

iej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą budowy elementów 

deszczowej wg Dokumentacji Projektowej. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

 ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

ania i składowania, podano w D-00.00.00 

Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST są: 

nego stosowane pod wpusty, 
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b) spycharki gąsienicowe, 
c) sprzęt do zagęszczania gruntu: 
- zagęszczarki wibracyjne, 
- ubijaki spalinowe, 
- walce wibracyjne, 
d) wciągarki ręczne 3¸ 5 ton, 
e) samochody skrzyniowe 5¸ 10 ton,
f) samochód beczkowóz 4 t, 
g) samochód samowyładowczy 5¸ 10 ton,
h) żuraw do 6 ton, 
i) młoty pneumatyczne. 
Sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
 
 Ogólne wymagania dotyczą
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Kręgi i inne prefabrykaty 
 Transport studni powinien odbywa
zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na 
pionowo, zaś ich rozmieszczenie powinno by
Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10x
pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie.
Podkłady powinny wystawać poza obrę
Pozostałe prefabrykaty należy przewozi
4.2.2. Rury PVC i PE 
 Przewóz rur samochodami uregulowa
publicznych. 
Ze względu na specyfikę rur PVC należ
- rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami maj
m. Wystające poza pojazd końce nie mog
- jeżeli rury przewożone są luzem, to wysoko
- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło
łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układa
drewnianych o szerokości min. 10 cm i wysoko
wysokość stosu max. 1,5 m. Rury układa
dane zawiera instrukcja producenta. 
Rury z PEHD podlegają podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 
uniemożliwi ć uszkodzenie rur, a w szczególno
Przy składowaniu rur zagwarantować
- równe podłoże, 
- wysokość składowania 1,5 m, 
- rozstaw podkładów 1 ¸ 2 m, 
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione
4.2.3. Mieszanka betonowa 
 Transport mieszanki betonowej powinien zapewni
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.
4.2.4. Pozostałe materiały 
 Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów mog
sposób 
zabezpieczający przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal zbrojeniowa powinna być transportowana w warunkach zabezpieczaj
mechanicznymi. 
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e) samochody skrzyniowe 5¸ 10 ton, 

g) samochód samowyładowczy 5¸ 10 ton, 

 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

ące transportu 

otyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport studni powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego 
rodka transportu. Układanie elementów na środkach transportowych powinno odbywa

 ich rozmieszczenie powinno być symetryczne. 
 na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10x
ż ącymi rozładowanie. 
ć poza obręb elementu, co najmniej 30cm.  
ży przewozić tak, aby ich nie uszkodzić. 

Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

 rur PVC należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań
 samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi boczne wsporniki o max. rozst

ńce nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
ą luzem, to wysokość ładunku nie może przekraczać 1 m, 

ć zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i dese
ściany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układa

ci min. 10 cm i wysokości 2,5 cm. W stosie nie powinno być
 stosu max. 1,5 m. Rury układać kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór max. 2 m. Szczegółowe 

 
ą podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 

 uszkodzenie rur, a w szczególności powstanie rys i obtarć. 
Przy składowaniu rur zagwarantować: 

przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione 

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
 segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. 

Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi 

y przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
żone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczaj

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
ć transportowana w warunkach zabezpieczających ją przed korozj

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

WEGO” 
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ącej dopuszczalnego obciążenia 
rodkach transportowych powinno odbywać się 

 na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10x5 cm z odstępami 

nymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

cych dodatkowych wymagań: 
cymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2 

żenie tektury falistej i desek pod 
ciany skrzyni samochodu. Przy rurach składowanych luzem układać na podkładach 

ci 2,5 cm. W stosie nie powinno być więcej niż 7 warstw rur, 
kielichami naprzemianlegle. Rozstaw podpór max. 2 m. Szczegółowe 

 podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie 

 składu mieszanki oraz nie powinien 

one dowolnymi środkami transportu w 

rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

ą przed korozją i uszkodzeniami 



  „Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty"

D-03.00.00 „ 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D
 
5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
 Sposób wykonania robót ziemnych w wyko
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, 
wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zalece
Inspektora Nadzoru. 
Zabezpieczenie powinno polegać na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
- podparciu lub rozparciu ścian wykopu.
Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyle
- w gruntach spoistych (gliny, iły) - 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach 
Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zale
atmosferyczne, mróz, itp.). 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, gł
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mo
Wykop pod rurociągi należy rozpocz
przeciwnym do jego spadku, co zapewni mo
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 
wykonanego ręcznie należy pozostawi
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie, bezpo
 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1. Układanie przykanalików 
5.3.1.1. Podłoże 
 Pod przykanaliki przewidziano podsypk
(mieszanka piasku i żwiru o max. średnicy ziaren 20 mm).
O zastosowaniu podsypki w trakcie wy
5.3.2.2. Układanie przewodu rurowego
 Do budowy stosować rury niewykazuj
Rury powinny zostać ułożone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu 
wytyczeniu przebiegu przykanalików.
W celu zachowania prawidłowego post
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
Przewód powinien przylegać do podło
zagęścić grunt. Po ułożeniu rur należ
5.3.3. Zasypka 
 Do wykonywania warstw wypełniaj
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zako
Wypełnienie wykopu należy wykonywa
- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka ruroci
- etap II, wypełnienie wykopu nad stref
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko
przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie mo
Materiał obsypki nie może być zmroż
W celu zapewnienia całkowitej stabilno
wypełniał przestrzeń nad rurą. 
Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, ka
Grubość warstwy nie powinna przekracza
prowadzić aż do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zag
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo
wywrotek. Wskaźnik zagęszczenia (Is³0,95).
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
dy wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależ
ci wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

 wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przyst
wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

ć zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zalece

ć na: 
aniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

ścian wykopu. 
ępujących, bezpiecznych nachyleń skarp: 

o nachyleniu 2:1, 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,5. 

ć okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 

ć dostosowane do wymiarów budowli w planie, głęboko
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.

ży rozpocząć od najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzi
przeciwnym do jego spadku, co zapewni możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie. Dno wykopu 

 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 
ży pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm, a przy 

nionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być
ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. 

ęta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem robót montażowych.

Pod przykanaliki przewidziano podsypkę wyrównawczą grubości min. 10 cm z kruszywa naturalnego 
wiru o max. średnicy ziaren 20 mm). 

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robót winien decydować Nadzór. 
5.3.2.2. Układanie przewodu rurowego 

ć rury niewykazujące uszkodzeń - wgnieceń, pęknięć, rys. 
żone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu 

wytyczeniu przebiegu przykanalików. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy ruroci

szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. 
ć do podłoża na całej długości na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nale

eniu rur należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluź

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokona
ciowego odbioru robót w zakresie zakończenia posadowienia rurociągu.

ży wykonywać w dwu etapach: 
etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 

pu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka wykopu. 
 z gruntu mineralnego, sypkiego, wielkość ziaren w bezpośrednim są

średnicy rury, lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 
ć zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie 

stwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę zagęszczać
 warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury, ale nie powinna być wię

cia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na ruroci

szczenia (Is³0,95). 
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 dobrany w zależności od wielkości robót, 
ętu mechanicznego. 
żna było przystąpić natychmiast do 

 wykopy przez ich zasypanie. 
 zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zaleceń 

powania czynników niekorzystnych (opady 

ębokości wykopów, rodzaju 
ścian wykopów. 

szego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku 
odpływu wody po jego dnie. Dno wykopu 

 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 
dnej projektowanej o około 5 cm, a przy 

nionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 

rednio przed wykonaniem robót montażowych. 

ci min. 10 cm z kruszywa naturalnego 

one na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i 

ć zasady budowy rurociągu od 

najmniej 1/4 swego obwodu tzn. należy starannie 
 czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń. 

ą ć natychmiast po dokonaniu i 
ągu. 

średnim sąsiedztwie rury nie może 
 

 ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
gu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie 

ę ęszczać. 
ć większa niż 30 cm. Obsypkę 

30 cm ponad wierzch rury. 
rednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów 
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Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny by
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokoś
ścian wykopu do rurociągu. Te warstwy winny by
rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem została wykonana warstwa ochronna.
Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) mo
przez uprawnioną jednostkę geotechniczn
rekonstrukcji terenu - drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie u
głazy. Wymagany stopień zagęszczenia (Is³1,0) w przypadku ruroci
(Is³0,97) w przypadku rurociągów zlokalizowanych za korpusem drogowym.
. 
5.3.4. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe powinny by
Do budowy studzienek ściekowych nale
studzienek ściekowych wykonać z betonu C20/25 (B 25) w szalunkach.
Lokalizacja studzienek, rzędne posadowienia 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Ogólne zasady kontroli jakoś
 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji
 Sprawdzenie materiałów nast
Dokumentacji Projektowej. 
6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacj
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacj
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno
6.2.3. Badanie wykopów otwartych 
 W czasie wykonywania robót ziemnych nale
względem zachowania bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu nale
wykończenia wykop odpowiada wyma
przekracza tolerancji wg PN-S-02205 [8].
6.2.4. Sprawdzenie podłoża naturalnego
 Sprawdzenie podłoża sprowadza si
rodzimy, czy nie został podebrany, czy posiada wilgotno
Dokumentacji Projektowej. 
6.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej
 Sprawdzeniu podlega: 
- rodzaj i ilość materiału do wykonania ławy,
- wymiary ławy. 
Sprawdzenie ławy fundamentowej przeprowadza si
należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubo
być większe niż 10 %. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuow
Badanie rzędnych ławy należy wykona
Dopuszczalne odchylenie rzędnych od rz
cm. 
6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego
 Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynno
dokładnością do 10 cm ) i średnicy ( z dokładno
profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów pod wzgl
5.3.2. n/n SST. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i studni nale
6.2.7. Sprawdzenie zasypu 
 Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si
powierzchni terenu zgodnie z normą
Badanie warstwy ochronnej zasypu nale
dotykiem sypkości materiału użytego do zasypania, skontrolowanie zag
Pomiar należy wykonać z dokładnoś
miejscach. 
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 do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od 

gu. Te warstwy winny być zagęszczane ręcznie. Mechaniczne zag
ągiem została wykonana warstwa ochronna. 

Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu kontroli zag
ę geotechniczną. Zasypkę wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia w

drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie używać gruntu zawieraj
ęszczenia (Is³1,0) w przypadku rurociągów znajdujących się

ągów zlokalizowanych za korpusem drogowym. 

ciekowe powinny być wykonane zgodnie Dokumentacją Projektową.
ciekowych należy użyć kręgów betonowych f 50 cm wysokości 30 lub 50 cm. Wloty do 

ć z betonu C20/25 (B 25) w szalunkach. 
ędne posadowienia - zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

ROBÓT 

ści robót 
troli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

żytych do budowy kanalizacji 
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre

ci z Dokumentacją Projektową 
ści z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych 
ą oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie ogl

 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod 

dem zachowania bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu należy sprawdzić czy pod wzgl
czenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładno

02205 [8]. 
a naturalnego 
ża sprowadza się do stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt 

ie został podebrany, czy posiada wilgotność naturalną oraz czy jest zgodny z okre

6.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej 

 materiału do wykonania ławy, 

undamentowej przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubo
 w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubo

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie ławy w planie, rzędne ławy i głębokość ułożenia ławy.
ży wykonać przy użyciu niwelatora. 
ędnych od rzędnych projektowanych nie powinno przekraczać

rurowego 
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynności wstępne sprowadzające się

średnicy ( z dokładnością do 1 cm ), badanie ułożenia przewodu na ławie w planie i w 
efabrykatów pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 

ą ń rur i studni należy przeprowadzić przez oględziny zewnę

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
ą PN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9]. 

Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie 
żytego do zasypania, skontrolowanie zagęszczenia gruntu. 

 z dokładnością do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych 
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cznie. Mechaniczne zagęszczanie wykopu 

 po wykonaniu kontroli zagęszczenia obsypki 
 z takiego materiału, który spełnia warunki 

 gruntu zawierającego duże kamienie i 
ących się pod korpusem drogi i 

ą. 
ści 30 lub 50 cm. Wloty do 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

puje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

 polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych 
ci na podstawie oględzin i pomiarów. 

 odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod 
ć czy pod względem kształtu i 

ganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie 

ża stanowi nienaruszony grunt 
 oraz czy jest zgodny z określonym w 

trzne i obmiar, przy czym grubość ławy 
 w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubości ławy nie powinno 

ść żenia ławy. 

dnych projektowanych nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 1 

ące się do pomiaru długości (z 
enia przewodu na ławie w planie i w 

ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 

dziny zewnętrzne. 

badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

ści nad wierzchem kanału, zbadanie 
 

 do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych 
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6.2.8. Sprawdzenie nasypu stałego 
 Sprawdzenie nasypu stałego sprowadza si
wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01.
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanych elementów zgodnie z Dokumentacj
jest: 
- 1 m (metr) przykanalika, 
- 1 szt. (sztuka) studni ściekowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty objęte niniejszą SST obejmuj
- odbiór robót zanikających i ulegają
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
 Ogólne ustalenia dotyczące
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność za 1 m (metr) przykanalika, oraz 1 szt. (sztuk
betonowego wylotu kanału należy przyjmowa
wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla przykanalika: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie 
- przygotowanie podłoża i odwodnienie wykopu,
- ułożenie rur przykanalików, 
- wykonanie izolacji przewodów, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagę
- doprowadzenie terenu do stanu pier
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla sstudzienek ściekowych: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozpar
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagę
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Sprawdzenie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego zgodnie z 

wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
asady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

ą wykonanych elementów zgodnie z Dokumentacją Projektow

 
asady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

ą SST obejmują: 
cych i ulegających zakryciu, 

ie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

ące podstawy płatności 
ące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

 za 1 m (metr) przykanalika, oraz 1 szt. (sztukę) studni ściekowej, osadnika betonowego, 
ży przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

entualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
a i odwodnienie wykopu, 

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
ciekowych, 

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST, 

ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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szczenia gruntu nasypowego zgodnie z 

 

ą Projektową i pomiarem w terenie 

 
 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

ściekowej, osadnika betonowego, 
ści wykonanych robót na podstawie 

 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego, 
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
1. PN-EN 206-1 Beton . Część 1: Wymagania, wła
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor
6. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
-Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako
7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbk
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaga
10. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i 
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr
 
10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 
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doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

ęść 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
ztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

ia typu, znakowanie, sterowanie jakością 
ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę skrawaniem.

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

śnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt Warszawa. 
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D-03.03.01 RÓW INFILTRACYJNO

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonywaniem rowu infiltracyjno
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
rowu infiltracyjno-trawiastego dla przej
Rów infiltracyjno-trawiasty wykonuje si
sytuacyjny), głębokość 0,4 m, wypełnionego warstw
filtracyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów infiltracyjno-trawiasty służą
chłonnej jako odbiornika, oczyszczenia i odprowadzenia wód do gruntu. Rów usytuowany równolegle do osi korony 
drogi. 
1.4.2. Geowłóknina filtracyjna - materiał wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igłowania z nieci
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, 
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana) lub
charakteryzujący sie m.in. dużą wytrzymało
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w D-M-00.00.0

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje stosowanych materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rowu infiltracyjno
− kruszywa o jednorodnym uziarnieniu (

− materiał filtracyjny – geowłóknina filtracyjna.

2.2.1. Materiał chłonny (infiltracyjny)

Jako materiały chłonne (infiltracyjne) nale
− żwir naturalny, sortowany, 
− pospółka ( piasek gruby) 
Kruszywa do warstwy chłonnej wg PN
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RÓW INFILTRACYJNO -TRAWIASTY 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
z wykonywaniem rowu infiltracyjno-trawiastego w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
rzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
trawiastego dla przejęcia wód opadowych z nawierzchni istniejącej drogi.
trawiasty wykonuje się w postaci rowka w wymiarach szerokości .wg potrzeb (patrz plan 

 0,4 m, wypełnionego warstwą chłonną z kruszywa (żwiru) w otulinie z geowłókniny 

trawiasty służący do przejęcia wód opadowych poprzez geowłóknin
chłonnej jako odbiornika, oczyszczenia i odprowadzenia wód do gruntu. Rów usytuowany równolegle do osi korony 

materiał wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igłowania z nieci
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, 
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana) lub mechanicznie wzmacnianych włókien ci

żą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D

2.2. Rodzaje stosowanych materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rowu infiltracyjno-trawiastego są: 
kruszywa o jednorodnym uziarnieniu (żwir, pospółka ) na warstwę chłonną, 

geowłóknina filtracyjna. 

2.2.1. Materiał chłonny (infiltracyjny)  

Jako materiały chłonne (infiltracyjne) należy stosować kruszywa naturalne o jednorodnym uziarnieniu:

do warstwy chłonnej wg PN-B-01080 [1], PN-B-01100 [2], PN-B-06714-15 [15].
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przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

 zasad prowadzenia robót związanych zwykonywaniem 
ącej drogi. 

ści .wg potrzeb (patrz plan 
żwiru) w otulinie z geowłókniny 

cia wód opadowych poprzez geowłókninę filtruj ącą do warstwy 
chłonnej jako odbiornika, oczyszczenia i odprowadzenia wód do gruntu. Rów usytuowany równolegle do osi korony 

materiał wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igłowania z nieciągłych 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, 

mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych, 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

iwania i składowania, podano w D-M00.00.00 

 kruszywa naturalne o jednorodnym uziarnieniu: 

15 [15]. 
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Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosi
04492 [11]. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawarto
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

2.2.2. Materiał filtruj ący – geowłóknina filtracyjna

Geowłóknina filtracyjna powinna by
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa 
filtracyjnej Polyfelt TS 20, aprobatami technicznymi i ST.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania rowu infiltracyjno

Sprzęt do wykonania wykopu pod rów 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
Saczek podłużny może być wykonywany r

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczą

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D

5.2. Wykonanie wykopu pod rów infiltracyjno

Wykonanie wykopu pod rów infiltracyjno
gruntach nieskalistych”. 

5.3. Ułożenie geowłókniny filtracyjnej

W wykonanym wykopie pod rów infiltracyjno
tak, aby po wypełnieniu rowu materiałem stanowi
warstwę chłonną w geowłókninie. 

5.4. Zasypanie geowłókniny filtracyjnej w rowie infiltracyjno

Zasypanie geowłókniny filtracyjnej nale
Is>0,95, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami In
sposób nie powodujący uszkodzenia uło

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania row

Przy wykonywaniu rowu infiltracyjno
− odchylenie rzędnych dna rowu nie wi
− pochylenia skarp wykopu nie powinny ró
− odchylenia grubości warstwy chłonnej: + 5 cm.
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ści piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN

ć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej ni
28 [16]. 

geowłóknina filtracyjna 

Geowłóknina filtracyjna powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, ś
cznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą

drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa – minimalne wymagania jak dla geowłókniny 
filtracyjnej Polyfelt TS 20, aprobatami technicznymi i ST. 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania rowu infiltracyjno -trawiastego trójkątnego 

t do wykonania wykopu pod rów infiltracyjno-trawiasty trójkątny zgodnie z ST D
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

ć wykonywany ręcznie lub mechanicznie. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod rów infiltracyjno-trawiasty trójk ątny 

Wykonanie wykopu pod rów infiltracyjno-trawiasty trójkątny zawarto w ST D

enie geowłókniny filtracyjnej 

W wykonanym wykopie pod rów infiltracyjno-trawiasty należy ułożyć geowłókninę
tak, aby po wypełnieniu rowu materiałem stanowiącym warstwę chłonna (popsółka, ż

5.4. Zasypanie geowłókniny filtracyjnej w rowie infiltracyjno -trawiastym 

Zasypanie geowłókniny filtracyjnej należy wykonać pospółka lub żwirem wraz z zag
Is>0,95, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inżyniera. Zasypanie powinno by

cy uszkodzenia ułożonej geowłókniny. 

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania rowu infiltracyjno-trawiastego 

Przy wykonywaniu rowu infiltracyjno-trawiastego dopuszczalne są następujące tolerancje:
dnych dna rowu nie większe niż ± 1 cm, 

pochylenia skarp wykopu nie powinny różnic się więcej niż +5 %, 
ci warstwy chłonnej: + 5 cm. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

WEGO” 

ę, przy oznaczaniu wg PN-B-

czeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy 

 materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
ści z dobrą szczepnością z gruntem 

minimalne wymagania jak dla geowłókniny 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

tny zgodnie z ST D-02.00.01 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

tny zawarto w ST D-02.01.01 „Wykopy w 

 geowłókninę filtruj ącą „z zapasem” 
 chłonna (popsółka, żwir), zawinąć całkowicie 

wirem wraz z zagęszczeniem do 
yniera. Zasypanie powinno być wykonane w 

ę ące tolerancje: 



  „Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty"

D-03.00.00 „ 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem rowu infiltracyjno

6.2.3. Materiał na warstwę chłonną

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka
złoża, o wielkości do 1500 t: 
− składu ziarnowego, wg PN-B-06714
− zawartości związków siarki, wg PN
− wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN

6.2.4. Geowłóknina filtracyjna 

Dostarczana geowłóknina filtracyjna powinna mie
mostowym.W przypadkach wątpliwych lub spornych nale
zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rowu infiltracyjno

W czasie wykonywania rowu infiltracyjno
a) zgodność wykonywania rowu infiltracyjno
wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania rowu infiltracyjno
5.5, 
c) prawidłowość wykonania zasypki warstwy chłonnej, zgodnie z p. 5.4,

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową rowu 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długo
szerokości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
podlega: 
− ułożenie geowłókniny filtracyjnej,
− zasypanie geowłókniny filtracyjnej warstwami materiału stanowi
zagęszczeniem, 

− zawiniecie warstwy chłonnej geowłóknin
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ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

pna przed wykonaniem rowu infiltracyjno-trawiastego 

ę chłonną 

wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodz

06714-15 [15], 
zków siarki, wg PN-B-06714-28 [16], 

ści piasków, wg PN-B-04492 [11]. 

Dostarczana geowłóknina filtracyjna powinna mieć aprobatę techniczna w budownictwie drogowym i 
ątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w 

zakresie podanym w aprobacie technicznej. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rowu infiltracyjno-trawiastego 

W czasie wykonywania rowu infiltracyjno-trawiastego trójkątnego należy zbadać
 wykonywania rowu infiltracyjno-trawiastego trójkątnego z dokumentacja projektow

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania rowu infiltracyjno-trawiastego trójką

 wykonania zasypki warstwy chłonnej, zgodnie z p. 5.4, 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą rowu infiltracyjno-trawiastego trójkątnego jest - m (metr). 
śleniu rzeczywistej długości rowu infiltracyjno-trawiastego oraz jego

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu dla rowu infiltracyjno-trawiastego trójk

enie geowłókniny filtracyjnej, 
zasypanie geowłókniny filtracyjnej warstwami materiału stanowiącego warstwę chłonną

zawiniecie warstwy chłonnej geowłókniną filtracyjna. 

ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

dej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i 

 techniczna w budownictwie drogowym i 
 badania w jednostce specjalistycznej, w 

ży zbadać: 
tnego z dokumentacja projektową (lokalizacje, 

trawiastego trójkątnego, wymienionych w p. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
trawiastego oraz jego 

.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

trawiastego trójkątnego 

ę chłonną wraz z 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m rowu infiltracyjno
− wyznaczenie robót w terenie, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− ułożenie geowłókniny filtracyjnej,
− zasypanie geowłókniny filtracyjnej warstwami materiału stanowi
zagęszczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
− zawiniecie warstwy chłonnej geowłóknin
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podziałi zastosowanie według własno
mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa sk
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 
5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie g
6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasi
7. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno
8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własno
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i ż
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składuziarnowego
16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.Wymagania i badania
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do naw

20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gor
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamie
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywaniei transport
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty 
33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa1979
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ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m rowu infiltracyjno-trawiastego trójkątnego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ej, 
zasypanie geowłókniny filtracyjnej warstwami materiału stanowiącego warstwę chłonna wraz z

szczeniem zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, 
zawiniecie warstwy chłonnej geowłókniną filtracyjną, 

badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

 dla budownictwa i drogownictwa . Podziałi zastosowanie według własno

01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwyi określenia 
02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisgruntów 
03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczeniastatyczne i projektowanie
04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości,porowatości i szczelno
04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości woda 
04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodabezpośrednia 
04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości naściskanie 
04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczyBoehmego 
04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamieniana uderzenie (zwi
04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych.Oznaczanie wskaźnika wo

06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
06712 Kruszywa mineralne do betonu 

15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składuziarnowego 
wa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartościsiarki metoda bromowa

06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.Wymagania i badania
11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Piasek

12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymaganiai ocena zgodnoś
23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanegopolichlorku winylu
10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywaniei transport 

 
02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.

33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa1979
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 dla budownictwa i drogownictwa . Podziałi zastosowanie według własności fizyczno-

one. Obliczeniastatyczne i projektowanie 
ści i szczelności 

ci kamieniana uderzenie (zwięzłości) 
źnika wodoprzepuszczalności 

cisiarki metoda bromowa 
06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.Wymagania i badania 

ierzchnidrogowych. Piasek 

ytku. Skład, wymaganiai ocena zgodności 

polichlorku winylu 

 

02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badaniaprzy odbiorze. 

33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa1979-1982. 
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D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAG

1. WSTĘP................................................................

2. MATERIAŁY ................................

3. SPRZĘT ................................................................

4. TRANSPORT ................................

5. WYKONANIE ROBÓT ................................

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT ................................

8. ODBIÓR ROBÓT ................................

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................

D-04.02.01 WARSTWY  ODSĄ

1. WSTĘP................................................................

2. MATERIAŁY ................................

3. SPRZĘT ................................................................

4. TRANSPORT ................................

5. WYKONANIE ROBÓT ................................

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT ................................

8. ODBIÓR ROBÓT ................................

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................
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1. WSTĘP................................................................

2. MATERIAŁY ................................

3. SPRZĘT ................................................................

4. TRANSPORT ................................

5. WYKONANIE ROBÓT ................................

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT ................................

8. ODBIÓR ROBÓT ................................

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................
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1. WSTĘP................................................................

2. MATERIAŁY ................................

3. SPRZĘT ................................................................

4. TRANSPORT ................................

5. WYKONANIE ROBÓT ................................
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7. OBMIAR ROBÓT ................................

8. ODBIÓR ROBÓT ................................
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D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PRO
PODŁOŻA 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technic
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do
Raszyn we wsi Falenty. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podło
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
 Stosowany sprzęt nie może spowodowa

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transport

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D
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KORYTO  WRAZ  Z  PRO FILOWANIEM I  ZAG

specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoż

przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na te

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
żenia konstrukcji nawierzchni.  

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi n
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ę ący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykaza
ętu: 

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier mo
ża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 

erpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

że spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podło

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D

wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

I  ZAGĘSZCZANIEM  

ące wykonania i odbioru robót 
szczaniem podłoża gruntowego w ramach 

Falenickiej na terenie gminy 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

imi normami i definicjami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

a powinien wykazać się możliwością 

żynier może dopuścić wykonanie 
a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 

ś ści gruntu podłoża. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

04.02.02, D-04.03.01pkt 4. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót

 Wykonawca powinien przyst
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
 W wykonanym korycie oraz po wypro
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawia
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo
lub linek do wytyczenia robót w odstę
 Rodzaj sprzętu, a w szczególno
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
 Koryto można wykonywać rę
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by
Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podło

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podło

 Przed przystąpieniem do profilowania podło
 Po oczyszczeniu powierzchni podło
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rz
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wyst
profilowania, Wykonawca powinien spulchni
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowi
wymaganych rzędnych wysokościowych i zag
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża nale
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In
 Bezpośrednio po profilowaniu podło
należy kontynuować do osiągnięcia wska
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN

Tablica 1. Minimalne wartości wskaź

 
Strefa 

korpusu 

Górna warstwa o gruboś
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia nale
wtórny moduł odkształcenia podłoż
odkształcenia nie powinien przekraczać
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zag
od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofi

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zag
 Jeżeli po wykonaniu robót zwi
robotach i Wykonawca nie przystąpi 
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pienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zag
ęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze

pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest moż
korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie mo
średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by

ży ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać

ót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
tu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
ci jego odspojenia.  

na wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
rojektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

ęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

szczanie podłoża 

m do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzę

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
ższe niż projektowane rzędne podłoża. 

szy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podło
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez In

ący wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
ściowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wska

ża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczan
ą ęcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska
ć zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

ści wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i dróg Innych dróg
ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 
ci od 20 do 50 cm od  

1,00 
 

1,00 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
ęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Nale

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

ża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotnoś

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

e (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
eli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podło

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

a,jest możliwe wyłącznie za zgodą 

żu nie może odbywać się ruch 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
żliwiać naciągnięcie sznurków 

 do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

a zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
rojektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

ślonymi w pkt 5.4. 

 oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
ące rzędne terenu umożliwiają 

ne terenu przed profilowaniem 

enia poziomu w podłożu przewidzianym do 
ą przez Inżyniera, dowieźć 
ści koniecznej do uzyskania 
ści wskaźnika zagęszczenia, 

ty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ęszczania. Zagęszczanie podłoża 
szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

 
Innych dróg 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

1,00 
 

0,97 

żliwia przeprowadzenie badania 
 płytowych. Należy określić pierwotny i 

02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

 równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

 utrzymywane w dobrym stanie. 
szczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
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podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło
przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagę
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wy

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań

 Częstotliwość oraz zakres bada
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres bada

Lp. Wyszczególnienie bada
i pomiarów

1 Szerokość koryta

2 Równość podłużna

3 Równość poprzeczna

4 Spadki poprzeczne 

5 Rzędne wysokościowe

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *)  

 

7 Zagęszczenie, wilgotno
gruntu podłoża 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale
wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podło

 Szerokość koryta i profilowanego podło
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podło

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podło
BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należ
 Nierówności nie mogą przekracza

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profi
z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko
projektowanymi nie powinny przekracza

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesuni
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 
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e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

eli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
 dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
ż żynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb

piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

zakres badań i pomiarów 

 oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zag
a podaje tablica 2. 

ść oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

ść koryta 10 razy na 1 km 

ść żna co 20 m na każdym pasie ruchu 

ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

ściowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

szczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale
głównych łuków poziomych  

 koryta (profilowanego podłoża) 

 koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o wi

 koryta (profilowanego podłoża) 

żne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową

ci poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
ą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacj

ędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podło
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

ż ć przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni
 5 cm dla pozostałych dróg. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

enie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

emu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
 wykona on na własny koszt. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

cych cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

 i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

ędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

ędziach dla autostrad           
100 m dla pozostałych dróg 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

ści projektowanej o więcej niż 

metrową łatą zgodnie z normą 

 zgodne z dokumentacją projektową 

ciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

ęcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
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6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podło
być mniejszy od podanego w tablicy 1.
 Jeśli jako kryterium dobrego zag
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania nale
powinna być równa wilgotności optym

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj
punkcie 6.2 powinny być naprawione 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pła

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na 
− profilowanie dna koryta lub podłoż
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo

planografem i łat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska
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szczenie koryta (profilowanego podłoża) 

szczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931
 mniejszy od podanego w tablicy 1. 

li jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
órnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norm

ęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno
ści optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre
 naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

77/8931-12 [5] nie powinien 

ści modułów odkształcenia, to 
lonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] 

17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

ksze odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

echnicznej. 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

ci nawierzchni 
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D-04.02.01 WARSTWY  ODS

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonaniem warstw ods
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
warstw odsączających i odcinających, stanowi
stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowi
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
− miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw ods
a) szczelności, określony zależnością

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinaj
b) zagęszczalności, określony zależn

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz
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WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
ących, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podło
ątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

żej wymienionych: 

wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać nast
ż ścią: 

15

85
5

D

d
≤  

wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelno
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

żnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
 podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

cych powinny spełniać następujące warunki: 

ą ącej 

cych warunek szczelności musi być 
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  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla k
 Miał kamienny do warstw ods
[4]. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods
bezpośrednio po dostarczeniu na budow
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno by

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania wa
możliwością korzystania z następują
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wys

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno 
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag
 Warstwy odcinająca i odsą
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami okre
 Paliki lub szpilki powinny by
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo
robót w odstępach nie większych niż

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubo
zachowaniem wymaganych spadków i rz
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osi
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez In
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale
kruszywo na materiał o odpowiednich wła
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy ods
zagęszczania. 
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any do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełnia
11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinają
11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN

eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinają
rednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

 kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
owinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ę ący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykaza
ępującego sprzętu: 

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

na przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

e gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

ąca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoż
ą, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
żyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycz
kszych niż co 10 m. 

szczanie kruszywa 

ć rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy u
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy lu

ęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączaj

ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpocz
ą ć po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zag
odpowiednich właściwościach. 

ńcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej nale

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

cych powinien spełniać wymagania 

cych i odcinających powinny spełniać 

ć wymagania normy PN-B-11112 

cej lub odcinającej nie jest wbudowane 
 i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

 kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ączającej powinien wykazać się 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszeniem i zawilgoceniem. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

0 „Roboty ziemne” oraz D-

 wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
h specyfikacjach. 

dach równoległych do osi drogi, lub w inny 

cie sznurków lub linek do wytyczenia 

ści, przy użyciu równiarki, z 
ej warstwy luźnego kruszywa 

eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
 dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 

ży przed zagęszczeniem wymienić 

ącej należy przystąpić do jej 
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 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym nale
pasami podłużnymi częściowo nakładaj
spadku należy rozpoczynać od dolnej kraw
kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębieni
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinaj
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
 Zagęszczanie należy kontynuowa
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw
uniemożliwia przeprowadzenie badania zag
należy oprzeć na metodzie obciążeń
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza
 Wilgotność kruszywa podczas zag
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotno
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno
wilgotności optymalnej, kruszywo nale

5.4. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczno
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykona
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zag
− określenia grubości warstwy materiału w stanie lu

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagę
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
wykonywania warstwy odcinającej i ods
 Odcinek próbny powinien być

5.7. Utrzymanie warstwy odsączają

 Warstwa odsączająca i odcinaj
utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewła

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót W
wykonania robót i przedstawić wyniki tych bada
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań

 Częstotliwość oraz zakres bada
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
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szczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwa
ciowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
ć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładaj

ębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bie
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

ępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna b
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

ży kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagę

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsą
liwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrol

ążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza

 kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancj
ści. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotno
 przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność

ci optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymiesza

eli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
ciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

ęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
ci warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo

ść ętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie b

ącej i odsączającej na budowie. 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

ączającej i odcinającej 

ąca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny by

budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsą
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
ć wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmowa

ślone w p. 2.3. 

zakres badań i pomiarów 

 oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zag
cej podaje tablica 1. 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ędzi i stopniowo przesuwać 
szczanie nawierzchni o jednostronnym 

ęściowo nakładającymi się, w 

ć wyrównywane na bieżąco przez 
 do otrzymania równej powierzchni. 

ą ąca powinna być zagęszczana 

szczenia nie mniejszego od 1,0 według 
źnik zagęszczenia należy określać 

ę odsączającą lub odcinającą, 
szczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

 pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

ści optymalnej z tolerancją od -
ższa od wilgotności optymalnej, 

 przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
 wody i równomiernie wymieszać. 

 wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
ętu, jakie będą stosowane do 

żyniera. 

ępnej warstwy powinny być 

ącej lub odsączającej z geowłóknin. 
 ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

a Wykonawcę robót. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 badania kruszyw przeznaczonych do 
ynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

cych cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres bada

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy

2 Równość podłużna

3 Równość poprzeczna

4 Spadki poprzeczne 

5 Rzędne wysokościowe

6 Ukształtowanie osi w 
planie *)  

7 Grubość warstwy

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale
łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie moż

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinaj
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinaj
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekracza

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj
dokumentacją projektową z tolerancją

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesuni
dróg ekspresowych lub o więcej niż 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl
przez spulchnienie warstwy na głęboko
właściwościach, wyrównanie i ponowne zag
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na ko
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 oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Wyszczególnienie 
ń i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów 

ść warstwy 10 razy na 1 km 

ść żna co 20 m na każdym pasie ruchu 

ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

ściowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

ść warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

ść kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykona

 warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

żne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
ą BN-68/8931-04 [7]. 

rzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

ą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny by
 z tolerancją ± 0,5%. 

ędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

ż ć przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni
ęcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancj
ędów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona napraw
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

ciach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

żej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ącej 

ść badań            

ędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

ędziach dla autostrad i 
100 m dla pozostałych dróg 

dej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

ż raz na 2000 m2 

punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

ży wykonać w punktach głównych 

ęcej niż +10 cm, -5 cm. 

cej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dnymi projektowanymi nie powinny 

ęcej niż ± 3 cm dla autostrad i 

 w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 

ci Wykonawca wykona naprawę warstwy 
j 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 



”Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. F

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinaj
być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zag
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre
BN-64/8931-02 [6], nie powinna być
 Wilgotność kruszywa w czasie zag
kruszywa powinna być równa wilgotno

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy ods
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podło

określonej w dokumentacji proje
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań
− utrzymanie warstwy. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . 
4. PN-B-11112 Kruszywa

drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo

planografem i łat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło
Warszawa 1986. 
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szczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931

eli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie warto
 stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreś

02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714

 równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

t m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączają

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

szystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

enie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubo
lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

onej warstwy do wymaganego profilu, 
szczenie wyprofilowanej warstwy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych . Żwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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77/8931-12 [8] nie powinien 

ę porównanie wartości modułów 
 stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

06714-17 [2]. Wilgotność 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

ączającej. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

cej z kruszywa obejmuje: 

u warstwy materiału o grubości i jakości 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

ci nawierzchni 

u z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, 
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D-04.04.00 PODBUDOWA  Z  KRUSZY

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach
Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do
Falenty. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizow
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si
dokumentacji projektowej, jako podbudow
konstrukcji nawierzchni podatnych i półszty

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałeokreślenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wy
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego sta
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabili
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowan
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach

Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
owanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują ST:

04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

ż żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagę
ściwie dobranym uziarnieniu. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotycz

rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

ż żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
cych poszczególnych rodzajów podbudów: 

04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

ż żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

W. WYMAGANIA OGÓLNE  

ące wykonania i odbioru robót 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach przebudowy ulicy 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
ST: 

, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
ą wg Katalogu typowych 

cy na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
ST dotyczących poszczególnych 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

zowanych mechanicznie podano w ST 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
 wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudowę zasadnicz
1-3  kruszywo na podbudowę pomocnicz
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna le
ymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
ą stabilizacji mechanicznej 
ę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
ę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar najwię

ści warstwy układanej jednorazowo. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

 jednowarstwową 

ć od dolnej krzywej granicznej 
siednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
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Tablica 1. 
  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie

 właściwości
  

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m)

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

4 Zawartość zanieczyszcze
organicznych, %(m/m),
więcej niż 

5 Wskaźnik piaskowy po pi
krotnym zagęszczeniu metod
I lub II wg PN-B-04481, %

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
więcej niż 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamra
nia, %(m/m), nie więcej ni

9 
Rozpad krzemianowy i ż
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

11 Wskaźnik nośności w
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu I
b) przy zagęszczeniu I

2.3.3. Materiał na warstwę odsączają ą

 Na warstwę odsączającą stosuje si
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

 Na warstwę odcinającą stosuje si
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powy

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwo

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje si
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszaj

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN
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Wymagania 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

ś ści Podbudowa 
zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
nicza

 ziarn mniejszych 
 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12

 nadziarna,                 
ęcej niż 5 10 5 10 5 10 

 ziarn nieforemnych 
ęcej niż 35 45 35 40 - - 

 zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

nik piaskowy po pięcio-
ęszczeniu metodą 

04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

ębnie Los 

ść całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 

ść ęściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 
ść, %(m/m), nie 

2,5 4 3 5 6 8 

ść, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

Rozpad krzemianowy i żela- 
cznie, % (m/m), nie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

ązków siarki w 
, %(m/m), 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

ś ści wnośmie-
szanki kruszywa, %, nie 

ęszczeniu IS≥ 1,00 
ęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

ączającą 

ą ą stosuje się: 
11111 [14], 

 odcinającą 

ą ą stosuje się: 

 o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

ściwości kruszyw 

ś ści kruszyw stosuje się: 
19701 [17], 

96035 [23], 
23006 [18]. 

 stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów u
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

ę wg PN-B-32250 [20]. 
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Badania 
według 

pomoc-
nicza 

 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

 
PN-B-06714 

-15 [3] 
PN-B-06714 

-16 [4] 

PN-B-04481 
[1] 

BN-64/8931 
-01 [26] 

 

 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

PN-B-06714 
-18 [6] 

 
PN-B-06714 

-19 [7] 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

PN-B-06714 
-28 [9] 

 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

06102 [21]. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z nast
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracy

dostępnych powinny być stosowane zag

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocen
 Transport cementu powinien odbywa
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywa

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełnia
profilowaniem i zagęszczeniem podłoż
 Podbudowa powinna być ułoż
podbudowy. Warunek nieprzenikania nale

   
d

D

85

15 ≤  5

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn wa

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło
 Jeżeli warunek (1) nie może by
dobraną geowłókninę. Ochronne wła
wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50 ≤  1,2

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadaj

geowłókninie w ilości 90% (m/m); warto
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by
 Paliki lub szpilki powinny by
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo
robót w odstępach nie większych niż
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ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ę ący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
 korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wod
 wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

ć stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

na przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocen

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

ę powinno spełniać wymagania określone w ST D-
szczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

ć ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cz
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

5  (1) 

wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods

wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      w milimetrach.
eli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinaj

. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz

1,2  (2) 

wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,                     w milimetrach,
rednica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj

ści 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześ
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

żyniera. 
alików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

kszych niż co 10 m. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 

ące wodę. Mieszarki powinny 

ęszczania. W miejscach trudno 
szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

-04.01.01 „Koryto wraz z 

cym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

rstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

a,                      w milimetrach. 
ę odcinającą lub odpowiednio 

ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 

a,                     w milimetrach, 
ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

ć podawana przez producenta 

ć wcześniej przygotowane. 
dach równoległych do osi drogi, lub w inny 

cie sznurków lub linek do wytyczenia 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

 Mieszankę kruszywa o ściś
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

 Mieszanka kruszywa powinna by
grubość po zagęszczeniu była równa grubo
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
osiągnięcie wymaganych spadków i rz
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna by
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpocz
poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zag
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna by
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykona
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zag
− określenia grubości warstwy materiału w stanie lu

po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzę

zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powini
rozkładania i zagęszczania, jakie będą
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi
 Odcinek próbny powinien być
 Wykonawca może przystąpić
Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgod
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obci

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powin
wykonania robót i przedstawić wyniki tych bada
obejmować wszystkie właściwości okre

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań

 Częstotliwość oraz zakres bada
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej nale
cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczno

ę wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

ęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
szczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie mo

ęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniaj
cie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa si

żda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
ściowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy moż
żyniera. 

 mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest ni
ści, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej warto

szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

eli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
ciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

t budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest wła
ci warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo

ść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprz
ędą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

e przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
ędzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę
ć wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

ciwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
ć wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

 oraz zakres badań i pomiarów 

 oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ci optymalnej należy wytwarzać w 
ędu na konieczność zapewnienia 

 wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 

ści, takiej, aby jej ostateczna 
 pojedynczo układanej warstwy nie może 

żona w sposób zapewniający 
odbudowa składa się z więcej niż jednej 

szczona z zachowaniem wymaganych 
pnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

szczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

ść mieszanki kruszywa jest niższa od 
ą ścią wody i równomiernie 

ptymalnej o 10% jej wartości, 

12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

 wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

szczania kruszywa   jest właściwy, 
nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

 takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

żyniera. 
 do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

pnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
 podbudowę do ruchu budowlanego, 

 wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 badania kruszyw  przeznaczonych do 
ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  bada
 stabilizowanych mechanicznie

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy

4 Badanie właściwoś

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zag
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiada
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj
 Wilgotność należy określić według PN

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywa
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy nale
przeprowadzenie badania jest niemoż
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN
zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmowa
 Próbki do badań pełnych powinny by
Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotycz
  

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-04.00.00 „ PODBUDOWY” 

18 

 ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

 Częstotliwość

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Uziarnienie mieszanki   

ść mieszanki  2 

szczenie warstwy 10 próbek 

ściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale
żonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny by

 mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

ślić według PN-B-06714-17 [5]. 

żdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wska

szczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrol

ąż ń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m

szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2

E

E

1

2 ≤   2,2 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
 pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecno

ce cech geometrycznych podbudowy  

 oraz zakres pomiarów 

 oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.
 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ęstotliwość badań 
Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

 

600 

na 10000 m2 

żdej partii kruszywa i 
żdej zmianie kruszywa 

2.3. Próbki należy pobierać w 
ń powinny być na bieżąco 

nej według próby Proctora, 

ą ęcia wymaganego wskaźnika 

12 [30]. W przypadku, gdy 
du na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 

ż raz na 5000 m2, lub według 

ć za prawidłowe, gdy stosunek 
ększy od 2,2 dla każdej warstwy 

ślonych w pkt 2.3.2. 
ę w sposób losowy w obecności 

cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
 stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada

1 Szerokość podbudowy 

2 Równość podłuż

3 Równość poprzeczna

4 Spadki poprzeczne*

5 Rzędne wysokoś

6 Ukształtowanie osi w planie*

7 Grubość podbudowy 

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
 
- ugięcie sprężyste
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale
łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie mo
 Na jezdniach bez krawężników szeroko
leżącej o co najmniej 25 cm lub o warto

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy nale
68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy nale
 Nierówności podbudowy  nie mog
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by
tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło

 Oś podbudowy w planie nie mo

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podło

 Grubość podbudowy nie moż
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931
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 oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość

ść podbudowy  10 razy na 1 km 

ść podłużna 
w sposób ciągły planografem
20 m łatą na każdym pasie ruchu

ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

dne wysokościowe co 100 m 

Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

ść podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni
2000 m2 

ść podbudowy: 
moduł odkształcenia 

ężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykona

 podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
ężników szerokość podbudowy powinna być większa od szeroko

cej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

żne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN

ci poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
ci podbudowy  nie mogą przekraczać: 

10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacj

ciowe podbudowy  

ędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wi

 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż
10%, 

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ęstotliwość pomiarów 

gły planografem albo co        
dym pasie ruchu 

żdej działce roboczej, 
ż raz na 400 m2 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

co najmniej w dwóch przekrojach na 

20 punktach na każde 

ży wykonać w punktach głównych 

cej niż +10 cm, -5 cm. 
ększa od szerokości warstwy wyżej 

 lub planografem, zgodnie z BN-

 zgodne z dokumentacją projektową,  z 

dnymi projektowanymi nie powinny 

ta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

ęcej niż: 

 zgodny z podanym w tablicy 4, 
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− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie

mniejszy ni
niż,   %  

60 
80 
120 

1,0
1,0
1,03

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejs
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy
spulchnienie warstwy na pełną grubo
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl
podbudowy. Powierzchnie powinny by
głębokość, zgodnie z decyzją Inż
wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy b
niezbędne do zapewnienia wymaganej no
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót p
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacj
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
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70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
ęszczenia 

nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ
cenia mierzony płyt
średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

ciwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  okre
 naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
 podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej ni
ż żącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy

ą grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i p

ść podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni

ą Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła
ęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
żej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

ść podbudowy  

 podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
dne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

h dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani
ściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inż

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 zgodne z podanym w tablicy 4. 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 

rednicy 30 cm, MPa 

od drugiego 
obciążenia E2 

120 
140 
180 

ksze odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
ęcej niż 5 cm i nie zapewnia 

cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
żenie materiału i powtórne 

ści, Wykonawca wykona naprawę 
 naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

h dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

(metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falen

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych cen
podano w ST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto

zanieczyszcze
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz

metodą bezpo
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto

zanieczyszcze
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto

metodą bromow
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u

ocena zgodno
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie

nawierzchni podatnych i podło
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo

planografem i łat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi

ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska
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ętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowa

szywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

ż żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

ą bezpośrednią 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

ą bromową 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
ębnie Los Angeles 

wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Kruszywo do betonu lekkiego 

 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
Popioły lotne 
Cement. Transport i przechowywanie 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ęciomierzem belkowym 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

ści 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

ści 

ści 

ści siarki 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

ści w 

wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

ytku. Skład, wymagania i 

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

modułu odkształcenia 

ci nawierzchni 

 podatnych 
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10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM 
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

Warszawa 1997. 
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D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZY
MECHANICZNIE 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budo
Raszyn we wsi Falenty. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 Ustalenia zawarte są w ST D

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
mieszanki, która stanowi warstwę noś

1.4.2. Pozostałeokreślenia podstawowe s
oraz z definicjami podanymi w ST D

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszcze

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać
ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzę
pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu po
pkt 4. 

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falen

D-04.00.00 „ PODBUDOWY” 

23 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 

przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wię
ę nośną nawierzchni drogowej. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 

ć jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D
ia ogólne” pkt 2.3.1. 

spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagani

ące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

WA ŁAMANEGO STABILIZ OWANEGO 

ące wykonania i odbioru robót 
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 

Falenickiej na terenie gminy 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

dbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

cymi, odpowiednimi polskimi normami 
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

iwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 

 obcych i bez domieszek gliny. 

ST D-04.04.00 „Podbudowa z 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

kruszyw. Wymagania ogólne” 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpo
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

 Mieszankę kruszywa należy wytwarza
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre
PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

 Ustalenia dotyczące rozkładania i z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona
określonymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpo
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jako
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres bada
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w 
ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanym
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w 

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-04.00.00 „ PODBUDOWY” 

24 

asady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

ża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre

ęszczanie mieszanki kruszywa 

ące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zg
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

ROBÓT 

ści robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

ce cech geometrycznych podbudowy 

oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
alenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 

ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 

li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z 

ST D-04.04.00 „Podbudowa z 

 odcinki próbne, zgodnie z zasadami 

ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST 

olnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

i odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 

kruszyw. Wymagania ogólne” 

(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań
− utrzymanie podbudowy w czasie robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w 
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ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 

podbudowy obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ą naprawę podłoża, 
kruszywa, zgodnie z receptą, 

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

onej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

ązane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 „Podbudowa z kruszyw. 

lonych w specyfikacji technicznej, 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D - 05.00.00 
 

NAWIERZCHNIE  
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D-05.03.17 REMONT CZĄ

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
cząstkowego nawierzchni bitumicznych mas
chodnika od ul. Grocholskiego do ul.
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszank
 
1.4. Podstawowe określenia 
1.4.1.  Remont cząstkowy nawierzchni 
związanychz usuwaniem uszkodzeń
obejmującemałe powierzchnie, hamują
1.4.2.  Ubytek-  wykruszenie materiału mineralno
warstwyścieralnej. 
1.4.3.  Wybój - wykruszenie materiału mineralno
warstwyścieralnej. 
1.4.4. Konfeekcjonowana mieszanka mineralno
(od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionow
asfaltowąmodyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 
30kilogramowych pojemnikach ( hobokach 
tworzywasyntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5.   Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów 
1 mm) o dobranym uziarnieniu z mody
SłuŜy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw 
jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.5.   Pozostałe określenia podstawowe s
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST D
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cz

 Technologie usuwania uszkodze
rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
 Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia kraw
(obłamania) należy naprawiać: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gor
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym 

utrwaleniu),  
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucaj

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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REMONT CZĄSTKOWY NAW IERZCHNI BITUMICZNYC

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu 
stkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 

ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot zwi
stkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką na zimno. 

stkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bie
aniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak równie

cemałe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
ykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie wi

wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość

4. Konfeekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drob
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową

 odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 
30kilogramowych pojemnikach ( hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelny
tworzywasyntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowują

y do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchnibitumicznych. Dostarczana 
jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

dstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

ące robót  

ące robot podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

ące materiałów 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny by
ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 

bokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia kraw

asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

 sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym 

yciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszank
rednio do naprawianego wyboju. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

IERZCHNI BITUMICZNYC H 

ące wykonania i odbioru remontu 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

prowadzenia robot związanych z wykonaniem 

zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, 
stwu ruchu, jak również zabiegi 

ń. 
ę ść nie większą niż grubość 

ębokość większą niż grubość 

mieszanka drobnoziarnistego kruszywa 
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją 

 odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 
ą lub szczelnych workach z 

tworzywasyntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 
mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 

fikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowującymrozpuszczalnikiem. 
cieralnych nawierzchnibitumicznych. Dostarczana 

odpowiednimi polskimi normami 

. 1.5. 

stkowych remontów nawierzchni  bitumicznych 

yte do tego celu powinny być dostosowane do 

bokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni 

 

 sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym 

nieniem mieszankę grysu i emulsji 
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 Powierzchniowe ubytki warstwy 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurryseal” wg ST D

slurryseal)”, a także mieszankami szybkowi
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w 

(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno
- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przej

rozsypują grysy i wciskają je w emuls

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gor

2.3.1. Beton asfaltowy 

 Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D
uziarnienie dostosowane do głębokoś
zanieczyszczeń obcych), przy czym najwi
przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy gł
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i 
właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany 

 Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg ST D
lanego”. 
 Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by
a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był wi

ubytkach do 50 mm), 
b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mie

w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN
 Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywa
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm
      40oC, po 30 minutach, mm, nie wię
b) przyrost penetracji po następnych 30 min., mm,
nie więcej niż    
c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy

 

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)

 Do krótkotrwałego wypełniania uszkodze
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbud
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
 Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mo
„na gorąco”. 

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowi

 Szybkowiążąca mieszanka mineralno
z dwóch składników: 
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ci

0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specja
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem 

naturalnego kauczuku. 
 Mieszankę mineralno-emulsyjn
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej 
zaprawy musi być wbudowana w nawierzchni
 Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie mo
ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm mo
tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobat
jednostkę                 i spełniają zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurryseal”)

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 
asfaltowymi typu „slurryseal” wg ST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu 

e mieszankami szybkowiążącymi, 
asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach nawierzchni 

(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 
konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnyc

 powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
yciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują

ą je w emulsję. 

asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie
ębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cz

 obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si
ębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach nale

wie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i 
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg ST D-05.03.07 „Na

Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 
kszego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości wypełnianego ubytku (przy 

ziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mie
w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000 [2]. 

Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące wła
niem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze 

C, po 30 minutach, mm, nie więcej niż   5 
ępnych 30 min., mm, 

    0,6 
rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy równomierne. 

asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mog
asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobat

 jednostkę. 
Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno

emulsyjne szybkowiążące 

ca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana jest 

drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu cią
0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniają
kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem 

emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, zg
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej 

 wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia.
 jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru najwi

ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwą do 2 cm). Do napraw mo
tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydan

ą zawarte w niej wymagania. 

emulsyjne (typu „slurryseal”) 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu 

cieralnych warstwach nawierzchni 

emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach), 
 powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych, 

cia spryskują nawierzchnię emulsją, 

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć 
źnych cząstek nawierzchni i 

ksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w 
bszych uszkodzeniach należy zastosować 

wie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i 
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu 

 
ści wypełnianego ubytku (przy 

ziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mieściła się 

ę ące właściwości: 

 (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane 
owywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, 

 mieszanek mineralno-bitumicznych 

emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana jest 

drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 do 4 mm, od 
lnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniającymi,  

kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem 

 w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej 

gu kilku minut od momentu wytworzenia. 
od czterokrotnego wymiaru największego 

 do 2 cm). Do napraw można stosować 
ą wydaną przez uprawnioną 
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 Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mo
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg ST D

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno

 Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw 
konfekcjonowane mieszanki mineralno
20 lub 30 kg). Można stosować tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno
techniczną wydaną przez uprawnioną

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów

 Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składaj
uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze 
zaleca się stosować do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w 
warstwach ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regeneruj
na zestarzały asfalt, w związku z czym zastosowanie jej jest szczególnie
Można stosować tylko mieszanki, które posiadaj
spełniają zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych nale
podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

2.6. Lepiszcze 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych nale
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1
EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obci
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1
 Można stosować tylko emulsje asf
jednostkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

  

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw

 W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykaza
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tn

do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierz
miejscom geometrycznych kształtów (mo

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wiruj

wirujących  (z drutów stalowych) z pr
Szczotki służą do czyszczenia naprawianych p
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych ta

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszcze
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Sprzęt do wbudowywania mieszanek 

 Przy typowym dla remontów cz
mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych 
Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek nale
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kszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni można stosować
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg ST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu „slurryseal”).

Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mog
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach (10, 

ć tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadaj
 przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania. 

owe do wypełniania porów 

asfaltowe do wypełniania porów składają się z drobnoziarnistego piasku o 
głym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te 

owierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w 
cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regeneruj

ązku z czym zastosowanie jej jest szczególnie korzystne dla starych warstw 
 tylko mieszanki, które posiadają aprobatę techniczną wydaną przez uprawnion

 zawarte w niej wymagania. 

stkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadaj
 

ąstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające w

ąstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od ś
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA

 tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydan

ące sprzętu 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzy
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działaj
dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym 

miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 
ci od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do         0,8 MPa,

szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 
cych  (z drutów stalowych) z prędkością                3000 obr./min nie powinna by

 do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi p
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszcze
specjalnych pojazdach samochodowych. 

t do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno”

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
życiu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowyc

onych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagę

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

na stosować mieszanki mineralno-
„Cienkie warstwy na zimno (typu „slurryseal”). 

ścieralnych mogą być stosowane 
roducentów w szczelnych pojemnikach (10, 

emulsyjne posiadające aprobatę 
  

ę z drobnoziarnistego piasku o 
środkiem adhezyjnym. Mieszanki te 

owierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w 
cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regenerująco 

korzystne dla starych warstw ścieralnych. 
ą przez uprawnioną jednostkę i 

 grysy odpowiadające wymaganiom 

ć kationowe emulsje asfaltowe 
ące wymaganiom podanym w 

kszym od średniego należy stosować 
70 MP wg EmA-99 [3]. 
ą, wydaną przez uprawnioną 

ś ą korzystania ze sprzętu do 

cymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, 
chni i nadania uszkodzonym 

nieniu od 0,3 do         0,8 MPa, 
dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków 

                3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. 
tych warstw przed dalszymi pracami, 

walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na 

co” lub „na zimno”  

ę ęczne rozkładanie mieszanek 
ycie grabi wykluczone) i listew profilowych. 

 lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

  

4.2. Transport mieszanek mineralno

 Mieszankę betonu asfaltowego nale
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
 Przy naprawie niewielkich powierzchni, nale
pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno

 Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny by
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno

4.4. Transport kruszywa 

 Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z ST D
powierzchniowo utrwalana”. 

4.5. Transport lepiszcza 

 Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by

4.6. Transport asfaltu lanego 

 Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z ST D

4.7. Transport innych materiałów 

 Pozostałe materiały powinny by

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

  

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

 Po ustaleniu zakresu uszkodze
naprawy, korzystając np. z tablicy 1.
 Przygotowanie uszkodzonego miejsca 
należy wykonać bardzo starannie przez:
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) kraw

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadaj
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno
- dokładne oczyszczenie dna i krawę

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pę

 Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze nale
OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłu

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych kraw
gorąco” lub „na zimno” 

 Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nale
boki naprawianego miejsca szybkorozpadow
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, za
„na gorąco” - zamiast spryskania bocznych 
samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
 Mieszankę mineralno-asfaltow
profilowych. W żadnym wypadku nie nale
przygotowanego do naprawy miejsca, a nast
całej powierzchni naprawianego miejsca i uło
powierzchnia była równa z powierzchni

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty
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ące transportu 

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 

wego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę
 

rt mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z ST D
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”.

ć transportowane i składowane zgodnie z ST D-05.03.08 

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA

ć transportowany zgodnie z ST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nale
c np. z tablicy 1. 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy 
 bardzo starannie przez: 

cie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na gł
 wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostok

nych okruchów nawierzchni, 
ąc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, p

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni 

ęcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do wypełnienia i wypełni
05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzch

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nale
jsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m

asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno
zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mo

asfaltowe (p. 2.8). 
asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych 

adnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpo
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na 
całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zag

nia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05 

ą mieszankę mineralno-asfaltową w 

 transportowane zgodnie z ST D-05.03.06 
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”. 

05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia 

 transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 

05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”. 

 transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

 i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób 

ędzi nawierzchni) do naprawy 

ędzi uszkodzenia na głębokość 
ałt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, 

nych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu. 

 do wypełnienia i wypełnić zgodnie z 
ę ń nawierzchni bitumicznych”. 

dzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i 
ści 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do 

 przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
uszkodzenia alternatywnie można przykleić 

 przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 
rodka transportu bezpośrednio do 

ć jednakowo spulchniona na 
ona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 

żnice w poziomie naprawionego 
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miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z pr
od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należ
 Przy naprawie obłamanych kraw
zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe zwi
 Jeżeli wybój nastąpił wokół p
niezwłocznie wyfrezować nad pęknię
następnie wypełnić ją zalewą asfaltow
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spę

 W czasie uszczelniania spę
zgodnie z ST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłu
bitumicznych”. 

6.3.2.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno

 W czasie wykonywania napraw uszkodze
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi b

uszkodzonego miejsca, 
- skład wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D
- asfaltu lanego, zgodnie z ST D
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z ST D

asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”,
- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zale

jedno badanie na każde rozpocz
30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na ka
0 do 5 mm i na każde 80 000 kg przy u

- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków zaprawy 
(porów) - na każde rozpocz
ilość lepiszcza), 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m
- równość naprawianych fragmentów 

Różnice między naprawioną
mm dla dróg o prędkości ruchu powy

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniaj
istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by
2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniaj
okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które s
warstwy wypełniającej ubytek powinien by

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru robót jest m
zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłu

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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cej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny by
ę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 
ędzywarstwowe związanie. 

ąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego na
ęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i gł

ą asfaltową, zgodnie z ST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłu
ierzchni bitumicznych”. 

ROBÓT 

ści robót 

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz 
ateriałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi

Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 

W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi
05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych sp

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 
prawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi bę

skład wbudowywanych mieszanek: 
betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
asfaltu lanego, zgodnie z ST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”, 

asfaltowych „na zimno”, zgodnie z ST D-05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”, 

emulsyjnych, w zależności od uziarnienia mieszanki mine
żde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na ka

30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na każde 50 000 kg przy uziarnieniu od 
żde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilo

asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków zaprawy 
żde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i 

 wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
 naprawianych fragmentów - każdy fragment 

dzy naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny by
ę ści ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkoś

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien by
cej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź

ę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim 
okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dog

cej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; 
ę ń poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru jest m (metr).

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ej 60 km/h, nie powinny być większe 

ć odpowiedni opór boczny dla 

nego, to po jego naprawieniu należy 
ści 12 mm i głębokości 25 mm, a 

05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i 

 aprobaty techniczne na materiały oraz 
ateriałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do 

 nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić badania 
nych i poprzecznych spękań nawierzchni 

prawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont 

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 

05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

ci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej  
te 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na każde 

żde 50 000 kg przy uziarnieniu od 
ziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilość lepiszcza), 

asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków zaprawy 
te 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i 

cymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 
ędkości poniżej 60 km/h, 

szczeniu powinien być zgodny ze spadkiem 
ędź otaczającej nawierzchni o 

asfaltowej „na zimno” (o długim 
 mniej podatne na dogęszczenie poziom 

cej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; 
 obmiaru jest m (metr). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  Roboty uznaje się
wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obci

wody), 
- ew. spryskanie dna i boków emulsją

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b
wymagania i badania składające się na jej wykon
 
 
Cena jednostkowa robót obejmuje: 
 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzysz
- wartość zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy ,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzysz
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko , 
- podatki obliczone zgodnie z obowią
Do cen jednostkowych nie należy wlicza
  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 remontu cz
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót(łącznie z projektem organizacji ruchu na czas robót),
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na 
- wykonanie naprawy zgodnie SST,
-posmarowanie krawędzi emulsjąasfaltow
-wypełnienie ubytków mieszankąmineralno
- zawałowanie 
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania

10.2. Inne dokumenty 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA
Warszawa, 1999. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   i 
śli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlega: 
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i kraw

ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 

ące podstawy płatności 

ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcą za jednostke obmiarow
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać

ące się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST.  

 wraz z towarzyszącymi kosztami   
 zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu na 

tu wraz z towarzyszącymi kosztami ,  
rednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ,  
ży wliczać podatku VAT. 

remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spę
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

cznie z projektem organizacji ruchu na czas robót), 

ętu na budowę, 
wykonanie naprawy zgodnie SST, 

asfaltową 
mineralno-bitumiczną 

pomiary i badania laboratoryjne, 
ętu z placu budowy. 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ą, SST                   i 
li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

dzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie 

 za jednostke obmiarową ustalona dla 
ędniać wszystkie czynności , 

 zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu na 

stkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, 
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D-06.01.01 UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  HUMUSOWANIEM  I OBSIANIEM 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem powierzchniowym poprzez humusowanie z obsianiem mieszanką traw w ramach przebudowy 
ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi 
Falenty. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp obejmują:  
- umocnienie poboczy humusem grubości  10 cm i obsianie nasionami traw, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Humus – ziemia roślinna (urodzajna) zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.2. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnie gruntu do obudowy roślinnej obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

Materiałami do wykonania umocnienia powierzchniowego są:  
        - humus pozyskany z robót przygotowawczych,  
        - humus pozyskany przez Wykonawcę,  
        - nawozy sztuczne,  
        -  nasiona traw. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
 
2.1.1. Humus 
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien być 
pozbawiony kamieni większych od 5 cm  i wolny od zanieczyszczeń obcych. 

Jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych, po 
przygotowaniu do wykorzystania poprzez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni. Brakującą ilość humusu należy 
zakupić. 

Wartość współczynnika pH humusu powinna mieścić się w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu 
niespełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości przez wapnowanie 
lub zakwaszanie jest niedopuszczalne. 

2.1.2. Nawozy sztuczne 
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo 
podobnego składu zaakceptowanego przez Kierownika. 
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2.1.3. Nasiona traw 
Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej 
nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli Kierownik  nie 
ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST D.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne", p. 3. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w 
PZJ:  

- koparki, 
-  równiarki, 
- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki ręczne, wibratory samobieżne, płyty ubijające). 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
- sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych Robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Transport humusu i darniny z wykopu bądź składowiska można dokonać dowolnym środkiem transportu., w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy (darniny) oraz przed innymi 
uszkodzeniami. 

Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania należy odwieźć na wysypisko. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące usuwanie resztek humusu 
naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Humusowanie 
 
Powierzchnie powinny zostać przygotowane i wyprofilowane przez ścięcie nierówności i zagęszczenie. Humus do 
rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z 
przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane. 

Humus powinien zostać rozścielony na powierzchni grubością nie mniejszą niż 5 cm i lekko zagęszczony (do stopnia 
uniemożliwiającego obsypywanie się po powierzchni). Humus powinien zostać obsiany kompozycjami nasion traw, roślin 
motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wodą. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

Obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - niedopuszczalne 
jest prowadzenie robót w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia niższych od 0°C, w czasie i po opadach 
śniegu oraz na zamarzniętym podłożu, 



”Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika 
od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

D-06.00.00 „ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE” 

Nie zaleca się prowadzenia robót w czasie upałów; układanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego 
podlewania. 

W przypadku spłynięcia humusu w wyniku opadów atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie należy 
powtórzyć (niezbędną ilość razy) 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania robót we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletności wszystkich robót, 
przedstawieniu stosownych dokumentów dopuszczających, potwierdzających jakość wyrobów zgodną z p.2. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 
Kontrola jakości humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz 
na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej 
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej 
powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane łatą 3 * metrową może 
wynosić 5 cm, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, jest:  

- dla humusowania i obsiania - metr kwadratowy (m2),  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  wymaganiami Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za wykonane umocnienia, zgodnie z jednostkami wg p.7.2. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

W przypadku humusowania z obsianiem nasionami traw 

- zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów, 

-   lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania, 

-   zakup i transport humusu w ilości zapewniającej wykonanie humusowania na pełną grubość warstwy, 

-  załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego wbudowania wraz z kosztamiutylizacji, 

-  ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem niezbędną ilość razy, 
-  obsianie nasionami traw z nawożeniem i jego powtórzenie niezbędną ilość razy, dla uzyskania   
właściwego pokrycia, 
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-  podlewanie wodą i pielęgnacja, 

-  bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót, 

-  koszenie z częstotliwością zalecaną przez producenta nasion, w okresie budowy,  

-  oznakowanie robót i jego utrzymanie, 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,  prób i sprawdzeń, 
-  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  2.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
  3.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  4.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody 

badań 
  5.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 

rolniczych 
  6.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
  7.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D-06.01.02 UMOCNIENIE  SKARP ROWÓW ELEMENTAMI PREFA BRYKOWANYMI 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków w ramach przebudowy ulicy 
Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

1.6. Zakres Robót objętych ST 

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i rowów obejmują:  
- umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm, 

1.7. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 
stanowi umocnienie rowu lub ścieku.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność. 
 
2. MATERIAŁY  

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

Materiałami do wykonania umocnienia powierzchniowego są:  
- płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm 
- zaprawa cementowa, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

2.3. Rodzaje materiałów 

2.3.1. Elementy prefabrykowane 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST 

2.3.2. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14504 i PN-B-14501 

2.3.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Na podsypkę cementowo-piaskową należ stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z: 
piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskaźniku różnoziarnistości U > 
3,cementu portlandzkiego CEM 132,5 N lub R, spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-69/6731-08 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST D.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne", p. 3. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w 
PZJ:  

- koparki, 
-  równiarki, 
- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki ręczne, wibratory samobieżne, płyty ubijające). 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
- sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych Robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Układanie elementów prefabrykowanych  

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są:  
- płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm   

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na 
przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę z piasku i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane 
należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym 
przez co najmniej 7 dni.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania robót we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletności wszystkich robót, 
przedstawieniu stosownych dokumentów dopuszczających, potwierdzających jakość wyrobów zgodną z p.2. 

W przypadku układania prefabrykatów na podsypce cementowo-piaskowej należy sprawdzić jej grubość. Różnica nie 
powinna być większa niż +l cm. 

6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi  

Kontrola polega na sprawdzeniu:  
wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,  
szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka 2 cm,  
odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne 1 cm,  
równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,  
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dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, jest:  
- dla płyt betonowych - metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  wymaganiami Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za wykonane umocnienia, zgodnie z jednostkami wg p.7.2. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

9.2.1. W przypadku prefabrykatów betonowych (płyty chodnikowe i korytka ściekowe) 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-zakup i transport wszystkich potrzebnych materiałów, 
- przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości, 
- zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie prefabrykatów betonowych, 
- wypełnienie otworów w płytach ażurowych gruntem rodzimym lub nasypowym, 
- wypełnienie szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi i korytkami ściekowymi,1 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody 

badań 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                

i ocena zgodności 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 

rolniczych 
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  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki                  
i obrzeża chodnikowe 

10.2. Inne materiały 

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999. 
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D-06.01.80 UMOCNIENIE SKARP GEOKRATĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania umocnienia skarpy rowu geokratą w  ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia  zawarte  w niniejszej   specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych z  wykonaniem 
umocnienia skarpy rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Geokratą - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych ultradźwiękowymi 
zgrzeinami punktowymi. 
1.4.2. Rama montażowa - lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geokraty, służąca do montażu 
dostarczonych na budowę geokrat z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 
rozciągnięcie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych wymiarów. 
1.4.2. Żwir - kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu siania i płukania. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 

2.2. Geokratą przestrzenna 

Geokratą powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości HDPE) o 
cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej. 

Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny 
być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. 

Geokratą jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana do 
transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na 
budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu  

Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Należy 
stosować geokratę o wysokości 100 mm. Można stosować geokratę nacinaną 

Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i 
wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia.. 
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2.2.1. Właściwości techniczno-użytkowe geokraty:

 Taśmy powinny mieć obie powierzchnie tekstur
powinna być w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm2 powinno by
o głębokości nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotycz
geokraty, podano w tablicy 2.1. 
 

 

Tablica 2.1. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane s

Lp. 

1 Gęstość 

2 Wytrzymałość na 

3 Odporność na korozję 

Szerokość i wytrzymałość taś
wg tablicy 2.2. 

 
Tablica 2.2. Szerokość i wytrzymałość

Lp. Właściwości

 

 

 

 
1 Szerokość taśmy

2 Wytrzymałość 

taśmy na rozciąganie

3 Wytrzymałość 

połączenia 

zgrzewanego na 

oddzieranie (badanie 

T) 
4 Wytrzymałość 

połączenia 

zgrzewanego na 

ścinanie 

 Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładno
jak 3 mm. Tolerancja wymiarów s
powinny odpowiadać wymaganiom i tolerancji okre

 Sekcja geokraty rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mie
Górna powierzchnia siatki powinna być

2.3. Kruszywo 

Kruszywo na warstwę wypełniającą powinno odpowiada

Kruszywo może składać się ze żwiru 16
przesiewu, w którym zawartość frakcji ilastej nie mo
maksymalna średnica < 32 mm. 

Składowanie kruszyw powinno odbywa
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Kotwy stalowe 

Do mocowania geokraty stosuje się
należy wykonać z prętów średnicy 6
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żytkowe geokraty: 

ć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie teksturowanej 
 w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm2 powinno być co najmniej 15 wgł

ci nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane s

ące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty 

Właściwości Jednostki Wymagania 

g/cm
3
 od 0,935 do 0,965

Wytrzymałość na rozciąganie kN/m
2
 > 21 000 

Odporność na korozję naprężeniową h >2 000 

ść taśmy oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie powinny spełnia

 i wytrzymałość taśmy geokraty oraz wytrzymałość połączeń na rozrywanie

Właściwości Jednostki Wysokość geokraty, mm

 

 

<150 <200 

Szerokość taśmy mm <150 <200 

Wytrzymałość 

taśmy na rozciąganie 

kN >3,8 >5,0 

Wytrzymałość 

rzewanego na 

oddzieranie (badanie 

kN >3,2 >4,2 

Wytrzymałość 

zgrzewanego na 

kN >3,4 >4,6 

my, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie wi
jak 3 mm. Tolerancja wymiarów sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych według zamówienia 

 wymaganiom i tolerancji określonym przez Zamawiającego. 

żona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt prostopadło
a siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań. 

ącą powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

ę żwiru 16-K32 mm. Powinno to być kruszywo niespoiste o ci
ść frakcji ilastej nie może przelcraczać 7%, a części organicznych 2%, a 

Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

Do mocowania geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub ż
średnicy 6-^8 mm, długości 250 ^ 600 mm. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

my dwustronnie teksturowanej 
ć co najmniej 15 wgłębień 

ce materiału, z którego wykonane są taśmy 

Metody badań według 

od 0,935 do 0,965 Aprobaty technicznej 

 

 

 

na rozrywanie powinny spełniać wymagania 

a rozrywanie 

Wysokość geokraty, mm Metody badania 

<300  

 
<300 przymiarem 

>7,6 wg aprobaty technicznej 

>6,4  

 

>6,9  

 

ż ć się o 3%, ale nie więcej 
ekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych według zamówienia 

ć kształt prostopadłościanu. 

EN 13242:2004. 

 kruszywo niespoiste o ciągłej krzywej 
ęści organicznych 2%, a 

cych je przed zanieczyszczeniem, 

 kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej. Kotwy 
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2.5. Chudy beton 

Chudy beton stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozło
odpowiadać wymaganiom BN-70/8933

2.6. Opaski zaciskowe dołączenia s

Do łączenia, rozłożonych na budowie
(opaski zaciskowe). 

Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z nast

- odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,

- samogasnące, 

- o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C,

- o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyj
- sprzęt do wykonania ukształtowania skarpy, np. koparki itp.,
- zagęszczarki płytowe, ubijaki rę
- przenośne ramy montażowe do rozci
wymiarów, 
- betoniarki do wykonania chudego betonu.

Sprzęt powinien odpowiadać
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) mo
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geokrat może się odbywać
materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. wykonanie profilowania skarp,

4. ułożenie teokraty, 

5. wypełnienie kruszywem,

6. roboty wykończeniowe.

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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do wypełniania skrajnych komórek rozłożonej geokraty. Chudy beton powinien 
70/8933-03 [7], o wytrzymałości na ściskanie Rra> 7,5 MPa.

ączenia sąsiednich odcinków geokrat 

onych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taś

 stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z następują

 na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki, 

40°C do +85°C, 

ci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN. 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykaza
tu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

t do wykonania ukształtowania skarpy, np. koparki itp., 
płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, 

żowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 

betoniarki do wykonania chudego betonu. 
t powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projekt

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

ę odbywać dowolnymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Nale
materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

ia robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

 

roboty przygotowawcze, 

iowe, 

wykonanie profilowania skarp, 

wypełnienie kruszywem, 

roboty wykończeniowe. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

onej geokraty. Chudy beton powinien 
ciskanie Rra> 7,5 MPa. 

ę taśmy samozaciskowe 

ępującymi cechami: 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

gania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 

lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportu, w warunkach 
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić 
materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. Podstawowe czynności 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót nale
- ustalić lokalizację robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezb
danych wysokościowych, 
- ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udost
- dokonać kontrolnych badań gruntu podło
od wymaganych cech. 

5.4. Wykonanie ukształtowania skarp

Ukształtowanie skarp należy wykona
Skarpy można wykonywać

przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje si
spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania skarp powinien by
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład.

Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszcze
umożliwi ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz

5.5. Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem

Warstwa wzmacniająca skarpy składa si
Geokratą powinna odpowiada

wypełniający geokratę, powinno odpowiada
Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zag

montażowych, zapewniających dokładne rozci
wymiarów. Skrajne komórki sekcji nale
samozaciskowych, a ponadto przymocowa
kształcie litery „U" o długości równej wysoko

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by
Inżyniera.Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza

Pola skrajnych komórek geokrat zewn
odpowiadającym wymaganiom pktu 2.6.

Po zamontowaniu geokrat nale
przy wysokości < 15 cm, a następnie zag
mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu mo
ładowarki itp. Wypełnianie należy wykona
niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzuca
od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty kruszywem nale
warstwą grubości nie mniejszej niż
przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny by
wykończeniowych należą prace zwi
terenowych, takie jak: 
- odtworzenie przeszkód czasowo usuni
itp., 
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno
dostawców itp.), 
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pieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza

 obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

 drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót,
ń gruntu podłoża- skarp, wg decyzji Inżyniera, w celu sprawdzenia czy ni

Wykonanie ukształtowania skarp 

Ukształtowanie skarp należy wykonać zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
na wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w 

przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy u
spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania skarp powinien być wykorzystany z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład.

Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzi
 uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. 

enie geokraty wypełnionej kruszywem 

ąca skarpy składa się z geokraty i kruszywa - żwiru, wypełniają
 powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.1, a 

, powinno odpowiadać wymaganiom pktu 2.4. 
ę sekcjami (odcinkami) na zagęszczonym podłożu przy pomocy przeno

ących dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty nominalnych 
wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomoc
samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej 

równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm. 
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z zaleceniami Dostawcy lub wymaganiami 

yniera.Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. 
Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem, 

cym wymaganiom pktu 2.6. 
Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 3,5 cm 

ępnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegaj
mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, 

ży wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po 
onych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokrat

szczania wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać tak, aby geokrat
ci nie mniejszej niż 3 cm. Nierówności podłażne i poprzeczne, pod łatą

 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacjąprojektową z tolerancj

czeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektow
żą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, kraw

a zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,
ce otoczenie terenu robót. 

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

 
yniera, w celu sprawdzenia czy nie różnią się 

 zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w 

ę mechanicznie, np. przy użyciu 
ć wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 
ży sprawdzić czy istniejące rzędne 

wiru, wypełniającego jej komórki. 
 kruszywo, jako materiał 

żu przy pomocy przenośnych ram 
m geokraty nominalnych 

siednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) 
a kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w 

 zgodne z zaleceniami Dostawcy lub wymaganiami 

ść 0,3 m chudym betonem, 

 jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 3,5 cm 
ym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając 

ęt mechaniczny jak spycharki, 
 od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po 

ż ą geokratę z wysokości większej 
ć tak, aby geokratą była okryta 

ne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą 
ą z tolerancją ± 0,5%. 

ą projektową i ST. Do robót 
zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

, nawierzchni, chodników, krawężników 

ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

magania ogólne” pkt 6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
ci, ew. badania materiałów wykonane przez 
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- ew. wykonać własne badania właściwo
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które nale

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres bada
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

1 Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

projektową 

2 Roboty przygotowawcze

3 Wykonanie skarp 

5 Ułożenie geokraty 

6 Wypełnienie geokraty 

kruszywem 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp.
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegaj

Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
− wykonanie skarp, 
− ułożeniegeokraty, 
− wypełnienie geokraty kruszywem.
Odbiór tych robót powinien być  zgodny z wymagamami pkt 8.2  OST D
oraz niniejszej ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 umocnienia geokrat
w szczególności: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych materiałów
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Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty"

-06.00.00 „ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE” 

16 

 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre
trzne gotowych materiałów z tworzyw. 

nty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

ń i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

ść oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Wyszczególnienie badań i Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne

Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej

Roboty przygotowawcze Bieżąco 

Bieżąco 

Bieżąco 

Wypełnienie geokraty Bieżąco 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

wypełnienie geokraty kruszywem. 
ć  zgodny z wymagamami pkt 8.2  OST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne" 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

umocnienia geokratą przestrzenną skarp obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji, a 

roboty przygotowawcze, 

ętu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych materiałów

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 

ynierowi do akceptacji. 

 w czasie robót podaje tablica 1. 

Wartości dopuszczalne 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

Wg pkt 5 

Wg pkt 5 

Wg pkt 5 

Wg pkt 5 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

00.00.00  „Wymagania  ogólne" 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 skarp obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji, a 

tu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych materiałów 
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- i urządzeń pomocniczych, 
- ułożenie geokraty, 
- wypełnienie geokraty kruszywem i inne roboty, według wymaga
- technicznej, 
- wypełnienie skrajnych komórek rozło
- przeprowadzenie pomiarów i badań
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

5. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

10.3. Inne dokumenty 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarla Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada
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raty kruszywem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji

wypełnienie skrajnych komórek rozłożonej geokraty chudym betonem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

dkowanie terenu po wykonaniu robót. 

Specyfikacje techniczne (SST) 

Wymagania ogólne 
Roboty przygotowawcze 

EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

03 Podbudowa z chudego betonu. 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarla Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
icznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 dokumentacji projektowej i specyfikacji 

hydraulicznie materiałów stosowanych w 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarla Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 
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D-06.03.01 POBOCZE UTWARDZONE K

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
odbiorem utwardzonego pobocza za pomoc
stabilizowanym mechanicznie”). 
 Utwardzone pobocze może by
nim koryta), względnie może być wykonane jednocze
wymagając koryta). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu
nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadaj
przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowi
ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwi
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotno
nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczn

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacj

 Materiały do wykonania robót powinny by

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s

2.2.3. Piasek 

 W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy ods
innej, wykonanej przy użyciu piasku, to powinien on odpowiada
13285:2004 [5]. 
 

2.2.4. Kruszywo 
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POBOCZE UTWARDZONE K RUSZYWEM ŁAMANYM

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonan
zanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty.

chniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
odbiorem utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego niezwiązanego (dawniej nazywanego „kruszywem 

że być wykonane na istniejącym poboczu gruntowym (wymagaj
ż ć wykonane jednocześnie z nawierzchnią jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz
stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

ęść pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku no
cznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2).

ęść pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do 
ń zabezpieczenia ruchu. 

ie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegaj
szczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten 

ą mechaniczną). 

enia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

2.2. Materiały do wykonania robót 

z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszy

ępowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsą
yciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

RUSZYWEM ŁAMANYM  

ące wykonania i odbioru robót 
zanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
zanego (dawniej nazywanego „kruszywem 

cym poboczu gruntowym (wymagając wykonania w 
 jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
nie do bocznego oparcia konstrukcji 

gu całego roku nośność wystarczającą do 
cznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2). 

e utwardzonego pobocza, przeznaczona do 

proces technologiczny, polegający na 
ciwie dobranym uziarnieniu (proces ten 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

 zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

ą: piasek, kruszywo łamane i woda. 

powania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i 
EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
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 Do utwardzenia pobocza nale
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN
 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszcze
kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 

 Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni ka
zbiorników otwartych oraz wodę
zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roś

2.2.6. Składowanie kruszyw 

 Okresowo składowane kruszywa powinny by
innymi materiałami kamiennymi.  Podło
odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyj
– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno
zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno

– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa,
– walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,
– przewoźne zbiorniki na wodę do zwil

kontrolowanego dozowania wody,
– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniej

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien by
korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzęt powinien odpowiadać
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) mo
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny by
wystarczających danych można korzysta
w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie koryta, 
3.  ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki
4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót nale
– ustalić lokalizację terenu robót, 
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Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadaj
EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

ć jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si

 przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych 
zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować

mieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno by

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

t stosowany do wykonania robót 

u robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykaza
tu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozuj
 wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba 
 jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno

równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
ęszczarki wibracyjne, 

ę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 
koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego.

ętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w 
żenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

t powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
oducentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

ące transportu  

ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4.

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
żna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

ści przy wykonywaniu robót obejmują: 

enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

pieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadające 

 obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie 

 z rzek, jezior, stawów i innych 
y stosować wody z widocznymi 

, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

 zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
owania kruszyw powinno być równe, utwardzone i 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

ądzenia dozujące wodę (mieszarki 
ci optymalnej, chyba że producent kruszywa 

 jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 

ądzenia do równomiernego i 

cego pobocza gruntowego. 
 dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w 

lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

rodkami transportu, w warunkach 
cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

ą i ST. W przypadku braku 
 podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

), 

y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
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– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezb
danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,
– ew. splantować pobocze istniejące,
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpocz

Zaleca się korzystanie z u
przygotowawczych oraz z ustaleń ST D

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podło

 Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istnie
 Koryto powinno być wykonane bezpo
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcze
korzystnych warunkach atmosferycznych
 Koryto można wykonywać rę
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc nale
do trudności jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 
zaaprobowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do profilowania dna ko
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podło
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz
 Zaleca się, aby rzędne terenu prz
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wyst
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniaj
koniecznej do uzyskania wymaganych rz
zagęszczenia 1,00. 
 Profilowanie można wykonać
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In
 Bezpośrednio po profilowaniu podło
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00.
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zag
od -20% do +10%. 
 Koryto po wyprofilowaniu i zag
 Jeżeli po wykonaniu robót zwi
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło
Inżyniera. 
 Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo
po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszyw

 Mieszankę kruszywa o ściś
mieszarkach stacjonarnych gwarantuj
zapewnienia jednorodności, tylko w wyj
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by
lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz
pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zag
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez In
kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymieni

Zagęszczanie należy rozpocz
nakładającymi się, w kierunku górnej kraw
powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie b
do otrzymania równej powierzchni. Zag
mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej w
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 obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

 przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
 pobocze istniejące, 

 wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
 korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

ń ST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

ę w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego.
ć wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót zwią

nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgod
korzystnych warunkach atmosferycznych. 

na wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 
ści jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s

jony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

pieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzę

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
ędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy

ższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podło
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość

 dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę

wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokoś
 wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In

rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które 
ęszczenia nie mniejszego od 1,00. 

ża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancj

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
eli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podło

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy
niem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej nale
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl

ci, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu.

szczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki 
lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca si

rstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy nast
 po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja 

ęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właś
ży rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłu

, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zag
ąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bą ź

do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wska
 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

ędnym do wykonania robót 
powaniu robót ziemnych. 

cego gruntowego. 
ciem robót związanych z wykonaniem 

ącznie za zgodą Inżyniera, w 

 nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 
 do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 

 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

ć oczyszczone z wszelkich 
ące rzędne terenu umożliwiają 

ed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
ą żenia poziomu w podłożu 

ębokość zaakceptowaną przez 
ce dla górnej strefy korpusu, w ilości 
ć ę do uzyskania wskaźnika 

tem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt 
 wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

szczania, które należy kontynuować 

 równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 

rzymane w dobrym stanie. 
szczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

pi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero 

ci optymalnej należy wytwarzać w 
cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

ścić do wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

cy rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki 
ściowych. Zaleca się, aby grubość 

ęcie budowy następnej warstwy 
yniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja 

o odpowiednich właściwościach. 
ć pasami podłużnymi, częściowo 

bienia powstające w czasie zagęszczania 
co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż 

ęcia wskaźnika zagęszczenia nie 
edług PN-B-04481:1988 [6]. Do 
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zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zag
szerokość utwardzonego pobocza.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zag
tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest ni
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 

Przy wbudowywaniu i zagę
szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy kraw
być równy i szczelny. 

 5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny by
wykończeniowych należą prace zwi
terenowych, takie jak: 
– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i g

gruntowego pobocza, 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuni
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno
dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właś
Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres bada

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres bada

Lp. Wyszczególnienie robót

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową

2 Roboty przygotowawcze 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 
podłoża 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

6 Wykonanie robót wykończeniowych

6.4. Badania po zakończeniu robót

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełnia
– szerokość utwardzonego pobocza mo
– nierówności pobocza mierzone 4
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj
– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekracza
– grubość utwardzonego pobocza nie mo

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz 
pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi.
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 stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szeroko

 mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno
 ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W 

ść mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna by
iernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nale
ciwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien 

czeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektow
żą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej

wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniej

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

ce otoczenie terenu robót. 

CI ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 
magane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre

ętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

 oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne

ść granic terenu 
ą projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  
1 raz Wg pktu 5.3 

Wykonanie koryta i przygotowanie 
Bieżąco Wg pktu 5.4 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 
ęszczanie mieszanki 

Jw. Wg pktu 5.6 

ńczeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

czeniu robót\ 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
za może się różnić od szerokości projektowanej nie wię

ci pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
ć zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                   ± 0,5%,

ędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,           
 utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o                 ± 10%.

ść utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni
ż osi drogi. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

szczarek płytowych) o szerokości nie większej niż 

ć wilgotności optymalnej z 
 osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W 

sza od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona 

szczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić 
dzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien 

ą projektową i ST. Do robót 
zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

runtowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
ci, ew. badania materiałów wykonane przez 

przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

ynierowi do akceptacji. 

 w czasie robót podaje tablica 1.  

ci dopuszczalne 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

ci projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 

ą                   ± 0,5%, 
ć +1 cm,           -2 cm, 

ci projektowanej o                 ± 10%. 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2, a 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
− wykonanie koryta i przygotowanie podło
 Odbiór tych robót powinien  by
oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podsta

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie  podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zag
− przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego,
− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymaga

technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz

 Cena wykonania robót okreś
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezb

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwi
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie pr
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych (W okresie przej
stosowana zamiast poz. 4 i 5)
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

ących i ulegających  zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 
koryta i przygotowanie podłoża. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

utwardzonego pobocza obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ętu, 
ącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza,

przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji proje

przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

 usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
ce, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

sowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

Wymagania ogólne 
Roboty przygotowawcze 
Roboty ziemne 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych (W okresie przejściowym norma może być
stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

(metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

ęszczenie gruntowego pobocza, 

 dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

 potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

zanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
że być 
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8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek (
być stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarz
 
 

ZASADY  PROJEKTOWANIA  UTWARDZONYCH  POBOCZY
 

1.1. Szerokość i pochylenia (wg [9])  

Pobocza drogi klasy A (autostrady) 
pasa awaryjnego i gruntowego pobocza.

Na drogach klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego), G (głównych) i Z (zbiorczych), w zale
potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych, cz
Utwardzone pobocze powinno mieć
etapowaniu budowy dróg, dopuszcza si
mniejszej niż 2,0 m. Pochylenie podłu
pochyleń pasa ruchu, przy którym się

1.2. Nawierzchnia (wg [10]) 

 Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna:
– zapewnić, łącznie z nawierzchnią
– zachować trwałość, uwzględniają
– odróżniać się kolorem, w miarę moż

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, w
warstwę dolną podbudowy i ulepszone podło
podłoża (zał. 2, rys. 3). 

Do wykonywania warstw no
wykorzystywać, w jak najszerszym zakresie, grunt wyst

Układ warstw powinien być
krawędzią nawierzchni jezdni był równy, szczelny i trwały. W zwi
zakończenia nawierzchni jezdni, grubo
wysokości „schodków”, w celu umoż

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna umo
zagęszczenie warstw w obrębie styku, a tak
uszkodzeniem. 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinna by
projektowej, uwzględniającej nośność
wzmocnienia nawierzchni jezdni (przykłady: zał. 2, rys. 4).
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek (W okresie przejściowym norma może 
ć stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZASADY  PROJEKTOWANIA  UTWARDZONYCH  POBOCZY

 i pochylenia (wg [9])   

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogi ekspresowej) składają się z umieszczonego przy jezdni 
pasa awaryjnego i gruntowego pobocza. 

Na drogach klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego), G (głównych) i Z (zbiorczych), w zale
potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych, część pobocza przylegająca do jezdni mo
Utwardzone pobocze powinno mieć szerokość nie mniejszą niż 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub 
etapowaniu budowy dróg, dopuszcza się w trudnych warunkach terenowych utwardzone pobocza o szeroko

 2,0 m. Pochylenie podłużne i poprzeczne utwardzonego pobocza powinno by
 pasa ruchu, przy którym się ono znajduje (zał. 2, rys. 1 i 2). 

Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna: 
nie z nawierzchnią jezdni, szczelność korpusu drogowego, 

ędniając specyfikę jego eksploatacji, 
ę możliwości, od nawierzchni jezdni. 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, w
 podbudowy i ulepszone podłoże, przy występowaniu gorszych warunków gruntowo

Do wykonywania warstw nośnych utwardzonego pobocza na drogach istniej
ajszerszym zakresie, grunt występujący w poboczu. 

Układ warstw powinien być tak zaprojektowany, aby styk krawędzi nawierzchni utwardzonego pobocza z 
 nawierzchni jezdni był równy, szczelny i trwały. W związku z tym, w przypadku „schodkowego” 

czenia nawierzchni jezdni, grubość warstw utwardzonego pobocza powinna w zasadzie odpowiada
ci „schodków”, w celu umożliwienia dobrego zagęszczenia warstw. 
Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna umo

ębie styku, a także zapewniać trwałą ochronę krawędzi nawierzchni jezdni przed 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
ą śność podłoża i sposób wykonania, np. jednoczesne wykonanie odnowy lub 

wzmocnienia nawierzchni jezdni (przykłady: zał. 2, rys. 4). 
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
ciowym norma może 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
wanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

ZASADY  PROJEKTOWANIA  UTWARDZONYCH  POBOCZY  

ą ę z umieszczonego przy jezdni 

Na drogach klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego), G (głównych) i Z (zbiorczych), w zależności od 
ca do jezdni może być utwardzona. 

 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub 
 w trudnych warunkach terenowych utwardzone pobocza o szerokości 
ne i poprzeczne utwardzonego pobocza powinno być dostosowane do 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, warstwę górną podbudowy, 
powaniu gorszych warunków gruntowo-wodnych 

nych utwardzonego pobocza na drogach istniejących zaleca się 

dzi nawierzchni utwardzonego pobocza z 
zku z tym, w przypadku „schodkowego” 

 warstw utwardzonego pobocza powinna w zasadzie odpowiadać 

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna umożliwiać odpowiednie 
ędzi nawierzchni jezdni przed 

 zgodna z ustaleniami dokumentacji 
posób wykonania, np. jednoczesne wykonanie odnowy lub 
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Rys. 1. Przykład utwardzonego pobocza o grubo
 

 
 
 
Rys. 2. Przykład utwardzonego pobocza przy etapowaniu rozbudowy szeroko
 

 
 
 
Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza
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RYSUNKI  (wg [10]) 

 
Rys. 1. Przykład utwardzonego pobocza o grubości mniejszej niż grubość jezdni 

 

utwardzonego pobocza przy etapowaniu rozbudowy szerokości jezdni 

Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza 

 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ZAŁ ĄCZNIK 2 
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Rys. 4. Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego 

niezwiązanego 
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Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego 
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Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego 
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D-06.04.01 ROWY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów .

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana j
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokoś

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierają

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzaj

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wod

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykaza
następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót okre
transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów . 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
bianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 

ębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wod

rów zbierający wodę z korony drogi. 

rowadzający wodę poza pas drogowy. 

ący wodę spływającą ze stoku. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

ę ący do wykonania robót powinien wykazać się moż

równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
pomiarowych, 

szczarek płytowych wibracyjnych. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ące wykonania i odbioru robót 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 

ci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

ć ę możliwością korzystania z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

na korzystać z dowolnych środków 

ymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wod
obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

 W wyniku prac remontowych nale
z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gł

1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i n
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewn

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, gł
dna i niższej krawędzi górnej rowu;

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, kraw
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewn
głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczon

− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szeroko
głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien by
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szeroko
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłu
sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
 - w gruntach piaszczystych 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 
 - w gruntach gliniastych i ilastych 
 - w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi -
 - brukiem na podsypce cementowo

5.4. Roboty wykończeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodz
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez In
 Sposób zniszczenia pozostało
wskazaniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Spadek podłużny rowu 

2 Szerokość i głębokość rowu 

3 Powierzchnia skarp 
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Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścię

bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne 

nego w kształcie: 
ść dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gł
żnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
ąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewn
ętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako ró

górnej rowu; 
ąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokr

kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewn
 od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, 
 co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od kra

drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głę

przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  w wyj

sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
żny rowu nie powinien przekraczać: 

przy nieumocnionych skarpach i dnie 
w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

gliniastych, pylastych - 2,0%, 
w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

10,0%; 
przy umocnionych skarpach i dnie 

 
- 10,0%, 

brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywie
 w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

 Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 km na każde 5 km drogi 

1 raz na 100 m 

1 raz na 100 m 
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ę, ścięciu trawy i krzaków w 

ej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne 

 dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 

glone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 
 od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów 

ędzie górne wyokrąglone łukami 
trznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, 

ędzi górnej rowu; 
 dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, 

 oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy 
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

 dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, 
kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 0,2%;                  w wyjątkowych 

ży wywieźć poza obręb pasa 

ć zgodny z ustaleniami SST lub 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny by

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna by

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdza
przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowa

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu,
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji tec

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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ne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancj

ść rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancj

ży sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m (metr) remontowanego rowu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

remontowanego rowu obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

bianie i profilowanie rowu, 

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
enie gminy Raszyn we wsi Falenty" 

ą, z tolerancją ± 0,5% spadku. 

ą z tolerancją ± 5 cm. 

ą a szablonem nie powinien 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
oznakowania poziomego dróg w ramach 
od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi
technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji d
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci lini
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii zwi
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zale
poziome mogą mieć znaczenie prowadz

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k
jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci
przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzaj
pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służą
poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalnia

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o róż
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wył
znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłacz
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 
chemoutwardzalne nakładane warstwą

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego 
Należą do nich masy termoplastyczne i masy che
profilowanych grubość linii może wynosi

1.4.9. Materiały prefabrykowane -
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza s
oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe).

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe 
wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbły
ostrzegania, prowadzenia i informowania u
jednej lub kilku integralnie związanych ze sob
nawierzchnię drogi. Część odblaskowa mo
może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
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OZNAKOWANIE POZIOME  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczą
oznakowania poziomego dróg w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

 wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci lini
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii zwi

lonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki 
 znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazuj

linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k
pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, 

głe lub przerywane. 

znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słu
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o kon

znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 
ących zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalnia

znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, wystę
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli 

aniu poziomym. 

Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać wła

Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wo
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.

Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą gruboś
 do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i 

że wynosić 5 mm. 

- materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta

żółte) i trwałych (białe). 

Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielko
ie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku o

ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo
ązanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w 

ęść odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zgina
 typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

 wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika 

 opracowania szczegółowej specyfikacji 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

 wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 

ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki 
ce, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące 
owe, – podwójne: ciągłe z 

ce jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
ą o konieczności opuszczenia 

ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 
cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

nych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, 
ączonych z ruchu oraz symboli 

ące rozpuszczalniki, wolne od 
 naniesione albo wbudowane przez 

anie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 
szonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i 
ą na mokro. 

ą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. 
moutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i 

ą drogi przez klejenie, wtapianie, 
 do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do 

żnym kształcie, wielkości i 
ące z boku oświetlenie w celu 

ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z 
klejony, zakotwiczony  lub wbudowany w 

ż ę zginać lub nie. Element ten 
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1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, k
narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj
są także składnikami materiałów grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe 
zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mi
kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako
wykonania oznakowania. Pomiary wła
oznakowania. 

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe 
wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zako

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia s
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

 Materiały stosowane przez Wykonawc
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 

Producenci powinni oznakowa
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporz
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej
zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym prz
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno
 Powyższe zasady należy stosowa
barwie żółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jako

 Wykonawca powinien przeprowadzi
lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IB
być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD
wydaniu [10]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN
umieszczony trwały napis zawierający:
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatnoś
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada aprobat
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, je
− znak budowlany „B” wg rozporzą

Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagro
− ewentualne wskazówki dla użytkowników.
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materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub 
nieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno

oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulk
e składnikami materiałów grubowarstwowych. 

ślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do 
ślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mi

oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłyn
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu 

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas u
cy lub do czasu zakończenia robót. 

ślenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

ący do stosowania materiałów 

owane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełnia
dzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz
za wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną

chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i 
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  nie mog
ż ść przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu 

znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. 
ży stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budz
ści, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom okre

technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny 
EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD

żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka
umieszczony trwały napis zawierający: 

 produkcji i termin przydatności do użycia, 

e wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
ącej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  

znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

ści i klasie zagrożenia pożarowego, 
żytkowników. 
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stek szklanych do posypywania lub 
nieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności 

wiatła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane 

twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do 
lizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z 

ęcia i nie upłynęło 30 dni od 
ć od 14 do 30 dnia po wykonaniu 

żółtej, którego czas użytkowania 

 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

 do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 

 wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
 techniczną (np. dla farb oraz mas 
ądzeniem Ministra Infrastruktury 

 (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i 

ądzenia [15]  nie mogą być 
ypadku do oznakowania wyrobu 

 tymczasowych wykonywanych materiałami o 

 dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego 
 one wymaganiom określonym w aprobacie 

DiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny 
97 [9] lub POD-2006 po ich 

ń materiałów do poziomego 
79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był 

dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra 
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W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

 Podstawowe wymagania dotycz
określone są w Warunkach technicznych POD

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by
grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powi
w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog
układach jedno- lub wieloskładnikowych.
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowars
przez natrysk, powinny one tworzyć warstw
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 
określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zi
masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny by
sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchni
Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójno
 Masy termoplastyczne powinny by
postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da
ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza
postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego. 
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawieraj
ksylen, etylobenzen) w ilości większej ni
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do końca 2007 r. dopuszcz
30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10

2.6.4. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci
materiały do oznakowania powinny zapewnia
wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
 Kulki szklane powinny charakteryzowa
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera
defektami w przypadku kulek o maksymalnej 
średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uzia
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa
 Wymagania i metody badań
 Właściwości kulek szklanych okre

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składa
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko
antypoślizgowych). Materiał uszorstniaj
Potrzeba stosowania materiału uszorstniaj
w przypadku potrzeby uzyskania wskaź
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpo
uszorstniającym powinny odpowiadać
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W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
ądzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

ce wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
 w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

ń cienkowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstw
ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane 

ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog
lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 

ń grubowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być
ści od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zi

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 
 w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprz

ę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 

postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopi
cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 

ci fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
ą aprobaty techniczne. 

 składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza
postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  

ę stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
ś ększej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawieraj

benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
ca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartoś

30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu 

wiatła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powy

, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie wi
defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej 

ż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych 
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

ci kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.

ący oznakowanie 

ący oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub s
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko

lizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych ni
teriału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność

w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT≥ 50. 
ący (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materi

cym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 
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W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 

ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
[10]. 

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
ące ciała stałe zdyspergowane 

ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w 

twowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 
 w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 
ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz 

lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 
ę życiem odpowiedniego sprzętu. 

 
cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 

 podgrzewać do stopienia i aplikować 

ci fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 

 składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w 

cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
 stosowania materiałów zawierających 

 stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości składników lotnych do 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
 w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu 

 współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 
ć nie więcej niż 20% kulek z 

ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej 
 w krzywych granicznych podanych 

 hydrofobizacji co najmniej 80%.  
EN 1423:2000[3, 3a]. 

 odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

 z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 

ąstek mniejszych niż 90 µm. 
lona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi 

lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
lonym w aprobacie technicznej.  
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2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

 Punktowym elementem odblaskowym powinna by
płytka z materiału wytrzymującego 
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialno
1:2000 [5, 5a]. 
 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego mo
− szklany lub plastikowy w całoś

wystawionej na zewnątrz i nie naraż
− plastikowy z warstwą zabezpieczaj

nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s
na ścieranie. 

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi
nich powinna być usuwalna tylko za pomoc
elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania tr
czerwona, a dla oznakowania czasowego 
Infrastruktury [7]. 
 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowa
się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbły
ewentualnie ogniwo słoneczne z bateri
1:2001 [5], choć spełniają tę samą funkcj
nocy w czasie suchej i mokrej pogody.
 PEO szklane z pełnym korpusem mog
ich geometrię 360o.  
 Właściwości i wymagania dotycz
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych.

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze wzgl

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera
ludzi i powodujących skażenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Materiały do oznakowania cienko
właściwości chemicznych i fizykochemiczny
określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego oznakowania dróg nale
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj
temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40
b) farb rozpuszczalnikowych od -5o

c) pozostałych materiałów - poniżej 40

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zale
powinien wykazać się możliwością korzystania z nast
− szczotek mechanicznych (zaleca się

ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i che
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w SST.

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

.00.00 „ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6 

Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchni
ącego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierają

umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN

ęścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą

trz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
 zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijaj

nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych kraw
śli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi

 usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysoko
ększa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna by

czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporz

ród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań
szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub zawierającym 

ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN
ą ę ą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkuj

nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 
PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze wzgl

ci i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych okre
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagra
środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa
ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadaj
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 

C do 40oC, 
oC do 25oC, 
żej 40oC. 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania oznakowania poziomego 

ę ący do wykonania oznakowania poziomego, w zależ
korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez In

szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylaj

układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

ślonego w SST. 
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 naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię 
przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy 

e w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-

ącą się na powierzchni nie 

ę odbijającą tylko w miejscu 
 zabezpieczone warstwami odpornymi 

adnych ostrych krawędzi od strony 
li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z 

dzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego 
wałego, powinna być biała lub 

cznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 

ród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych wyróżniają 
ącym świecące diody LED i 

ę one w klasyfikacji PN-EN 1463-
we elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w 

 stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze względu na 

ntów odblaskowych określone są w normie 

środowiska 

bstancji zagrażających zdrowiu 

i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
ęcy składowania w warunkach 

ć w magazynach odpowiadających 
słonecznego, opadów i w 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cy do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 
tu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

ądzenia odpylające) oraz szczotek 
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Wykonawca powinien zapewni
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

 Materiały do poziomego znakowania dróg nale
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła
zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny by
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Minist
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale
transportować zgodnie z postanowieniami umowy mi
palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zalecenia
producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadaj
transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego nale
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN
przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi
5oC, a wilgotność względna powietrza powinna by
85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodno
miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyró
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje si
niejednorodnych należy w SST ustalić
Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte zł
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

 Przed wykonaniem znakowania poziomego nale
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo
się do ustaleń zawartych w dokumentacji
[7], SST i wskazaniach Inżyniera. 
 Do wykonania przedznakowania mo
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowani
koniec znakowania należy zaznaczyć
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj
z dokumentacją projektową, można przedznakowa

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1.Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece

 Materiały do znakowania drogi, spełniaj
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej.
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Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek 
ści i czasu wykonania całego zakresu robót. 

ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniaj
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny by

79252 [2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny by
ądzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale
 zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów 

palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz
ej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny by

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi ś
c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacj

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi
dna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi

 nawierzchni znakowanej 

 wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówno
stkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie maj

 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 
y w SST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu 

Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spę
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

ża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosuj
 zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farb
ę wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz

y zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj

ą żna przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 

Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny by
owych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 

 w aprobacie technicznej. 
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ść malowarek lub układarek 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 w opakowaniach zapewniających szczelność, 
ci materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 

79252 [2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy 
dzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów 

mi zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez 
ce karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do 

 krytymi środkami transportowymi, 
81400 [1] oraz zgodnie z prawem 

lne” pkt 5. Nowe i odnowione 
 oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
 zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 

ci nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub 
 od starej nawierzchni i nie mają większego 

 za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 
ednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu 

ne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 

ę nawierzchni malowanej z pyłu, 
ętu wymienionego w SST i 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

ć przedznakowanie, stosując 
ądzenia Ministra Infrastruktury 

ę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
a w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne 

ce wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
owych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-07.00.00 „ 

 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

 Wykonanie znakowania powinno by
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale
minut do uzyskania pełnej jednorodnoś
farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa
opakowania nie daje się całkowicie wymiesza
 Farbę należy nakładać równomiern
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca si
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilo
zużycie na metr kwadratowy nie moż
 Wszystkie większe prace powinny by
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj
prac, wielkość, wydajność i jakość
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

 Wykonanie oznakowania powinno by
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni
 Materiał znakujący należy nakłada
zachowując wymiary i ostrość krawę
grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malow
prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie mo
20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi
segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny by
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj
przypadku mniejszych prac, wielkość
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale
metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa
powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, nale
ciśnieniem oraz zagruntować środkiem 
niego podanej. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

 Wykonanie oznakowania powinno by
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni
 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale
uwagę na staranne mocowanie elementów do podło
 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo
jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy 
po zakończeniu okresu tymczasowo
elementami odblaskowymi z odbłyśnikami tak

Czasowe oznakowanie poziome powinno by
należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si
wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 
zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zost

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak
techniczne, a producent powinien wystawia

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

 W przypadku konieczności usuni
jak najmniej uszkadzając nawierzchnię
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
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Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymiesza
minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca si

 przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
 całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

ć równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowuj
 nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 

szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, okre
ycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

ksze prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym 
em kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 

ść ść sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj
tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
zgodne z poniższymi wskazaniami. 
ży nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilo

ść krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolowa
grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zu

życie na metr kwadratowy, nie może się różnić od iloś

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie kraw
egregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urz

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. 

ętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę

rutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstni
ciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowan
ć środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilo

Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należ
 na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.

ć ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na moż
ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiaj
 przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

Wykonanie oznakowania tymczasowego 

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usuni
czeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się

elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.  
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania 

śmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si
cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 

dzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną
wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak

techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

ści usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynno
c nawierzchnię. 

ć usuwanie oznakowania: 
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materiałów, a w przypadku ich 

ży wymieszać w czasie od 2 do 4 
niania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić 

 do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
ę żuch. 

ci ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość 
 przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 

yta w czasie prac, określona przez średnie 

yciu samojezdnych malowarek z automatycznym 
ącym. W przypadku mniejszych 

 do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą 
iosek Wykonawcy. 

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

ści (lub w ilości) ustalonej w SST, 
ę kontrolować przy pomocy 
ść materiału zużyta w czasie 

ć od ilości ustalonej, więcej niż o 

ększe prace (linie krawędziowe, 
życiu urządzeń samojezdnych z 

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W 
ć do ich zakresu i rozmiaru. 

żynier na wniosek Wykonawcy. 
ąć warstwę powierzchniową betonu 

ci mleczka cementowego i uszorstnić 
ę znakowaną umyć wodą pod 

wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez 

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną 
 wykonanego oznakowania. 

 ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej 
ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

ć podkład (primer) poprawiający 

ć materiały łatwe do usunięcia 
ce pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi 

 wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania 
my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się 

cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 
ą ścieralną nawierzchni. 

wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać aprobaty 

cego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać 
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− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wod
piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
 Środki zastosowane do usuni
oznakowania do podłoża, na jego szorstko
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo
barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usuni
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez In

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga
należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepno

 Jako zasadę można przyjąć
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi 
warstwą masy termoplastycznej lub farb
wykonane masami chemoutwardzalnymi 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi a
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, nale
odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami In

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badanie przygotowania podłoż

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by
 Przedznakowanie powinno by

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre
użytkowania. Wymagania określa się
dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i 

Badania wstępne, dla których okre
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale
okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 lat
dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowa
oznakowań niż biała i żółta należy stosowa

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzie
wyrażoną współrzędnymi chromatyczno

Wartość współczynnika β 
wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2.
 Wartość współczynnika β 
oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1. 
 Barwa oznakowania powinna by
x i y, które dla suchego oznakowania powinny le
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).
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ą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciś
rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

ą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
ędziami mechanicznymi. 

rodki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepno
a, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwał

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga
 materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 

żna przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi 

 masy termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania 
wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.

 stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania 
 wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera. 

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich 
śla się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty wła

 PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  
pne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 

 wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale
cy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwało

ółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy 
ży stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do 

 oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji 
dnymi chromatyczności. 

 powinna wynosić dla oznakowania nowego w termi

białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
ółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 

 powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu u

białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
ółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrz
x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
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 pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), 

ujemnie na przyczepność nowego 

 wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą 

 z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, 

e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także 
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką 

 przez producenta masy, oznakowania 
farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
krylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 

ści od rodzaju i stanu oznakowania 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

ć całkowicie czysta i sucha. 

ści oznakowania dróg w czasie ich 
ne aspekty właściwości oznakowania 

 wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 
 wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po 

ach dla materiałów o trwałości 

ć kontrolowane. Inne barwy 
ączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

lona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania 

w terminie od 14 do 30 dnia po 

od wykonania dla całego okresu użytkowania 

EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności 
 w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne 
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Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczno

Punkt narożny nr 

Oznakowanie białe 
 
Oznakowanie żółte klasa Y1

 
Oznakowanie żółte klasa Y2

 

Oznakowanie czerwone

 
Oznakowanie niebieskie

 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatycznoś

Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy 
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w chromatyczności oznakowań dróg 

1 2 3 

x 0,355 0,305 0,285 
y 0,355 0,305 0,325 

żółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 
y 0,399 0,455 0,535 

żółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 

y 0,427 0,455 0,535 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 
y 0,310 0,300 0,335 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 
y 0,171 0,255 0,210 

 

dne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

 
dne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 
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4 

0,335 
0,375 
0,389 
0,431 
0,427 

0,483 

0,655 
0,345 
0,137 
0,038 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

 Pomiar współczynnika luminancji 
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia o
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. 
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ci
dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx
 Wartość współczynnika Qd powinna wynosi
w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyj
EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN
 Wartość współczynnika RL
dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr

500 pojazdów rzeczywistych na dob
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 20
− żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m
 Wartość współczynnika R
miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr

500 pojazdów rzeczywistych na dob
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m
 Wartość współczynnika R
wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr

500 pojazdów rzeczywistych na dob

od 380 do 410
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 
EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje si
świetle rozproszonym Qd.  

 współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi
 
lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
lx-1), klasa Q2, 

 współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, 
ytkowania,  barwy: 

lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 

lx-1, klasa Q1. 

ści w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku R
ędnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 

L powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ci

białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥100 km/h lub o nat
500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,
białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
ółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

 współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ci

białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥100 km/h lub o nat
500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
ółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

 współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi

białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥100 km/h lub o nat
500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

560
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640
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od 690 do 780

Żółta
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piony pomiarem współczynnika luminancji w świetle 
2006 (po wydaniu) [10]. 

wietlenia drogi od oznakowania stosuje się 

30 dni po wykonaniu powinna wynosić 

 dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, 

to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-
 

 dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30 

100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 
, klasa R4/5, 

 dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 

100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 

 dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 

km/h lub o natężeniu ruchu > 2 
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− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
nawierzchniach niejednorodnych moż
współczynnika odblasku RL = 70 mcd m
6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw
grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo
EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika R
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN
wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m
 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowa
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemout
wygarbień (baretek), drop-on-line, itp.
 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci
tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami r
 Wykonywanie pomiarów odblaskowo
jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi
oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nale
współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyj

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest warto
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD
symuluje warunki, w których pojazd wyposa
mokrej nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wska
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
 Dopuszcza się podwyższenie w SST wymagania szorstko
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi
przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN
wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie warto
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale
okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wska
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta
oznakowaniu strukturalnym jest, jeś
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za 
PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz
1436:2000[4] dlaoznakowań poziomych.

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie
określonej w POD-97 [9] lub POD
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno
oznakowania dróg. 
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i ta
latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj
nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si
 W celach kontrolnych trwało
widoczności w dzień, w nocy i szorstko
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białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2lx-1 , klasa R2, 
ółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

zchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopu

= 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca si

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych kl

 współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po 

lx-1, klasa RW3, 
w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych 

line, itp. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami mo

. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony du
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na 

jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi
atego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne warto

współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST. 

ci oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (SkidResistance Te
EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto

symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy pr

ść wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
żytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
ższenie w SST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 

zypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa 
lizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nale

 jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.
 oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta 

w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartoś

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta
oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i 
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

ci SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za 
4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyj

 poziomych. 

 oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10
97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 12

eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego 

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 
latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o 

głym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymaga

, w nocy i szorstkości. 
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zchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
lonych w tablicy 5, dopuścić wartość 

cienkowarstwowego eksploatowanego od 

 z SMA zaleca się stosować materiały 

ższych klas wymagań wg PN-

 dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po 

 profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 
śmami w postaci np. poprzecznych 

głym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane 
ążony dużym błędem. 

ci na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na 
jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na 

ąć jako dopuszczalne wartości 

ci SRT (SkidResistance Tester) mierzona 
2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT 

ą kół przy prędkości 50 km/h na 

ci SRT wynosiła na oznakowaniu: 

60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w 
ąż ę z zastosowaniem kruszywa 

EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym 
luminancji i współczynnika odblasku. 

ślizgowego, zazwyczaj wzrasta 
szej jego wartości na starcie, a niższej w 

ci SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 

ku oznakowania z wygarbieniami i 

ci SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za 
 identyczne z przyjętymi w PN-EN 

życia w 10-stopniowej skali LCPC 
ć po 12-miesięcznym okresie 

ści materiałów do poziomego 

m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 
 przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o 

rednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
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6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (wzgl

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje si
oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekracza
nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowa
Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje si

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwy
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz

uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokument
 Wymagania te nie obowiązują

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 
nie są wykonywane pomiary kontrolne 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko
przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z 
ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowa
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodno
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepkości farby, wg POD

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD
− wizualną ocenę równomiernoś
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
− wizualną ocenę równomiernoś
− oznaczenia czasu przejezdnoś

 Protokół z przeprowadzonych bada
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa
 Do odbioru i w przypadku w
zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre
technicznych POD-97 [9] lub POD
wykonanego oznakowania to koszt bada
powinien zlecać Zamawiający do niezale
wyników. 
 W przypadku koniecznoś
dopuszczalnej prędkości ≥100 km/h nale
wykonywania pomiarów aparatami rę
 Pomiary współczynnika odblasku na liniac
do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr
wygarbieniami, należy wykonywać
wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów nale
W każdym z mierzonych punktów nale
współczynników luminancji w odległoś
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cia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

cia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem

cia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 
 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowa

ęcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

 oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosi
oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyż
oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwy
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.

ązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 

 wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

ąc znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza 
dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z 
ce badania: 

sprawdzenie oznakowania opakowań, 
 stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

ędnej powietrza, 
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

ci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

ci warstwy oznakowania, 
ęcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

 równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową

Infrastruktury [7], 
 równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokoś

oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowan

x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, In

cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre
97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych bada

koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym 
ący do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruc
100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewn

wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewn

do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥100 km/h , a także na liniach podłu
y wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samoc

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
ść pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablic

onych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty 
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 
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dzy wykonaniem oznakowania a jego 

 czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że 
 nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. 

2006 (po wydaniu) [10]. 

 nawierzchni, powinna wynosić dla: 
bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm, 

ci jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w 
żej 25 mm. 

li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 

 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego 

lub grubowarstwowego przeprowadza 
dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z 

widocznych wad, 

enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
ą projektową i załącznikiem nr 2 do 

enia materiału) na całej szerokości linii,  
2006 (po wydaniu) [10]. 

nie oznakowaną, na blasze (300 x 250 

cych wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może 

cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach 
eli wyniki tych badań wykażą wadliwość 

 ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania 
nego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność 

ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dziowych zewnętrznych w przypadku 

ących pomiary. 
dziowych wewnętrznych, na otwartych 

e na liniach podłużnych oznakowań z 
yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i 

ści i współczynników luminancji 
ci badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. 

 po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-07.00.00 „ 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowo

Lp. Długość odcinka, km 
pomiarów, co najmniej

1 od 0 do 3 

2 od 3 do 10 

3 od 10 do 20  

4 od 20 do 30     

5 powyżej 30 

Wartość wskaźnika szorstkoś

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast
− sprawdzenie oznakowania opakowa
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletno
− temperatury powietrza i nawierzchni,
− pomiaru czasu oddania do ruchu,
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowo
− równomierności przyklejenia elementów na całej długo
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacj

Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokół z przeprowadzonych bada

SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
 W przypadku wątpliwości dotycz
wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdj
zgodność z wymaganiami podanymi            w SST lub apro
określonych w                  PN-EN 1463
wydaniu) [10]. Jeśli wyniki tych bada
Wykonawca, w przypadku przeciwnym 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla 
oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr
2 500 pojazdów rzeczywistych na dob
pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymaga

Lp. Właściwość 

1  Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych
− rozpuszczalników aromatycznych
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 
2  Właściwości kulek szklanych 

− współczynnik załamania światła
− zawartość kulek z defektami

3  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu
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 pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami r

Częstotliwość 
pomiarów, co najmniej 

Minimalna ilość 
pomiarów 

od 0,1 do 0,5 km 3-6 

co1 km 11 

co2 km 11 

co3 km 11 

co4 km > 11 

nika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.

Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

ąc oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

sprawdzenie oznakowania opakowań, 
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,

 stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
temperatury powietrza i nawierzchni, 
pomiaru czasu oddania do ruchu, 

ści i kierunkowości przyklejenia elementów, 
ci przyklejenia elementów na całej długości linii,  

ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporz
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie okre
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

ą ści dotyczących wykonania oznakowania poziomego In
ści w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na 

 z wymaganiami podanymi            w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod 
EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-

li wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt bada
ca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla 
 na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥100 km/h lub o nat

2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Jednostka Wymagania 

 składników lotnych w 

organicznych 
rozpuszczalników aromatycznych 
benzenu i rozpuszczalników 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

ci kulek szklanych  
współczynnik załamania światła 

 kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

ś ści materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 
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ci i luminancji aparatami ręcznymi 

4 punktach oznakowania odcinka. 

Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

c oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 

cych, zgodnie z zaleceniami SST, 

cznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 

 wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w 

cych wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić 
tych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na 

bacie technicznej, wykonanych według metod 
-97 [9] lub POD-2006 (po 

 wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla 
100 km/h lub o natężeniu ruchu > 

tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na 
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymaga
prędkości ≥100 km/h lub o nat

Lp. Właściwość 

1 Współczynnik odblasku RL 
wania nowego (w ciągu 14 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:    
− białej 
− żółtej tymczasowej 

2 Współczynnik odblasku RL 
wania suchego w okresie od 1 do 6 
miesięcy po wykonaniu, barwy: 
− białej 
− żółtej 

3 Współczynnik odblasku RL 
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

4 Współczynnik odblasku R
grubowarstwowego strukturalnego oznako
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

5 Współczynnik odblasku R
grubowarstwowego strukturalnego oznako
wania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

6 Współczynnik luminancji β dla oznakowa
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej 

7 Współczynnik luminancji β dla oznakowa
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej
- białej na nawierzchni betonowej
- żółtej  

8 Współczynnik luminancji w 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej 

9 Współczynnik luminancji w 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
oznakowania eksploatowanego w ci
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego

11 Trwałość oznakowania cienkowarstwo
wego po 12 miesiącach: 
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Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 
100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob

Jednostka  Wymagania Klasa

 dla oznako-
ągu 14 - 30 dni po 

wykonaniu) w stanie suchym barwy:     

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 

 dla oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6 

cy po wykonaniu, barwy:  

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R4 
R2 

 dla oznako-
ąca po wykonaniu mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od 

 
mcd m-2 lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2

dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 

białej na nawierzchni asfaltowej 
na nawierzchni betonowej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 

ągu od 14 do 30  

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

 oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

 oznakowania cienkowarstwo-  
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 
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 na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

Klasa 

 
 

 

 

RW3 

RW2 
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Lp. Właściwość 

12 Czas schnięcia materiału na nawierzchni
− w dzień 
− w nocy 

 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymaga

Lp. Właściwość 

1 Współczynnik odblasku RL 
wania nowego (w ciągu 14 
wykonaniu) w stanie suchym barwy:    
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

2 Współczynnik odblasku RL 
wania eksploatowanego od 2 do 6 miesi
po wykonaniu, barwy:  
− białej, 
− żółtej 

3 Współczynnik odblasku RL 
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

4 Współczynnik odblasku R
grubowarstwowego strukturalnego oznako
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

5 Współczynnik odblasku R
grubowarstwowego strukturalnego oznako
wania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

6 Współczynnik luminancji β dla oznakowa
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej,
− białej na nawierzchni betonowej,
− żółtej 

7 Współczynnik luminancji β dla oznakowa
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

8 Współczynnik luminancji w 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej 

9 Współczynnik luminancji w 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
oznakowania eksploatowanego w ci
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej 
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Jednostka  Wymagania Klasa

cia materiału na nawierzchni  
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4

Jednostka  Wymagania Klasa

 dla oznako-
ągu 14 - 30 dni po 

wykonaniu) w stanie suchym barwy:     

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

 dla oznako-
eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

 dla oznako-
ąca po wykonaniu mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3

Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-

wilgotnego po 30 dniu od 
mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2

dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 

białej na nawierzchni asfaltowej, 
białej na nawierzchni betonowej, 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 

ągu od 14 do 30  

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 
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 na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4 

Klasa 

 

 

 

RW3 

RW2 
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Lp. Właściwość 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego

11 Trwałość oznakowania cienkowarstwo
wego po 12 miesiącach: 

12 Czas schnięcia materiału na nawierzchni
− w dzień 
− w nocy 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwy
− dla linii przerywanych, długość cyklu składaj

10 kolejnych cykli o więcej niż ±
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro

wzoru niż ±50 mm dla wymiaru długo
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania nale
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m
oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odbl

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiór robót zanikających i ulegaj
może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należ
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
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Jednostka  Wymagania Klasa

 oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

 oznakowania cienkowarstwo-  
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

cia materiału na nawierzchni  
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj
ądzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada

ż ć ę od wymaganej o ±5 mm, 
 mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwy

ść cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiega
±50 mm długości wymaganej, 

dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 
50 mm dla wymiaru długości i ±20 mm dla wymiaru szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale
dne stare oznakowanie. 

Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

ącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniej
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
 lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 

zeniu powierzchni nawierzchni, 

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
cego oznakowania poziomego, 

wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

oru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów 
ślonych w punktach od 2 do 6. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

Klasa 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym 

ększa co najwyżej o 150 mm, 
że odbiegać od średniej liczonej z 

ększej odchyłki od wymaganego 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy 

 do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

ętego sposobu wykonania robót, 

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego nale
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania okre
upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następuj
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

− na odcinkach zamiejskich, z wył
− na odcinkach przejść przez miejscowo
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi
− na przejściach dla pieszych w miejscowo

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta
najmniej 24 miesiące. 

 W niektórych przypadkach mo
a) cienkowarstwowych 

− dlawymalowań farbami nie udziela si
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy ni
od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie 
grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi
drobnych elementów do 3 miesi

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesi
miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłu
nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu
zanieczyszczenia w szczelinach 
- gwarancji nie powinno się udziela

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z sol
skrócić do maksimum 9 miesi
jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych uło
nowe i odnowione) należy wymaga
(RL> 100 mcd/m2lx), po czym nale
rodzaju drogi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
Ponadto Zamawiający powinien tak sformułowa
wymagań zawartych w SST w przypadku zauwa

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
− przygotowanie i dostarczenie materiałów,
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchni

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporz
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
− przeprowadzenie pomiarów i badań

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto

Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
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Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalon
 cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie bada

 stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej  12 miesię
ść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 

ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co 

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa

 farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań

zchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, krusz
ć okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesię

drobnych elementów do 3 miesięcy, 
kowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożą

gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 

na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na zł
ą niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na 

nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomoc

ę udzielać, 
w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale

 do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesię

na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie 
ży wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach 

lx), po czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
cy powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzi

 zawartych w SST w przypadku zauważenia niezgodności. 

wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

a (nawierzchni), 

naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj
cznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 
Wymagania podstawowe 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 
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 po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
lone niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed 

 dla pieszych: co najmniej  12 miesięcy, 

mami i punktowymi elementami odblaskowymi: co 

 ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 

cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 
 jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie 

ękanej, kruszącej się, z luźnymi 
 okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i 

kowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 
 dla pieszych i drobnych elementów do 1 

się powierzchni, na złączach 
żnymi i poprzecznymi, na 

nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 
cia za pomocą szczotki i zamiatarki) 

 do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy 
waniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu 

ca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie 
ęcy przy minimalnych parametrach 

 oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do 

 drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
. Znaki i znakowanie. 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
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 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo
ich mieszaniny)

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo
ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczą

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczą

 
5. PN-EN 1463-1:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Cz
charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Cz
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Cz

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego o
fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: 
2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe 
Metoda pomiaru oporów po
powierzchni: próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 
2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD
IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD
Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury 

wymagań jakie powinny spełnia
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotycząca mię
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             nr 249, poz. 2497)
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posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny) 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i 
ich mieszaniny (Zmiana A1) 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwoś
fizyczne 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na 
powierzchni: próba wahadła 

zane i inne dokumenty 

ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodno
 jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodno

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 
ie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 
ąca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)

enie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             nr 249, poz. 2497)

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

ślizgowe i 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
izgowe i 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
 1: Wymagania dotyczące 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
 1: Wymagania dotyczące 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 

ściwości 

ęść 4: 
ęcia na 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

Informacje, Instrukcje. IBDiM, 

z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności, 
ce w ocenie zgodności oraz sposobu 

nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
enie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             nr 249, poz. 2497) 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji tec
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego
chodnika od ul. Grocholskiego do ul.

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych, 
− znaków zakazu i nakazu, 
− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo
− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy 
wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnio
lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona 
przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniaj

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejan

1.4.4. Uchwyt montażowy -   ele
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła
o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -
wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obci
na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak drogowy podświetlany -
licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest o
znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi
produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) 
miesiące od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą
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OZNAKOWANIE PIONOWE  

tem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 

ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 
cych i tabliczek do znaków drogowych. 

Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 

płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest 
ć wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona 

przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego zna

ęść znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion
 druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj
ączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 
żnym). 

-   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysi
cy przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcj

- znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym 

znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewn

żytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi

ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłu

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 

iny Raszyn we wsi Falenty. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

 z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 

, na której w sposób trwały umieszczone jest 
 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona 

ść wykonanego znaku. 

 znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, 
 z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

ment stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 

ci odblaskowe (wykonane jest z materiału 

dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, 
ących na konstrukcję i zamontowane 

wiatła jest umieszczone pod przejrzystym 

światła umieszczonym na zewnątrz 

ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 

znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-07.00.00 „ 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiada
zgodności nadany mu przez uprawnion
deklarację zgodności, zgodnie z rozporz
znaków drogowych powinny posiadać
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny 
zgodności z odpowiednimi normami. 

W załączniku nr 1 do rozporzą
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz
warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odno
pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego, 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez In
 Dla fundamentów należy opracowa

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN
normą PN-B-03264:1984[7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale
PN-B-03215:1998[6]. Posadowienie fundamentów nale

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale
uwzględniającą wymagania postawione w PN
ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowan
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale
stabilneiprawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

Zakres dokumentacji powinien obejmowa
obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstruk
Parametry techniczne konstrukcji  uzale
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta in
szczególne niebezpieczeństwo bezpoś
oddzielnych rozwiązań projektowych spełniaj
przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczaj
767:2003 [15].   
 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpiecze
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewn
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne s
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
 Końce rur powinny być obcię
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długo
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo

cięcie i z dopuszczalną odchyłką
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ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę
ci nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawion

ci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica 
znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostk

 przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny 
ci z odpowiednimi normami.  

czniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń
warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymaga

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

z betonu wykonywanego „na mokro”, 

zania zaakceptowane przez Inżyniera. 
ży opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązują

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykona
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000[9]. Zbrojenia stalowe należ

03264:1984[7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykona
03215:1998[6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.

Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacj
 wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczaj

ą Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać

stabilneiprawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl

ślonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstruk
Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu,  gdzie wyst

stwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagaj
 projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich 

ć konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN

 trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:
 w wysokim stopniu (HE), 
 w niskim stopniu (LE), 

 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 

ętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, p
. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikaj
ę w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
ć obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

ły dostarczane o długościach: 
dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm, 
wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka

ą odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

 dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 

tra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica 
ą jednostkę oraz deklaracje 

 przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegółowych 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków 

ć wykonywane jako: 

ązującymi przepisami. 
ży wykonać z betonu lub betonu 

1:2000[9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie z 
ży wykonać  zgodnie z normą 

ść żej przemarzania gruntu. 

 zgodnie z dokumentacją projektową 
1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczających 

 i wykonać w sposóbgwarantujący 

 opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy 
lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  

  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i 
żynierii ruchu,  gdzie występuje  

, usytuowanie i jej dobór wymagają 
żytkowników dróg. W takich 

stwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 

stwa dla konstrukcji wsporczych: 

74220 [3] lub innej normy 

ć wad w postaci łusek, pęknięć, 
ci, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

ej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 
ści dokładnych. 
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 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza
długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN
normy.  
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wi
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny by

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiada
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, p
i naderwania. Dopuszczalne są usunię
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokr
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarow
 Kształtowniki powinny być
kształtownika nie powinna wykazywać
uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być
normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiaj

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN
powinna wynosić 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna by
wykazywać widocznych wad jak rysy, p

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj

 Producent lub dostawca każ
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog
do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi
znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji s
elementów mocujących oraz trwałość
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słu
lub konstrukcji - gwarancja może być
drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka
wsporczej. Minimalny okres trwałoś

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewn

 Materiały użyte na lico i tarcz
wykończenia znaku, muszą wykazywa
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozj
elektrochemiczną) - przez cały czas trwało

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

 Producent lub dostawca znaku obowi
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stoso
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna by
gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z foli
lat. 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z :
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubo

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13], 
− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN
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ć proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza

ć wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-

ć dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem wzgl
ącym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika 
 charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, p

ą usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, ż
ęcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moż
ę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powier
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej 
dzy Zamawiającym i wytwórcą. 

Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
 wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubo

Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnisto
 widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podło

b dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), takż

ocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwało
ą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub 

cych oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów 
że być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 
ęgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka

wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

 materiałów na wpływy zewnętrzne 

yte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą
ą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 
ące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozj

przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

t lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnion
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

 znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 
ć  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z foli

Materiały do wykonania tarczy znaku 

ć wykonana z : 
blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

ści min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 
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 proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

-H-84023.07 [5], lub inne 

zkach lub luzem względnie w opakowaniu 
 cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

93010 [23]. Powierzchnia kształtownika 
 charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania 

te wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 
 kształtownika nie może zmniejszyć się poza 

nej kształtownika. Powierzchnia końców 
ladów jamy skurczowej widocznych nie 

ści mechaniczne według aktualnej 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej 

ędem ziarnistości. Nie może ona 
cherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
ń itp.), także elementów służących 

zany jest do wydania gwarancji na okres trwałości 
ci techniczne konstrukcji wsporczej lub 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
cych do zamocowania znaków do innych obiektów 

dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 
gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji 

czenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wiatła, zmian temperatury, wpływy 

ce w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
 lub dostawcę.  

ć, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 

ci zastosowanej folii. Minimalne okresy 
10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 

EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 
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− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 
technicznej. 

 Tarcza tablicy o powierzchni >1 m
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubo

A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo
28 µm (200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełnia

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych

Parametr 

Wytrzymałość na 
obciążenie siłą naporu 
wiatru 
Wytrzymałość na 
obciążenie skupione 
Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 
Chwilowe 
odkształcenie skrętne 

Odkształcenie trwałe 

Rodzaj krawędzi znaku 

Przewiercanie lica 
znaku 

* klasę TDT3 stosuje się
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas
na konstrukcjach wysięgnikowych

 
Przyjęto zgodnie z tablicą

odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i sam

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spełnia
− krawędzie tarczy  znaku powinny by

gięcia nie większym niż 10 mm wł
całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna by
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile monta
tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginani

− tylna powierzchnia tarczy powinna by
chemicznymi oraz powłoką lakiernicz
matowych lub półmatowych w kolorze RAL
oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporno

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  >1 m
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innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

Tarcza tablicy o powierzchni >1 m2  powinna być wykonana z : 
blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mmwg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN

 
ści min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

 warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Jednostka Wymaganie 
Klasa wg

PN-EN 12899
2005 [16]

kN m-2 ≥ 0,60 

kN ≥ 0,50 

mm/m ≤ 25 

stopień⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15   

mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

 - Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 
prasowana lub 
zabezpieczona profilem 
krawędziowym 

- Lico znaku nie może być 
przewiercone z żadnego 
powodu 

się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 
ę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic 

na konstrukcjach wysięgnikowych 

to zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 
ce, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).

Warunki wykonania tarczy znaku 

owinny spełniać także następujące wymagania: 
dzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gi

ż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na 

powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów monta
ść wynosi 1 mm/m, 
ź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montaż

 znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
żu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % 

odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 
tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 

ą lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych 
matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN

81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   
Tarcze znaków i tablic o powierzchni  >1 m2powinny spełniać dodatkowo następują

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ 

 warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 

Klasa wg 
EN 12899-1: 
2005 [16] 

WL2 

PL2 

TDB4 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

- 

E2 

P3 

ę TDT 5 dla tablic na 
ę TDT6 dla tablic 

e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 
ększe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu 
nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na 

ń i otworów montażowych. 

  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztywnić  
 znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 

 maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % 

 zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych 

ć zgodnie z PN-88/C-81523 [4] 
 
ępujące wymagania: 



” Aktualizacji dokumentacji projektowej dotycz
chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-07.00.00 „ 

 

− narożniki znaku i tablicy powinny by
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni
30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłu
krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie wyst
łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowe
drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełnia

Lico znaku powinno być wykonane z:
− samoprzylepnej folii odblaskowej 

kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi dla poszczególnych typów folii,

− do nanoszenia barw innych niż
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych,

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw
zalecanym przez producenta folii,

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwało
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwało

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz
warunków ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna początkowa wartość
zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], u
odpowiednio wymagania podane w tablicy

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj
mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z foli
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełnia
zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. 

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrz
chromatyczności i współczynnik luminancji 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji 
odblasku R’ 

Lp. Właściwo

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (k
oświetlenia 5o, ką
0,33o) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej
- szarej 

2 Współczynnik luminancji 
współrzędne chromatyczno
y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
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blicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre
ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni

ci tego promienia nie wskazano, 
gólnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż

ć wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prze

ierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 

stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej .
ć wykonane z: 

samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z 
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi dla poszczególnych typów folii, 
do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

anie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw
zalecanym przez producenta folii, 

 stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,
letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych 

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno
ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń
warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

tkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona 
ą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełnia

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego,

ci podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacj
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 

gania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  
wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrz

ci i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika 

ściwości Jednostki Wymagania

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
, kąt obserwacji 

ńczowej 

cd/m2lx typ 1 
 

 
≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

 

Współczynnik luminancji β i 
ędne chromatyczności x, 

- typ 1 
 
 

β≥ 0,35 
β≥ 0,27 
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glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 

gólnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 
ęcia i prześwity w miejscach ich 

ę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 

ą dopuszczone do stosowania na 

ślone w aprobacie technicznej . 

ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z 
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 

: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 

anie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 

ej 7 lat do znaków stałych, 
 wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych 

do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z 
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

) znaków odblaskowych, zmierzona 
c standardowego iluminanta A, powinna spełniać 

ątkiem białego, nie powinien być 
 typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE 

 minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 

wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
 zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

dnych chromatyczności x, y oraz współczynnika 

Wymagania 

typ 2 
 

≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

typ 2 

β≥ 0,27 
β≥ 0,16 
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Lp. Właściwo

- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej
- szarej 

*) współrzędne chromatyczno

Tablica 3. Współrzędne punktów naroż

 
Barwa folii 

Biała 

Żółta typ 1 folii 

Żółta typ 2 folii 

Czerwona 

Niebieska 

Zielona 

Brązowa 

Pomarańczowa 

Szara 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna by
krawędziach. Na powierzchni mogą
powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkoś
 Sposób połączenia folii z powierzchni
jej zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna by
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchni

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by
przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by
zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubo

Sprawdzenie śrubą mikrometryczn

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 

− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo
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ściwości Jednostki Wymagania

ńczowej 

β≥ 0,05 
β≥ 0,04 
β≥ 0,01 

0,09 ≥β≥ 0,03 
β≥ 0,17 

0,18 ≥β≥ 0,12 

0,09 

0,18 
dne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

dne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Współrzędne chromatyczności punktów naro

wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0
1 2 3 

x 0,355 0,305 0,285 

y 0,355 0,305 0,325 

x 0,522 0,470 0,427 
y 0,477 0,440 0,483 

x 0,545 0,487 0,427 
y 0,454 0,423 0,483 
x  0,735 0,674 0,569 
y  0,265 0,236 0,341 
x  0,078 0,150 0,210 
y  0,171 0,220 0,160 
x  0,007 0,248 0,177 
y  0,703 0,409 0,362 
x 0,455 0,523 0,479 
y 0,397 0,429 0,373 
x 0,610 0,535 0,506 
y 0,390 0,375 0,404 
x 0,350 0,300 0,285 
y 0,360 0,310 0,325 

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pę
dziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie wię

cherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
czenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odł

 rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mog
ą powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3.

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 

ą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

ą mikrometryczną: 

dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm,

dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  
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Wymagania 

β≥ 0,03 
β≥ 0,03 
β≥ 0,01 

0,09 ≥β≥ 0,03 
β≥ 0,14 

0,18 ≥β≥ 0,12 

ci punktów narożnych 
 

, geometria pomiaru 45/0 o)   
4 

0,335 

0,375 

0,465 
0,534 

0,465 
0,534 
0,655 
0,345 
0,137 
0,038 
0,026 
0,399 
0,558 
0,394 
0,570 
0,429 
0,335 
0,375 

ń, pęcherzy i  odklejeń na 
rednio nie więcej niż 0,7 błędów na 

 
ż ć jej odłączenie od tarczy bez 

 taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
 podane w p. 2.6.3. 

ć odpowiednio zabezpieczone np. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 

0,14 mm, 

0,10 mm. 
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Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płasko

Odchylenia od poziomu nie mog
szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m
należy powiększyć o 10 mm i wykona

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m
oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale
±10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym:

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz
 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x4 cm
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, p
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst
 Na znakach w okresie gwarancji, na ka
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie wi
dopuszcza się do 3 zarysowań o szeroko
Na całkowitej długości znaku dopuszcza si
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie wi
powierzchni nie przekraczającej 8 mm
znaku dużego lub wielkiego (włączają
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształca
znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyj
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst
o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w ka
wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj
korozja tarczy znaku nie może wystę
 Wymagana jest taka wytrzymało
przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodno

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
[30] wyrób, który posiada aprobatę techniczn
robót budowlanych w zakresieodpowiadaj
dokonał oceny zgodności, wydał krajow
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno
z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosuj

2.7. Znaki podświetlane 

2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków pod

 Znaki drogowe podświetlane wykonuje si
oświetleniowa wbudowana w znak -
 Oprawy oświetleniowe powinny by
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Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  
EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

lenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo d

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych
 o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ±5 mm, 

wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych zał
oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ±1,5 mm,

tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ±2 mm,

kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x4 cm
 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie wi

dym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

żej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej 
ń o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie wi

ci znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej ni
pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 

ącej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z 
ączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 
 bezzwłocznie wymieniony. 

znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgają
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 

ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniż
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji 

ących 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 
arach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji 

że występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgi

cia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

cy system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
obatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych w zakresieodpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, je
ci, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany 

cymi przepisami. 
ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno

 dokonuje producent, stosując system 1.  

ące znaków podświetlanych 

świetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa 
- osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego ś

wietleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20].
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ści 60 µm wynosi  ±15 nm.  

ątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 

podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są  

podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] 
 o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  

1,5 mm, 

2 mm, 

ą żdym  kierunku do 1,0 mm. 

dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x4 cm nie może 
cherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 

ń powierzchni znaku. 
agmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

żdym kierunku. Na powierzchni tej 
 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. 

ększej niż 0,8 mm i długości 
ści znaku. 

 lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
 na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o 

żdym z fragmentów powierzchni 
c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

ępowania takiego zniekształcenia 

ęgających przez warstwę folii 
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 

lonych poniżej. 
żej dwóch lokalnych ognisk korozji 

żdego z fragmentów znaku o 
 w okresie wymaganej gwarancji żadna 

ą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu 

ytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent 
ą i oznakował wyrób budowlany 

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu 

dzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa 
ącego światło. 

2:2003(U)  [20]. 
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 Znak drogowy podświetlany musi mie
według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:              
rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej 
oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporno

2.7.2. Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie wyst
itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówno

2.8. Znaki oświetlane 

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków o

 Znaki drogowe oświetlane wykonuje si
sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlaj
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak 
musi spełniać dodatkowo wymagania okre
 Oznaczenia na naklejce oprawy musz

2.8.2. Lico znaku oświetlonego 
 Wymagania dotyczące lica znaku o

2.9. Materiały do montażu znaków

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania mi
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkr
rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dosta
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny by
korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Prefabrykaty betonowe powinny by
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prze
prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działaj
korodująco i w warunkach zabezpieczaj

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek g
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− środków transportowych do przewozu materia
− przewoźnych zbiorników na wodę
− sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotycz

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy
i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy.
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świetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce 
według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               a) napięcia znamionowego zasilania, b) 

du, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronno
oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.

ć tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci p
 lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie pod

ące znaków oświetlanych 

świetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprz
świetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewn

li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak 
 dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1.

ące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 2.7.2).

u znaków 

czniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą
ruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez p

 
ć dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
ączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na 
ż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło
ć na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm mi

ć przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działaj
co i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania oznakowania pionowego 

ę ący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza
ętu: 

lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
źwigu do 4 t, 

wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

rodków transportowych do przewozu materiałów, 
nych zbiorników na wodę, 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

ży na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu 
i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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 umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce 
ęcia znamionowego zasilania, b) 

wiatła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej 
ci na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

ści w postaci pęcherzy, pęknięć 
stki mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 

 jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w sposób 
ca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku. 

li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak 

lone w punkcie 2.7.1. 

świetlanego (pkt 2.7.2). 

ędzy sobą elementów konstrukcji 
 czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 

rczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
 ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na 

 składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
witu minimum 10 cm między podłożem a 

 przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

, tak aby nie ulegały przemieszczaniu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót nale
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż

awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków nale
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny by
 Miejsce wykonywania prac nale
pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz
lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny by
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu nal
ścianami gruntu i prefabrykatem nale
ubijakami ręcznymi. 
 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabryka
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad t

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale
PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami In
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo
do wykopu. Dno wykopu powinno być
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale
betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj
asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop nale
zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

 Konstrukcje wsporcze znaków 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niż
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie wi
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od kraw

postoju, nie więcej niż ±5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
warunków ich umieszczania na drogach  [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi
również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wi
możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

ady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

pieniem do robót należy wyznaczyć: 
 znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 

 zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
ące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 

ść sprawdzenia lokalizacji znaków. 
ść zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kieruj

kopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do gł
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacj

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zako
 natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

żeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie mi
cianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zag

eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabryka
ć wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywa
, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj
do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ±2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełni
betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczy

. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
 wykonane zgodnie z dokumentacją i  SST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
ęcej niż ± 1 %, 

ci umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, 
ci ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń
warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lu
 konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m

redniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 
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00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

ędzi pobocza umocnionego lub pasa 

 w taki sposób, aby w czasie trwania i 

 zgodne z dokumentacją projektową. 
, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 

ć dostosowany do głębokości 
 zgodne z dokumentacją projektową 

 wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

ęś ć. Wolne przestrzenie między 
 materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 

eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z 

 rozpartych należy wykonywać zgodnie z 
y zabezpieczyć przed napływem wód 

cym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

 i miejsce wypełnić do spodu fundamentu 
y zabezpieczyć izolacją, np. emulsją 

 warstwami grubości 20 cm z dokładnym 

gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 
ści umieszczenia znaku zgodnie z 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

gnikowych jedno lub dwustronnych, jak 
ększej od 4,5 m2, gdy występuje 

 zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi 
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barierami ochronnymi lub innego rodzaju urz
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami In
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wi
pojazdów, niż najechanie pojazdu na barier

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoni
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, zł
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni
 W szczególności - zaleca si
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajduj
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łą
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozł
umieszczone, by znak wraz z konstrukcj
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odł

5.5.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   uż

 Konstrukcja wsporcza znaku musi by
pojazdów samochodowych oraz innych u
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupac
podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
najechania przez pojazd, nie może by
odległość między nimi może być mniejsz

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała si
tę powierzchnię wyniesiona nie wię
koroną drogi, górna część fundamentu powinna by

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz
dopuszcza się barwę naturalną pokryć
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odr
warunkami technicznymi. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcj

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo
lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania poł
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u
 Na drogach i obszarach, na których wyst
elementów złącznych o konstrukcji uniemo
niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz
obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz
dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.
 Aparaturę elektryczną należ
skrzynka elektryczna zgodnie z PN
zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okre
[18], powinien być poziom 2 dla czą
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b innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z 
, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należ

innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpiecze
 najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub In

cza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca si
ączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, 
ści od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
tych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwi
ę ń dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny by
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdni
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może by

żeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez konstrukcj

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagro
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 

kodzenia znaku. 

Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupac

ędzy tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
że być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów ni

ż ć mniejsza. 

Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym 
ęść fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dziel

 wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj
 fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie wi

 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szar
ą pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 

ątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub 

czenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

ć zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoż

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
ędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uż

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca si
rukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozł

ę zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj
ących przez lico znaku. 

elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz
 zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach 

 elektroenergetycznych. 
ą należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna by

skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka elektryczna powinna by
iomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreś

 poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
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dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z 
yniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku 

ża bezpieczeństwu użytkowników 
li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 

zaleca się stosowanie łatwo 
czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, 

czy lub przegubów w konstrukcjach 
 na obszarach zwiększonego zagrożenia 

cza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 
ę na jezdnię. Wysokość części 
że być większa od 0,25 m. 

przez konstrukcję wsporczą 

ący zagrożenie użytkowników 
ytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 

 łatwej naprawy po najechaniu przez 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 

dzy tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
ększej liczby słupów niż dwa - 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
 pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad 

przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza 
ę terenu nie więcej niż 0,15 m. 

ę szarą neutralną z tym, że 
ć konstrukcji wsporczych o 

bnymi przepisami, wytycznymi lub 

 zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 

ą wsporczą musi umożliwiać, przy 
czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

ste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 
ącej ich rozłączenie przez osoby 

 zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 
lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach 

 na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana 
da skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona 

iomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 
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5.8. Źródło światła znaku podświetlanego i znaku o

 Źródło światła należy wykona
Inżyniera, jako: 
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
− wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
− lampymetalo-halogenowe 
− inne źródła światła spełniające wymagania 

znaków podświetlanych oraz równomierno

Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków pod

Barwa 

Biała 

Żółta 

Czerwona 

Niebieska 

Zielona 

Ciemnozielona 

Brązowa 

Kontrast luminancji znaków pod
kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełnia

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków pod

Barwa Niebieska

Barwa 
kontrastowa 

Biała

Kontrast 
luminancji 

5≤K≤

 
Równomierność luminancji dla ka

oznaczona jako stosunek najniższej do najwy
spełniać wymagania podane w tablicy

Tablica 6 . Równomierność luminancji

5.9. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku pod

 Obudowa znaku podświetlanego  powinna by
przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymuj
obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełni
Projekt powinien zapewniać, że woda deszczowa nie b

Oprawa wbudowana w znak powinna spełnia
− sposób połączeń lica znaku z tarcz

zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewn
− komora statecznika powinna zapewni
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
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świetlanego i znaku oświetlanego 

ży wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami 

lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 
ęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 

wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji (tablica 5) dla 
wietlanych oraz równomierności luminancji (tablica 6) dla znaków oświetlanych.

znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
 

Klasa L1 Klasa L2 

40 ≤ L ≤150 150 ≤ L ≤ 300 300 

30 ≤ L ≤ 100 100 ≤ L ≤ 300 300 

6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 

4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 

8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 

4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 

4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 

 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy 
kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.  

znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 

Niebieska Czerwona Zielona 
Ciemno-

zielona 

Biała Biała Biała Biała i żółta

≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15

 luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków 
ższej do najwyższej wartości zmierzonej w jakiejkolwiek cz

 wymagania podane w tablicy 6. 

ść luminancji 

Klasa Stosunek maksymalny 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

świetleniowej znaku podświetlanego 

świetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzglę
przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymuj

 zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania statyczne. Naroża powinny by
ć że woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku. 

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 
 lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien 

53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych wg [18], 
komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 

ć podany rok produkcji. 
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aleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami 

redniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji (tablica 5) dla 
świetlanych. 

Klasa L3 

300 ≤ L ≤ 900 

300 ≤ L ≤ 900 

50 ≤ L ≤ 110 

40 ≤ L ≤ 80 

70 ≤ L ≤ 50 

40 ≤ L ≤ 80 

40 ≤ L ≤ 80 

li został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy 

Brązow
a 

żółta Biała 

≤15 5≤K≤15 

wietlonej i dla znaków podświetlanych, 
ci zmierzonej w jakiejkolwiek części znaku, powinna 

 zaprojektowana z uwzględnieniem niezawodnego 
przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymującą. Ściany 

ża powinny być zaokrąglone. 
dzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

 wbudowana jest oprawa, powinien 
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5.10. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku o

 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny by
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzyne
elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw o
wody, określonym w PN-EN 60529:2003 [18], powinien by
Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien by
nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamkni
co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18
 Projekt strukturalny powinien zawiera
Lampy powinny być zabezpieczone obudow
zewnętrznych. Obudowy lamp i panele o
 Oprawa oświetleniowa powinna spełnia
− dla opraw zawieszanych na wysoko

odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.
 Oprawa oświetleniowa stanowi
znaku i musi być sztywno i trwale zwi
zasłaniały kierowcom lica znaku. 

5.11. Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mie
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj

producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki 

Oznakowania powinny być
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była wi
stronie tarczy znaku nie powinna być
nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

 Wykonawca powinien przeprowadzi
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In
może zwolnić go z potrzeby wykonania bada

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

 Wszystkie materiały dostarczone na budow
jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna by
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świetleniowej znaku oświetlanego 

świetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym 
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawieraj

świetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i 
EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 

lenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w wymaganiach klienta lub 
, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-

23 dla komory statecznika wg [18]. 
Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę

 zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjaj
trznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  powinny być zgodne z PN-EN 12899

wietleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 
dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być
odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

ć podany rok produkcji. 
wietleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem 

 sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, 

dy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę

EN 12899-1:2005 [16], 
ś ści wyrobu, 

c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawc

numer aprobaty technicznej IBDiM, 
ści i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległo
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwało
stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę

ROBÓT 

ści robót 

akości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

teriałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In

z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 

ń i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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1:1990 [19]. Minimalnym 
k elektrycznych zawierających urządzenia 

wietleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i 
ąstek stałych i poziom 3 dla wody. 

 poziom IP podany w wymaganiach klienta lub 
-53 dla komory lampowej i 

ą obudowę, słupek i zamocowania. 
 od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających warunków 

EN 12899-1:2005 [16]. 

ej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów 

wietlanego umieszczana jest przed licem 
, aby oprawy były montowane tak, żeby nie 

 na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

ce producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

ny, czytelny z normalnej odległości 
ść i trwałość cechy na tylnej 

ci znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

 sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i 

 zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 

Lp. Rodzaj badania 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
bada
nych losowo 
elementów w 
każ
czonej partii 
wyrobów licz
cej do 1000 
elementów

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

 
W przypadkach budzących w

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

 W czasie wykonywania robót nale
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacj

zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgod
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacj

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
 Odbiór ostateczny powinie
pomiarów i badań jakościowych okreś

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego nale
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl
pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należ
ustalonego w SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
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ń przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

Liczba badań Opis badań wyników bada

od 5 do 10 
badań z wybra-  
nych losowo 
elementów w 
każdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki bada
powinny by
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

ących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wła
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
 wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysoko

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

 wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
 ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

ści blachy ze specyfikacją. 

zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi są: 
szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

(metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

ciowych określonych w punktach 2 i 5. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybran
tometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą by

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 

ące podstawy płatności 

ce podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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 przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

Ocena 
wyników badań 
 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

 uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

 (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość 

nie z punktem 5.3, 

5.5, 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
czeniu robót, na podstawie wyników 

d znaków i wybraną grupę poddać 
ń ą być podstawą odbioru 

ca po upływie okresu gwarancyjnego, 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane 
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 
nasią

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci

ogólnego 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  

na działanie mgły solnej
  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe 

Projektowanie i wykonanie
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 

Obliczenia statyczne i projektowanie
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy o

stalowe. Wymagania.
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton 

zgodno
 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metod
zanurzeniow
badanie 

12. PN-EN 10240:2001 Wewn
stalowych. Wymagania dotycz
przez cynkowanie ogniowe w ocynkow
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Taś
plastyczno
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Taś
ogniowo w sposób ci
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze
urzą

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe 

wstę
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o

Oprawy o
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania
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Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
przygotowawcze, 

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

ĄZANE 

Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki 
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 
nasiąkliwości  
Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 
ogólnego zastosowania 
Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki 
na działanie mgły solnej 
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami 
Projektowanie i wykonanie 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe 
stalowe. Wymagania. 
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty 
Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i 
badanie  
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur 
stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych 
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy 
plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 
urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań 
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie 
wstępne typu 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe 
Oprawy oświetleniowe drogowe 
Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 
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ci powłoki 
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 

 
gnione i walcowane na zimno 

ści powłoki 

czenia z fundamentami - 

ężone - 

wietleniowe 

ci, produkcja i 

my i płyty - 
Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
Wymaganie i 

trzne powłoki ochronne rur 
ce powłok wykonanych 

niach 

szonej granicy 
ągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

glowych powlekane 
gły do obróbki plastycznej na 

stwo konstrukcji wsporczych dla 

 5 Badanie 

 

Wymagania szczegółowe - 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
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10.2  Przepisy związane 
 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporzą

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sp
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowa

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfacecolours for visualsignalling (Zalecenia dla
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflectiondefinition and measurement (Powie
pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urz
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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czniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpiecze
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
ych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

1983 Recommendations for surfacecolours for visualsignalling (Zalecenia dla
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

54 Retroreflectiondefinition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania 

009 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

STWA RUCHU” 

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
ń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

rawie sposobów deklarowania 
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

1983 Recommendations for surfacecolours for visualsignalling (Zalecenia dla barw 

rzchniowy współczynnik odblasku definicja i 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania 
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D-08.01.01 KRAW ĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
związanych z ustawieniem krawęż
Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do
Falenty. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
krawężników: 
− betonowych 15x30x100 cm wtopionych na ławie betonowej.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod kraw

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

 Klasyfikacja jest zgodna z BN

2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozró
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozró
betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji kraw
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
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ĘŻNIKI BETONOWE  

specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ężników betonowych wraz z wykonaniem ław w ramach 

Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

m wtopionych na ławie betonowej. 

prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dziel
ce oraz nawierzchnie drogowe. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

gania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D

nymi są: 

 

materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

i od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

ci od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następują

 
 

ci od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
nik betonowy jednowarstwowy, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ące wykonania i odbioru robót 
w ramach przebudowy ulicy 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

ce chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

0.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

wania i składowania, podano w  ST D-00.00.00 

ników betonowych: 

ępujące rodzaje krawężników 

żnia się odmiany: 
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2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodze
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęż
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw

 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 
b) krawężnik rodzaju „b” 

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj 
krawężnika krawężnika

U a 

 

D 

 

b 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw
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nik betonowy dwuwarstwowy. 

dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15].

wymagania techniczne 

ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
ników betonowych podano w tablicy 1. 

zalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
 

ężników 

ężników betonowych 

 Wymiary krawężników,   cm 

ężnika l b h c d 

100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 

 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

niki betonowe dzieli się na: 

tnego (b), jednowarstwowego (1) o 
03/04 [15]. 

ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

ników betonowych podano w tablicy 2. 

r 

 1,0 

 

1,0 
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Rodzaj
wymiaru

l 

b,   h 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny by
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny by
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw
[14], nie powinny przekraczać wartoś

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw

 

Rodzaj wad i uszkodze
 

Wklęsłość lub wypukłość

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

 

 

 

 

 

2.4.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko
 Krawężniki betonowe należ
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

 Do produkcji krawężników nale
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw
betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji kraw
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnoś

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by
19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno by

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiada
 Kruszywo należy przechowywa
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiada
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Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

± 8 ± 12 

 ± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

ężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
dzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN
ć wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1

 lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

 ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

- liczba max 2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

niki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

niki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

ężników 

ężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna by

yty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niż

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

ć odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ęć i ubytków betonu, o fakturze z 

dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

3 

niedopuszczalne 

 

2 

40 

10 

 przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

 z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
ężników powinna być wykonana z 

 cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-

cych je przed zanieczyszczeniem, 
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2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

 Piasek na podsypkę cementowo
zaprawy cementowo-piaskowej PN-
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiada

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęż
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadają
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadaj

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnieni
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

  Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo
− wibratorów płytowych, ubijaków rę

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące 

  Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą
  Krawężniki betonowe układać
kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem si
a górna warstwa nie powinna wystawać

4.3. Transport pozostałych materiałów

 Transport cementu powinien si
 Kruszywa można przewozić
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by
przed wysypaniem, a kruszywo drobne 
 Masę zalewową należy pakowa
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem b

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywa
 Wymiary wykopu powinny odpowiada
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ław
normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być
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ę i do zapraw 

ę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN
-B-06711 [4]. 

ę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
ący wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

ć odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiada

wir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
ń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiada
04 [13] lub aprobaty technicznej. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

ę ęcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

niki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
niki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

ć zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wyso

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731
na przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj

mieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

ży pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa
ących przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

ży wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szeroko

szczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 

ć cementem portlandzkim klasy nie 

 

06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 

co, powinna odpowiadać wymaganiom 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

-piaskowej, 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

rodkami transportowymi. 
nsportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

 i uszkodzeniami w czasie transportu, 
ż 1/3 wysokości tej warstwy. 

88/6731-08 [12]. 
rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

mieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

ędnieniem w szerokości dna 

 powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
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5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje si
stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje si
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale
PN-B-06251 [3], przy czym należy stosowa

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

 Światło (odległość górnej powierzchni kraw
dokumentacji projektowej, a w przy
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
 Zewnętrzna ściana krawęż
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
 Ustawienie krawężników powinno by

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

 Ustawianie krawężników na ławie be
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zag

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekracza
lub zaprawą cementowo-piaskową
cementowo-piaskową stosuje się wyłą
 Spoiny krawężników przed zalaniem zapraw
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo
należy zalewać co 50 m bitumiczną mas

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona
ustawienia krawężników betonowych i przedstawi
 Sprawdzenie wyglądu zewnę
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i k
Pomiary długości i głębokości uszkodze
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta
w narożach elementów wykonuje się
dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw
obejmować wszystkie właściwości, okre

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zag
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacj
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien by

odchylenia mogą wynosić ±1 cm na ka

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-08.00.00 „ ELEMENTY ULIC I DRÓG” 

7 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich nale

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo
 wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać

ży stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn

ników betonowych 

ężników 

ść górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 

ędu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwi
ężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu

wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
ężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

ników na ławie betonowej 

ężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
ści 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

ników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełni
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw

ę wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
ników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpie

ężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw
ą masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

ROBÓT 

ci robót 

ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonyc
ników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

ądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ę ących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
ści uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

 do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnoś

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k
ach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierze

Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
ś ści, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

 

ć wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
ści wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno by

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
żnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

ny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną
1 cm na każde 100 m ławy. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

cielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
y wykonywać zgodnie z wymaganiami 

ny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

nika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
ć od 10 do 12 cm, a w przypadkach 

 zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 po ustawieniu krawężnika obsypana 

wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

  na podsypce z piasku lub na podsypce 

ży wypełnić żwirem, piaskiem 
 w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

ników ustawionych na ławie betonowej. 
ć ą. Dla zabezpieczenia przed 

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 badania materiałów przeznaczonych do 
ynierowi  do akceptacji. 

ędzin elementu przez pomiar i 
dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

 przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

 z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

townika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

ężników betonowych powinny 
lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

a powinno być zgodne z pkt 5.2. 

 zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
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b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowa
c) Równość górnej powierzchni ław.
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza si

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchni
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na ka

wykazywać śladu urządzenia zagę
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyję

ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo

m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęż

 Przy ustawianiu krawężników należ
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw

100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw

cm na każde 100 m ustawionego kraw
c) równość górnej powierzchni krawęż

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prze
nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada si
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego kraw

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawęż
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
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y sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

10% wysokości projektowanej, 
10% szerokości projektowanej. 

 górnej powierzchni ław. 
 górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na ka

ą powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać             

ę w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mog
dzenia zagęszczającego. 

ą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozw

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

ężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

de 100 m ustawionego krawężnika, 
 górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na ka

nika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęż

 wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełn

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 

zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

żde 100 m ławy. Tolerancje 

enie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

ć               1 cm. 

żwiru lub piasku nie mogą 

cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 

e przekraczać         ±2 cm na każde 100 

ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 

ojektowanej, które wynosi ±1 

enie w dwóch punktach na każde 100 m 
ą krawężnika i przyłożoną łatą 

ć wypełnione całkowicie na pełną 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo
− wypełnienie spoin krawężników zapraw
− ew. zalanie spoin masą zalewową
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęż
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u

ocena zgodno
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw
obrzeża chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawęż

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt 
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ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
ężników zaprawą, 

 zalewową, 
ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły 
Roboty betonowe i żelbetowe 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Cement. Transport i przechowywanie 
Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 

ężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

ytku. Skład, wymagania i 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
i torowisk tramwajowych. Wspólne 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
ężniki i 

techniczne ustawiania i odbioru. 

Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach 
w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami i z definicjami podanymi w ST D

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być
 Powierzchnia górna kostek powinna by
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubo

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si
takiej grubości są produkowane w kraju.
 Tolerancje wymiarowe wynosz
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

 Betonowe kostki brukowe powinny mie
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CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy ulicy Opackiego 

zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

pecyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

 wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
chodnika z brukowej kostki betonowej. 

kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

agania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

wymagania 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

uktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wkl

 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubo
 produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego 

lenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

 opracowania szczegółowej specyfikacji 
i realizacji robót na drogach 

 wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

 wibroprasowania. Produkowana jest jako 
rwale w fazie produkcji. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

dzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

ą o grubości 60 mm. Kostki o 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

ślone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie wi

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamra
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ś
     próbek nie zamrażanych, %, nie wi

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN
niż 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej nale
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada
[4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadaj
 Uziarnienie kruszywa powinno by
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiada

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje si
receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom wi
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
 Stosowane barwniki powinny 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki bru

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maj
urządzenia układające. Urządzenie składa si
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje si

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą
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1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Cechy Wartość 

ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

06250 [2], %, nie więcej niż 5 

żanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

ęcej niż 
ści na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

żanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

 na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni
 stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN

 kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

ć odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

ą gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
 na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to by

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

t do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
ą że, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moż
ądzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
szczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

ące transportu 

tyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 

 cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż 
ć wymaganiom PN-B-19701 

06712 [3]. 
e w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

datki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

ść, mniejszą nasiąkliwość i większą 

 kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
ydraulicznie, służącego do 

 z tworzywa sztucznego. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymało
urządzenie pakuje je w folię i spina taś
 Kostki betonowe można równie

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podło
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D
profilowaniem i zagęszczeniem podło
według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projekt
wykonywać bezpośrednio na podłoż

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawiera
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jes
wykonanie powinno być zgodne z warunkami okre

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek,
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In
 Kostkę układa się na podsypce lub podło
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę nale
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag
 Po ułożeniu kostki, szczeliny nale
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przyst
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowani
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocze
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u
 Po ubiciu nawierzchni należ
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi
aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania okreś

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodno
 Dopuszczalne tolerancje wynosz
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ±
− o szerokości powyżej 3 m:   

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
ci betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

ę i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
żna również przewozić samochodami na paletach transportowych prod

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

szczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien by
 

eli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej mo
rednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

ży stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
 podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

szczona i wyprofilowana. 

eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods
 zgodne z warunkami określonymi  w ST D-04.02.01 „Warstwy odsą

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

ść kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest uło
niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inż

ę na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdy

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
eniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść

ęcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
onego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłon

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należ
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do u

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

ża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

± 1 cm,  
żej 3 m:   ± 2 cm, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
ą na stanowisko, gdzie specjalne 

, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 samochodami na paletach transportowych producenta. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
04.01.01 „Koryto wraz z 

szczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

 chodnika z kostki brukowej można 
35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

06712 [3]. 
 w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

t warstwa odsączająca, to jej 
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

żliwe jest ułożenie dowolnego 
niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
ej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

pnie zamieść powierzchnię ułożonych 
 do ubijania nawierzchni chodnika. 

 wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
e należy prowadzić od krawędzi 

nie w kierunku poprzecznym kształtek. 
żywać walca. 

riałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 zaraz oddany do użytkowania. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

, czy producent kostek brukowych posiada 

„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

ą projektową i odpowiednimi SST. 
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodn
zgodności wykonania z dokumentacją
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełn
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadza
ułożonego chodnika i w miejscach w
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekracza

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

 Sprawdzenie profilu podłuż
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mog

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki poz

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączają
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zag
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie 
Boehmego 
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłu
ci z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

Sprawdzenie wykonania chodnika 

ści wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
ci wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

ści ubijania (wibrowania), 
ści wypełnienia spoin, 

ę ń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

ści chodnika 

ści nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na ka
onego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 

 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

żnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, bior
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

prawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

0,3%. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

ączającej, 

enie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

ika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
 oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

 co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
 raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 

 niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

y szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
 co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

ci na tarczy 
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2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u

ocena zgodnoś
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
 
  

Aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

D-08.00.00 „ ELEMENTY ULIC I DRÓG” 

14 

Beton zwykły 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ytku. Skład, wymagania i 
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZE

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z ustawieniem betonowego obrze
budowy chodnika od ul. Grocholskiego do

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
betonowego obrzeża chodnikowego
8x30x100cm.. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe s
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN
− żwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

 W zależności od przekroju 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielko
się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrze
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

 Kształt obrzeży betonowych
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BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach przebudowy ulicy Opackiego w

budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
a chodnikowego 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem oraz obrze

prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ci
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

ące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Materiałami stosowanymi są: 
ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

wir lub piasek do wykonania ław, 

06711 [3]. 

a chodnikowe - klasyfikacja 

ci od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

ci od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrze

etonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
-80/6775-03/04 [9]. 

a chodnikowe - wymagania techniczne 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

ące wykonania i odbioru robót 
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
wej z oporem oraz obrzeża chodnikowego 

ce jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

cymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

magania ogólne” pkt 1.5. 

kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

 

 oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli 

a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 
obrzeża 

On 

 
Ow 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

Rodzaj 
wymiaru 

l 

b,   h 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

 Powierzchnie obrzeży powinny by
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Rodzaj wad i uszkodze
 

Wklęsłość lub wypukłość

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

 

 

 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mog
według rodzajów i gatunków. 
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obrze

Wymiary obrzeży,   cm 
1 b h r

75 
100 

6 
6 

20 
20 

3
3

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3
3
3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 Gatunek 2

± 8 ± 12

± 3 ± 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

ży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
dzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekracza

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze

Gatunek 1 

 lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

liczba, max 2 

długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 6 

a chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
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obrzeża chodnikowego 

r 

3 
3 

3 
3 
3 

Gatunek 2 

12 

3 

 i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

elementów nie powinny przekraczać 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

Gatunek 2 

3 

niedopuszczalne 

 

2 

40 

10 

 przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe nale
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo
szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

 Żwir do wykonania ławy powin
PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprz

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczą

4.2. Transport obrzeży betonowych

 Betonowe obrzeża chodnikowe mog
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem si

4.3. Transport pozostałych materiałów

 Transport pozostałych materiałów podano w 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę
 Wymiary wykopu powinny odpowiada
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrze
lub piasku, o grubości warstwy od 3 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wod

5.4. Ustawienie betonowych obrzeż

 Betonowe obrzeża chodnikowe nale
(odległością górnej powierzchni obrze
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeż
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale
całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś
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a chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm wi

ży stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

 i do zaprawy 

wir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D
niki betonowe” pkt 2. 

ące sprzętu 

nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

 

ę ęcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

ące transportu 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

y betonowych 

ża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osi
ci minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

ć zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów 

pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

ę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szeroko

 

e pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
ci warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje si

ęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

ża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i
 górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

ciana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
 

y nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zapraw
 w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny musz

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 
ść minimum 5 cm większa niż 

 

11111 [5], a piasek - wymaganiom 

 wymaganiom podanym w OST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

tu pomocniczego. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

środkami transportu po osiągnięciu 

 i uszkodzeniami w czasie transportu. 

niki betonowe”. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

ędnieniem w szerokości dna 

 rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
ę) wykonuje się przez zasypanie 

żu w miejscu i ze światłem 
gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

wirem lub miejscowym gruntem 

 je piaskiem lub zaprawą cementowo-
ą. Spoiny muszą być wypełnione 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawi
 Sprawdzenie wyglądu zewnę
policzenie uszkodzeń występujących na powier
Pomiary długości i głębokości uszkodze
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN
 Sprawdzenie kształtu i wymia
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta
w narożach elementów wykonuje się
dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdza
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze 

pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 

odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosi
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeż
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa

na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrze

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrze
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ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznacz
ży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

ądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ę ących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
ści uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

 do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnoś

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k
ach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości okre
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

sprawdzać wykonanie: 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 

ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

a w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długoś

e co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

asady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

ą jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
ę za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

ące podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ściany obrzeża, 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

 badania materiałów przeznaczonych do 
żynierowi do akceptacji. 
ędzin elementu przez pomiar i 

dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
 przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

 z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

roża i zmierzenia odchyłek z 

ściwości określone w normach 

wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

niami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

de 100 m długości obrzeża, 
 całkowite wypełnienie badanej spoiny 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

a chodnikowego. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. 

ocena zgodno
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw
obrzeża.
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 i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

ża. 

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

betonu. Metody pomiaru cech 

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

ytku. Skład, wymagania i 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

z betonu. Elementy nawierzchni 
ężniki i 
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D-10.01.05 REGULACJA PIONOWA 
KANALIZACYJNYCH, ZAW
TELETECHNICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s
związanych z regulacją pionową studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, za
i studni teletechnicznych w ramach przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 
do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetar
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
pionową studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urz

Rodzaj robót : 

- regulacja pionowa studni teletechnicznych.

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST s
podanymi w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna 
eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) 
przewietrzania.  

1.4.3.  Wpust uliczny ( wpust ś
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4. Właz studzienki – element ż
umożliwiający dostęp do urz

1.4.5.  Kratka ściekowa – urządzenie, przez które wody opadowe przedostaj
1.4.6.Właz kanałowy – element ż

komór kanalizacyjnych, umo
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako
Projektową i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania Robót podano w D

2.       MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczą

„Wymagania ogólne" pkt.2. 
 
2.2.     Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urz
− elementy deskowania, 
− beton i jego składniki, 
− elementy prefabrykowane,
− żwir, piasek, zaprawa cementowa.
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNY
KANALIZACYJNYCH, ZAW ORÓW WODOCIĄGOWYCH, GAZOWYCH I 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodoci
przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 

Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi
ch i teletechnicznych urządzeń podziemnych, zaworów wodoci

pionowa studni teletechnicznych. 

lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytyczn
00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 

Wpust uliczny ( wpust ściekowy studzienka ściekowa) – urządzenie do przeję
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
ęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
ądzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicz

element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodno

niera. 
ólne wymagania Robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D

2.2.     Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń

elementy prefabrykowane, 
piasek, zaprawa cementowa. 
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STUDZIENEK REWIZYJNY CH 
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przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego 
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 zasad prowadzenia robót związanychz regulacją 
 podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych. 

cymi normami, wytycznymi i określeniami 

czone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

w nieprzełazowych, ich konserwacji i 

dzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

ą ę od góry do wpustu ulicznego. 
eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

 kanalizacyjnych. 
wiednimi polskimi normami i z 

 wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

iwania i składowania podano w D-00.00.00 

ądzeń podziemnych to: 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczą

Ogólne wymagania dotyczą
sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urz
 Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykaza
następującego sprzętu:  

- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata , szablon itp.)

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczą
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów
 
Sprzęt i materiały do wykonania naprawy mo

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w 
 
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urz
 

Istniejące studzienki urządzeń
rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy 
wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urz

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROB

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoś
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj
(certyfikaty na znak bezpiecze
materiałów wykonane przez dostaw

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.
Wszystkie dokumenty i wyniki badań

 
6.3. Badania wykonywanych robót
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić

- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wygl
podłużnego i poprzecznego, nawi
powierzchniowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

ia dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto u
 zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

t stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń 
ę ący do wykonania naprawy powinien wykazać się moż

tu pomocniczego (szczotka, łopata , szablon itp.) 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

ące transportu podano w D-00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4.

tu i materiałów 

wykonania naprawy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów

ądzeń podziemnych i zawory należy wyregulować wysoko
ą nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te nale

icieli tych urządzeń podziemnych. 

ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ntroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6.

ąpieniem do robót 

robót  Wykonawca powinien: 
 wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoś

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
ętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.

Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Badania wykonywanych robót 

ży sprawdzić wizualnie:  
trzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawno

nego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umo

Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto używany 
iera. 

ć ę możliwością korzystania z 

00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4. 

rodkami transportu. 

00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5. 

podziemnych i zaworów 

ć wysokościowo tak, aby ich 
cieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie badania 

trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów. 
ynierowi do akceptacji. 

du, kształtu, wymiarów, poprawność profilu 
cej nawierzchni i umożliwiający spływ wód 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej:

- studzienki telekomunikacyjnej,
- włazów kanałowych, 
- kratek ściekowych i ulicznych,
- zaworów  wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D
wykonane zgodnie z dokumentacją projektow
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegaj
- roboty rozbiórkowe, 
- naprawa urządzeń. 
Odbiór tych robót powinien by

niniejszej ST . 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek 
ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodoci

- prace pomiarowe i roboty prz
− wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji,
− podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie,
− wyrównanie podłoża i uporzą
− sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.
-  przeprowadzenie pomiarów i bada
-    odwiezienie sprzętu. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Nie występują. 

11. Normy  
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny
4. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa
5. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .
6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-H-83104  Odlewy z ż
8. PN-B-10729  Studzienki  kanalizacyjne .

Katalog Powtarzalnych Ele
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 jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej: 
studzienki telekomunikacyjnej, 

ciekowych i ulicznych, 
ągowych i kanalizacyjnych. 

Ogólne zasady odbioru robót 

zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje si
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt  8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

ŚCI  

ące podstawy płatności 

e podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek 
ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji, 
podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie, 

ża i uporządkowanie terenu, 
dzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki. 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  
Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )  
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania . 
Zaprawy budowlane zwykłe  
Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe . 
Studzienki  kanalizacyjne . 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt ” Warszawa.

cej przebudowy ulicy Opackiego w zakresie budowy 
Grocholskiego do ul. Falenickiej na terenie gminy Raszyn we wsi Falenty” 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje się za 
żeli wszystkie pomiary i badania z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

gania ogólne" pkt.9. 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek ściekowych i 

 wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze  
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

mentów Drogowych, „Transprojekt ” Warszawa. 




















