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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania  pn. „Budowa 
Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu”- Raszyn, ul 
Sportowa 30; dz bud. nr 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7, 689/2, 907/1 (droga), 689/4, 689/5 (droga) 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
zadania 
 
Inwestor: Gmina Raszyn 

ul Szkolna 2a 
 
1.3.  Podstawa opracowania specyfikacji 

1.Umowa z Inwestorem 
2.Projekt Wykonawczy autorstwa: 
 
MD-Polska Sp. z o.o. 
71-043 Szczecin  
ul. Kazimierska 1/13 
tel. (+48 91) 81 82 664,   
fax. (+48 91) 81 82 664 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 

 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

1.4.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45100000-8 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

ROBOTY ZWI ĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

 
45223100-7 Konstrukcje stalowe  
45223800-4 Prefabrykaty  
45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty  
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie  
45262321-7 Podłoża i posadzki  
45262520-2 Roboty murowe   

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE  

45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45410000-4 Tynkowanie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i ekranów akustycznych  
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45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421141-4 Instalowanie ścianek systemowych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45443000-4 Elewacja  
45431000-7 Kładzenie płytek, lustra  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian   
45450000-6 Wyposażenie - pomieszczeń ogólnodostępnych  
45450000-6 Wyposażenie sportowe - załącznik nr 1 do kosztorysu 
  
1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą załącznik do 
Specyfikacji. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i 
wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie 
Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa 
kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 
Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne 
do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub 
upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) – dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt Wykonawcy np: 
projekty warsztatowe rusztowań i deskowań, projekty odwodnień wykopów, projekty warsztatowe konstrukcji 
wsporczej i mocowania fasad szklanych, barierek i ogrodzeń indywidualnych, żylet, bram i furt.  
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Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w 
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich 
wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
stanowiący załącznik nr 21 do Specyfikacji. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację  
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty 
i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym 
(PB), specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 
komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 
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Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Zgodność robót z PB i SST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST. 
Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1.  Projekt budowlany 

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje: 
− Projekt zagospodarowania terenu. 
− Projekt budowlany – architektura. 
− Projekt budowlany – konstrukcja. 
− Przedmiary robót 
− Specyfikacje techniczne. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawcę i na jego koszt np: 
− projekty warsztatowe rusztowań i deskowań,  
− projekty odwodnień wykopów,  
− projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanych,  
− projekty barierek i ogrodzeń indywidualnych,  
− projekty warsztatowe wykonania i montażu żylet stalowych elewacyjnych z  bramami i furtami wraz z 

wyposażeniem z zamki. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunków zestawczych i montażowych łącznie z 
zestawieniami materiałowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiadać akceptację z Inżyniera 
kontraktu. 
2.2.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 

robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty 
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
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inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 
2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji  
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
5.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
5.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, 
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 10 -

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 
do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu 
skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona 
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał 
protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału SST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu 
robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
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Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
6.  OBMIAR ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 
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Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
− Obmiar robót (jeśli wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokóły prób i badań. 
− Protokóły odbioru robót zanikających. 
− Rozliczenie z demontażu. 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 13 -

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
8.  PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST i 
PB. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru 

i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 
czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży 
dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 
1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w związku z realizacją . 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów 
rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu bez wyodrębnienia 
jego składników nadających się do utylizacji. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 
jest obowiązany. 
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania na Składowisku odpadów 
gruzu lub ziemi. 
Wywóz odpadów - transport na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów na składowisko (np. złomu) 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
1.4 Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot w czasie 
budowy i obejmują rozbiórkę obiektów: 
− Rozbiórka budynku zaplecza sportowego krytego eternitem - 1 299,8 m3 
− Rozbiórka budynku gospodarczego - 62,8 m3 
− Rozbiórka budynku o charakterze kempingowym - 340,2 m3 
− Demontaż i ponowny montaż garaży blaszanych - 59,4 m2 
− Rozebranie zbiornika bezodpływowego - 19,92 m3 
− Rozbiórka ogrodzeń i piłkochwytów - 645,0 m2 
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− Rozebranie ław betonowych - 39,0 m3 
− Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - 287,0mb 
− Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 17,2 m3 
− Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 2 658,6 m2 
− Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki,wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu. 
− wykonanie wykopów pod fundamenty, 
− zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
− zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
− utylizację ziemi. 
− zasypanie wykopów, 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich budynków z 
uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy obserwować 
stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania 
robót należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z demontażem starego pokrycia dachowegoz płyt 
eternitu, wywózkę materiałów rozbiórkowych oraz roboty pomocnicze, wszystkie inne nie wymienione wyżej 
roboty jakie występują przy realizacji umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest 
do:  
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;  
2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących 
prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 
bezpiecznego postępowania;  
3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 
obejmującego w szczególności:  

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej 
informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium,  

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,  
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji 

azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;  

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych 
planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. [Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz. U. Nr 71 poz. 
649] 
2 MATERIAŁY 

2.1 Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej i wymiany gruntu należy stosować podsypkę piaskową zagęszczaną 
warstwami 30cm o stopniu zagęszczenia Is=0,97. Zabrania się stosowania piaszczystych podsypek i zasypek 
inżynierskich bezpośrednio na grunty spoiste pakietu II i IIII. Po wykonaniu wykopów zaleca się wykonane 
warstwy uszczelniającej z 10cm chudego betonu (B-10) na tej warstwie wykonać nasyp do poziomu 
posadowiena. 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3 SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
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Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny 
być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego (tam gdzie nie 
grozi to uszkodzeniem istniejących instalacji): 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jeg 
o naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć:  
− do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 
− do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
− łopaty, 
− kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 
np.: 
− ubijaki mechaniczne, 
− małe walce wibracyjne. 
 
4 TRANSPORT 

Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do demontażu pokrycia dachowego z azbestu można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, ochroną środowiska i 
przepisami o ruchu drogowym. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca: 
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- Wskaże kierownika rozbiórki, 

- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy, 

- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych , 

- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.  

- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kół samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy ( wraz 

z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 

Zagospodarowanie placu budowy: 
− Ogrodzenie terenu budowy, 

− Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów   biorących udział w wywozie materiałów.  

− Przygotowanie placu do składowania elementów kamiennych 

− Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu budowy. 

− Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów 

− Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy 

− Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem     

Kolejność rozbiórek: 
− Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,   

− Demontaż elementów stalowych,  

− Demontaż pozostałych elementów obiektu,  

Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić 
na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 

pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska.  
Rozbiórka azbestu 
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a pracowników zapoznać z 
zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym 
obiekcie. Z uwagi na wykonywanie robót na wysokości powyżej 5,0m kierownik budowy (robót) przed przystą- 
pieniem do robót winien opracować plan BIOZ oraz przeszkolić pracowników pod względem BHP. Pracownicy 
powinni posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości oraz powinni być wyposażeni w sprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.  

Roboty rozbiórkowe wyrobów zawierających azbest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierają- cych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649). Prace polegające na usunięciu 
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wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających stosowne 
zezwolenia oraz wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniających pracowników, 
przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest.     

Wykonawca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu zobowiązany jest 
w szczególności do:  
- Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon.  
- Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 

pieszych, nie mniejszą niż 1,00m przy stosowaniu osłon. 
- Umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym 

wstęp wzbroniony”.  
- Zastosowania odpowiednich środków technicznych, celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.  
Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie 
azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, regulowanych 
przepisami szczegółowymi, zapewnienie tego wymaga:  
• Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem lub demontażem i utrzymywaniem w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy.  
• Odspajania materiałów przykręconych płyt wkrętami wyłącznie narzędziami ręcznymi. Wykonawca prac 
związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest z obiektu winien materiały opakować w folię o 
grubości nie mniejszej niż 0,2mm i oznakować zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w Rozporządzenia.  
Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest z obiektu, Wykonawca prac ma 
obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, cały teren został prawidłowo oczyszczony z azbestu. 

Demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych eternitu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
należy odpowiednio przygotować plac budowy. W tym celu należy wyznaczyć strefy bezpiecznego poruszania 
się. W miarę możliwości na czas robot przekwaterować domowników posesji w bezpieczne miejsce. Przy 
głównym wejściu na posesję od strony drogi zamontować tablicę informacyjną na wys. 2 m, zakazującą wstęp 
osobom postronnym i informującą o pracach związanych z usuwaniem azbestu. Przy wszystkich wejściach i 
wjazdach na posesję zamontować tablice zakazu wstępu osobom postronnych na teren na czas robót. Zawiesić 
tablice ostrzegawcze dotyczące robot na wysokościach. Ogrodzić i odpowiednio oznakować strefy pracy, 
wewnętrzne ciągi (drogi) komunikacyjne i place składowe. Przed przystąpieniem do robót na miejscy pracy 
kierownik robót poinformuje pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestowego o 
sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochrony osobistej. Podczas robót rozbiórkowych dachu – 
używać pomostów roboczych i drabin do demontażu pokrycia dachowego z płyt falistych (nie wolno zrzucać 
płyt bezpośrednio na ziemię). Płyty azbestowo-cementowe utrzymywać w stanie wilgotnym (polewać wodą), 
gwoździe wyciągać łomem metalowym „kozią stópką”, nie wolno używać narzędzi mechanicznych 
wysokoobrotowych które będą wzbijały tumany pyłu azbestowego. Kable zasilające sprzęt na budowie taki jak: 
wyciąg, specjalistyczny odkurzacz przy dłuższym używaniu muszą być podwieszone, nie mogą bezpośrednio 
leżeć na ziemi. Rusztowania wykonać zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczyć strefę 
bezpieczeństwa min.6 m przy robotach demontażowych, wykonać poręcze:  

• bezpieczeństwa na wys.1,1m,  
• odbojową przy pomoście,  
• pośrednią.  

Do komunikacji pomiędzy pomostami rusztowania używać odpowiednich drabin. Roboty demontażowe z 
udziałem azbestu prowadzić z zachowaniem ostrożności, w odpowiednich maskach, kombinezonach, kaskach, 
okularach i rękawicach ochronnych. Odzież używana do robót przy azbeście musi być wykonana z materiału 
uniemożliwiającego przenikanie azbestu. Na terenie robót czasowo będą składowane w specjalistycznym 
kontenerze typu ADR zdemontowane płyty dachowe azbestowo-cementowe. Płyty po zdjęciu z dachu będą 
każdorazowo pakowane w worki foliowe polietylenowe o folii min. gr. 2 mm, szczelnie zamknięte. Po 
zapełnieniu kontenera będzie on wywożony do opróżnienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Demontaż płyt eternitowych, jak i wszelkich innych elementów, w których znajduje się azbest (nawet jeśli tylko 
podejrzewamy jego obecność) trzeba powierzyć specjalistycznym firmom utylizacyjnym. Muszą mieć one 
specjalne zezwolenie wydane przez starostę na usuwanie i transport azbestu (wykaz firm powinien znajdować 
się w każdym starostwie). O zamiarze rozbiórki dachu trzeba powiadomić gminny wydział architektury z co 
najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem.  
5.3 Roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli,  
- wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
- rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  
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- wyznaczyć zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów,  

- położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
- zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  
Do wyznaczania zarysów robot ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
Przygotować i oczyścić teren poprzez ewentualne: usunięcie gruzu i kamieni, zagęszczenie istniejącego gruzów 
znajdujących się pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,96. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robot ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, 
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubości warstwy 
nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
lub ułożeniem przewodu. 
Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi 
ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy 
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o 
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy 
odwieźć na miejsce odkładu. 
Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, 
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego 
zasypania fundamentu.  
Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce 
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 
Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 
miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji 
fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej 
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Wywóz ziemi z wykopów 
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Wykonawca uzgodni z Zamawiającym drogę wywozu ziemi z terenu budowy, 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym godziny prac ziemnych , 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj pojazdów przewożących ziemię z wykopów po drogach 
publicznych. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ewentualną potrzebę i miejsce instalacji myjki do podwozi i kół 
samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy ( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 
Organizacja ruchu  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami, projektu 
b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
d) opłaty/dzierżawy terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i 
przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. 
Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót.  

Dokładność robót: 

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być 
większe od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%, 
− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a 
w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w 
tych warstwach. 
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6.5 Rozbiórka azbestu – Roboty rozbiórkowe muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Pokrycie dachu musi być bardzo dokładnie usunięte z konstrukcji dachowej, a jego elementy 
wywiezione do miejsca ich utylizacji. Niedopuszczalne jest, aby na placu budowy pozostały nawet drobne 
elementy zdemontowanych płyt eternitu. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• dokładności usunięcia elementów pokrycia dachowego,  
• sposobu czasowego składowania zdemontowanych elementów na budowie,  
• dokumentacji stwierdzającej dostarczenie zdemontowanych elementów azbestu do specjalistycznego zakładu 
utylizacji.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia tych robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla 
rozbiórek jest 1 m3 wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w ST 
robót rozbiórkowych 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 
- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m3], 
- zasypanie wykopów - [m3], 
- zagęszczenie nasypów - [m3], 
- wywóz ziemi na składowisko – [t]. 
- dla rozbiórki nawierzchni i podbudów   – m2  
- dla rozbiórki murów, ścian i itp. elementów – m3 

- dla rozbiórek pokrycia azbestowego – m2 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór rozbiórki pokrycia z azbestu. Po zakończeniu prac należy od firmy odebrać zaświadczenie 
przeprowadzenia fachowej rozbiórki oraz potwierdzenie przekazania odpadów na specjalne składowisko. Trzeba 
je przechowywać przez pięć lat. Jeżeli dach miał więcej niż 500 m2 przeprowadza się też badanie stężenia pyłu 
azbestowego. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do rozebrania 

elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych : 

- Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 
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- Dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub 

utylizację, 

- Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 

- Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 

- Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. 
− wszelkie prace pomiarowe, 
− odspojenie gruntu, 
− załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
− opłaty utylizacyjne, 
− koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
− formowanie i zagęszczenie nasypów, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia, 
− wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
− zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
− wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
− wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
− koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy, 

sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 
9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 
nr 71 poz. 649) - zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest,  

2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) - 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,  

3. Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami 
zawierającymi azbest. 

4. PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawartości pyłu azbestu  
5. PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie stężenia liczbowego włókien respirabilnych. 
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6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 175 

poz.1485 

− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 

23 stycznia 2003. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

− zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

− pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST – 03 KONSTRUKCJE STALOWE 
KOD CPV 45223100-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
- balustrady stalowe i szklane  
- pochwyt na wspornikach  
- drabina wewnętrzna aluminiowa  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal konstrukcyjna (zadaszenia hali)  
Dostawa na budowę obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych ze stali ze stali S355 (18G2), na 
konstrukcje pomocnicze wskazane w projekcie dopuszcza się stosowanie stali S235 (St3S) fabrycznie 
wykończone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni przez ocynkowanie ogniowe i przez malowanie 
proszkowe. Wykaz konstrukcji stalowych znajduje się w wykazie materiałów konstrukcyjnych i na rysunkach 
zestawczych Projektu konstrukcji. 
Odbiór elementów na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni, wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
2.2. Drabina wyłazowa - powinna być wykonana w oparciu o aktualne „Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie „. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 50cm , odstęp 
między szczeblami nie większy niż 30cm . Na wysokości 3,0 m należy wykonać obręcze ochronne 
rozmieszczone w odległości 80cm z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 30cm. Odległość drabiny 
od ściany to min. 15cm . Część drabiny od wysokości 2,0 m należy wykonać jako element dostawiany. Dolna 
część dostawianej drabiny powinna opierać się na ścianie przy użyciu podkładki gumowej ochronnej. Drabina 
mocowana do ściany elementami stalowymi kotwiącymi mocowanymi za pomocą śrub wklejanych na klej 
montażowy.  
2.3. Pochwyt i balustrady wykonany w całości z profilu kwadratowym 60x60 grubości ścianki 4mm ze stali 
ocynkowanej i siatka zaplatana z linek stalowych nierdzewnych Ø2mm, oko siatki 121x70mm, łączenie przez 
splatanie linki bez zapinek. Mocowanie do ściany żelbetowej za pomocą kotwy M8 wklejanej na klej 
montażowy i spawanego do pochwytu. Mocowanie do ściany maskowane marką stalową kwadratową. 
Wszystkie krawędzie profili oszlifowane, połączenia spawane szlifowane. Koniec pochwytu zabezpieczony 
deklem . Ilość mocowań wg części rysunkowej. Pochwyt oddalony od ściany żelbetowej o 5cm . 
2.4.Szkło Balustrada samonośna szklana bezramowa wykonana ze szkła hartowanego, klejonego o grubości 
2x8mm składającego się z dwóch tafli szkła zahartowanego klejonego w środku z foliami PVB 
zabezpieczającymi przed całkowitym rozsypaniem. Tafle szkła przeźroczyste mocowane punktowo do elementu 
żelbetowego ( policzek ) trybun. Tafle szkła przeźroczyste .Tafla szkła mocowanie do belki policzkowej 
żelbetowej łącznikami śrubą montażową kotwioną w belce wpuszczaną na 140 mm. Podłoża stanowiące tło dla 
szkła (bok płyty żelbetowej) muszą być czyste, mocne, nośne, o trwałej powierzchni oraz pozbawione substancji 
obniżających przyczepność. Pęknięcia, rysy, pory obecne na czole płyty muszą zostać zamknięte żywicą.  
Szkło hartowane ES-VSG/ESG, laminowane bezpieczne wielowarstwowe.  
Dwie tafle szkła gr.8mm sklejone czterema foliami PVB 20,52mm.  
Wytrzymałość na zginanie 120N/m2.  
Wytrzymałość na ściskanie 700-900N/m2. 
Szlif trapezowy wokół tafli. 
2.5. Drzwiczki w ścianach 60x60 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 25 -

Drzwiczki stalowe rewizyjne do przestrzeni pod trybunami wg projektu warsztatowego zatwierdzonego przez 
Inwestora 
2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują połączenia spawane i skręcane. 
2.2.1. Materiały do spawania. Do spawania konstrukcji należy zastosować spawanie elektryczne, przy użyciu 
elektrod otulonych E35A RA wg PN-EN-499. 
Elektrody powinny mieć: 
1. zaświadczenie jakości 
2. spełniać wymagania norm przedmiotowych 
Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2 Śruby ocynkowane ogniowo klasy 5,8. 
2.6. Powłoki malarskie 
Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenie konstrukcji stalowych fabrycznie wykończonych i 
zabezpieczonych powłokami malarskimi w wytwórni . 
Do zabezpieczeń przyjęto system farb ochronnych pęczniejących pod wpływem temperatury. Na budowie należy 
skontrolować stan powłok malarskich i ewentualnie uzupełnić miejsca uszkodzone po uprzednim oczyszczeniu. 
Zabezpieczenie p.poż elementów stalowych przez malowanie zestawem malarskim dobranym dla R30. Ramy 
główne hali zaprojektowano w klasie 4. Dla tej klasy temperatura krytyczna wynosi 350 stopni, dla pozostałych 
elementów przyjęto 400 stopni jako temperaturę krytyczną.  Dla tych temperatur należy dobrać zestaw malarski.  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z „ Instrukcją zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomocą powłok 
malarskich - KOR-3 ” 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowie powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnień dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej i ogniowej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
2.8. Badania na budowie 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
2.6.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych i ogniowych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwia wykonanie złączy zgodnie z technologii spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

− Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.5. 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. Elementy konstrukcyjne mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Transport materiałów  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne”. 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor 
winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że 
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca 
winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez 
potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu 
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem 
osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków 
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani 
pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub 
palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne 
pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką 
lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy 
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren 
spawalniczych i nie malować (chyba że  Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie 
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
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wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze 
współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  Architekta i 
Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe 
manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i 
winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z 
normami. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnić 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
− sprawdzić stan miejsca montażu, kompletność i stan otworów montażowych oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
− porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 
− naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
Montaż balustrad szklanych ściśle wg wymagań producenta (rozwiązania systemowe). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
- masa gotowej konstrukcji w tonach. 
- pochwyty stalowe w mb 
- balustrady szklane samonośne wys. 1,1 m w mb 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostawę konstrukcji fabrycznie wykończonej 
- dostawę szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytami montażowymi  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie montażu konstrukcji 
- naprawienie uszkodzeń powłok malarskich 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montażowych 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady złączy spawanych. nazwy i określenia. 
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ST – 04 WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
Kod CPV-45261213-0 Kładzenie dachów metalowych.  
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych membrana PCV  
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne 
Obróbki blacharskie 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  
SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych płytkami z blachy oraz membranami dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i 
odwodnieniem dachu.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami z blachy oraz membranami dachowymi 
wraz z obróbkami blacharskimi  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” Ogólne wymagania 
dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowej ocynkowanej, grubości 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. Obróbki blacharskie 
hali oraz odprowadzenie wód opadowych. 
2.2.3. Blachy- Płyty dachowe z blachy trapezowej, T 150/280 t=0,75 lub T150 S320 t=0,75 cynkowane 
ogniowo– dach nad halą.  
2.2.4. Blachy- Płyty dachowe z blachy trapezowej niskoprofilowanej T35 ocynkowanej ogniowo. 2.2.5. Folie 
-membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych: − folie-membrany dachowe kolorowe, Wszystkie 
materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
• folia dachowa na bazie PCV-P wzmocniona siatką poliestrową 
• wytrzymała na promieniowanie UV 
• wytrzymałość pożarową B ROOF (t3) 
• do separacji od podłoża zastosować tekstylnej warstwy separującej z włókien syntetycznych o gęstości 

powierzchniowej co najmniej 300 g/m2.  
• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  
2.2.6. Wełna mineralna 
Dwugęstościowa wełna o gęstości średniej 130kg/m3 przeznaczona do izolacji termicznej dachów płaskich 
betonowych oraz termorenowacji wszystkich typów dachów płaskich bezpośrednio pod papę.  
Zastosowanie jako niepalne ocieplenie: 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 30 -

- stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w 
układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia), 
- zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań. 
 

Parametry podstawowe  

współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. ≥ 80 mm  0,039 [W/mK] 

współczynnik przewodzenia ciepła λD dla gr. < 80 mm  0,040 [W/mK] 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  1,30 kN/m3 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

2.2.5 Blacha stalowa – ocynkowa powlekana poliestrem 

Wymagania: 
− gęstość 7,2 kg/dm3 
− współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K 
− grubość metalu 0,8 mm 
− waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
Wąsy ze stali ocynkowanej, systemowe – wkręty, kołki, nity i inne elementy mocujące wg producenta blachy.  
Produkty powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
2.2.6 Obróbki przy oknach i fasadach szklanych wg rozwiązań systemowych dostawcy aluminiarki 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót − Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. − Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: − 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, − samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, − ciągnik kołowy z 
przyczepą. Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Płyty dachowe warstwowe z blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogóle dotyczące obróbek blacharskich  
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C,  
- Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,  
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-

wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 
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zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie 
miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.  

- Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2. Pokrycia z płyt z blachy trapezowej. Krycie płytami warstwowymi z blach trapezowych może być 
wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze płyt trapezowych 
powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne płyt 
trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład 
podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i 
może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podleśnych płyt trapezowych 
należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna 
być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość 
krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych płyt powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia 
połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy 
pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. W przypadku konieczności 
dylatowania płyt trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną. Długość 
zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego 
lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania płyt 
trapezowych do płatwi należy stosować łączniki  (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką 
gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach 
pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający 
płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować 
każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.  
5.3. Pokrycia z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych. Przy kryciu dachów z powłók(membrany) z 
tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, 
na przykład aprobatach technicznych. Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być 
wykonane niezbędne obróbki blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z 
tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki 
należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na 
szerokość co najmniej jednej fali. Zabrania się podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na 
ostrych krawędziach łat lub płatwi.  
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie dachu należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z 
przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na 
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny być 
starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się 
aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. 
Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
5.5 Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu mały spadek 
(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy i powłok dachowych powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
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6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia i obróbek 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- Krycie dachu płytami dachowymi trapezowymi oraz pokryciami powłokowymi oraz obróbki 
blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,  

- Izolacje cieplne m2 
- Obróbki blacharskie m2 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia,  
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  
– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4. Odbiór pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych  
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.  



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 33 -

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.5. Zakończenie odbioru  
8.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłók dachowych Płaci się za ustaloną ilość m2 
krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie podkładu,  
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z podkitowaniem  
– pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych 
Ułożenie izolacji cieplnej w wyrobieniem spadków 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacja stanowiska roboczego.  
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
- Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
- Część 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
- Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne 
dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST – 05 PRZYGOTOWANIE I MONTA Ż ZBROJENIA 
 
KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w związku z wykonaniem 
zadania. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeni w sposób 
czynny. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robot i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, ścian, płyt fundamentowych, belek, 
podciągów, schodów oraz konstrukcje związanych z wyposażeniem i obsługą obiektu.. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stal zbrojeniowa 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali B235 A-I (St3S), 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali B500 A-IIIN (RB500W lub 

BSt500S). 
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002.  
- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
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- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Organizacja robot 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Przygotowanie zbrojenia: 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-
B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, 
montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 36 -

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 
warunków: 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólnych”. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 
Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
Wymagania przy odbiorze 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogólne". 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 

niniejszą specyfikacją, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-H-84023-06:1989  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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ST – 06 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej do wykonania na zadaniu . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206-1[5] w monolitycznych elementach drogowego obiektu 
inżynierskiego o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C20/25 i o dodatkowych ustalonych 
właściwościach. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie suchym. 
Klasa betonu - Klasa wytrzymałości na ściskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujący beton 
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu według PN-EN 206-
1[5] określane są na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania na 
próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fckcyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 
mm (fckcube) pielęgnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2 
Wymagana jest obecność elektryków i teletechników  przy betonowaniu ze względu na uziomy układane w 
betonie oraz instalacje podposadzkowe 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. Powyższa szczegółowa specyfikacja 
obejmuje: 
− wykonanie ław i stóp fundamentowych budynku z betonu C20/25 (B-25) 
− wykonanie słupów żelbetowych budynku z betonu C20/25 (B-25) 
− wykonanie belek, nadproży, podciągów, dźwigarów żelbetowych budynku z betonu C20/25 (B-25) 
− wykonanie stropów żelbetowych budynku z betonu C20/25 (B-25), 
− wykonanie schodów żelbetowych budynku z betonu C20/25 (B-25) 
− wykonanie deskowań dla stóp, ław płyt fundamentowych,  
− wykonanie deskowań dla słupów żelbetowych, 
− wykonanie deskowań dla belek, nadproży, podciągów oraz stropów, 
− wykonanie deskowań dla schodów, 
− obramowanie otworów w ścianie betonowej, 
− dzierżawę stemplowań. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej. „Wymagania ogólne” 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

Beton 
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Do robót żelbetowych należy stosować następujące klasy betonu: 
B-10 i B15 - (chudy beton) dla podkładów na gruncie, 
B-25  - płyty fundamentowe, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, schody zewnętrzne, elementy podjazdu 
ściany żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe, schody wewnętrzne, stropy, ściany oporowe, 
Beton dowożony z wytwórni do konstrukcji żelbetowych musi spełniać następujące wymagania: 

−  nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003, 
−  mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F50); badanie wg normy PN-EN206-1:2003, 
− wodoszczelność – W6, 
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy lub równy 0,45. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_: 

− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm, 
− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg normy 
PN-EN206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie 
pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.3. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
− napowietrzającym, 
− uplastyczniającym, 
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
− napowietrzająco - uplastyczniających, 
− przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
− 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

MAC_2
Pływające pole tekstowe
C8/10 i C12/15  (chudy beton) dla podkładów na gruncie

MAC_2
Pływające pole tekstowe
C20/25
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− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Prefabrykaty przewozić z wytwórni na budowę środkami transportu samochodowego przystosowanymi do 
takich ładunków (długości i ciężary). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
− wybór składników betonu, 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
− sposób pielęgnacji betonu, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
prawidłowość wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp, 
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem do dziennika budowy. 

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

5.3 Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

5.5 Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w  warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m, 
belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

5.6 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  
poprzednio ułożonego betonu. 

5.7 Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

5.9 Pielęgnacja betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.10 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.11 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania, 
− obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem  
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

5.12 Usuwanie deskowań i rusztowań 

a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu 
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych 
naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad: 
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− usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 
niedopuszczalne, 

− podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m, 

− całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 

e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
− konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 

powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 
− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w 

ścianach, 
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w 

stropach i 10 MPa w ścianach, 
− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji 

nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, 

czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi 
przyczepność betonu, 

− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 100 zarobów, 
− 1 próbka na 50 m3 betonu, 
− 3 próbki na dobę,  
− 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN-206-1. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-EN-206-1. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-EN-206-1. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN-206-1. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-EN-206-1. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników betonu 

1) Badanie cementu  
- czasu wiązania  
- stałość objętości  
- obecności grudek  
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
jw.  
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 
-  składu ziarnowego 
 -  kształtu ziaren  
-  zawartości pyłów  
-  zawartości zanieczyszczeń  
-  wilgotności 

 
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-EN 1097-6 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczęciu robot i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków  
i domieszek 

PN-EN-934-2 
Aprobata Techniczna 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-EN-206-1 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 
1) Wytrzymałość na ściskanie na  
próbkach 

jw. 
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

jw. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania nieniszczące 

PN-EN-12504-4 
PN-EN-12504-2 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
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jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

6.3. Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu są: 
− dla stóp i ław fundamentowych [m3], 
− dla ścian żelbetowych [m2], 
− dla słupów żelbetowych [m3], 
− dla belek, nadproży, podciągów i wieńcy [m3], 
− dla stropów żelbetowych [m2], 
− dla schodów żelbetowych [m2rzutu pow.], 
− dla obramowań otworów [m], 
− dzierżawy stemplowań [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
− dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− protokoły odbiorów częściowych. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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Dokumentami odniesienia są: 
▪ Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawcę) 
▪ Świadectwa jakości materiałów 

Normy: 
1. Wyszczególnione dla betonów  
2. Wyszczególnione dla stali zbrojeniowej  
3. Inne nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przed odbiorem elementów prefabrykowanych na budowie należy dokonać podstawowego sprawdzenia; 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie ciężaru,  
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do utrzymania pozostałych wymagań można  zlecić wykonanie dodatkowych 
badań, określających wymagane parametry wytrzymałościowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość [m3 lub m2] konstrukcji betonowej oraz żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− oczyszczenie podłoża, 
− dzierżawę stemplowań, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
− wykonanie stóp i ław fundamentowych, 
− wykonanie ścian oporowych żelbetowych, 
− wykonanie słupów żelbetowych, 
− wykonanie belek, podciągów i wieńcy żelbetowych, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01801:1982  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
PN-S-10042:1991  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-EN-013043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
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PN-EN 480-2:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań – Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 4: 
Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 6: Analiza 
w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań– Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN-206-1:2003  Beton zwykły. 
PN-EN-12504-4:2005  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN-12504-2:2002  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 
N. 

PN-EN-12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN-1097-3:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-3:1999  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-9:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34:1991   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-EN-1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-ISO-6059:1999   Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 

powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017:1992  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000  Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Terminologia 

podstawowa 
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur. 
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
PN-EN-74:2002  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  
PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-EN-1744-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości              

zanieczyszczeń organicznych   
PN-EN-1097-6-1:2002  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i zapewnienie jakości. 
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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ST - 07 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 
 
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe 
 
1. WSTP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
elementów prefabrykowanych .  
1.2. Zakres stosowania SST.  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
prefabrykowanych.  
− wykonanie elementów prefabrykowanych trybun C20/25 (B-25) 
− wykonanie elementów prefabrykowanych schodowych barwionych w masie C20/25 (B-25) 
− wykonanie cokołów cokołowych C16/20 (B20) 
− dostawa płyt stropowych sprężonych typu SP/40/11A/R60 oraz SP20/A7/R60 
− transport elementów prefabrykowanych na budowę, 
− montaż elementów prefabrykowanych 
− uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stali w miejscach połączeń spawanych. 
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany ) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie prefabrykacji. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  
2. MATERIAŁY.  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
2.2. Prefabrykaty 
Materiałami do wykonania elementów żelbetowych prefabrykowanych są: 
− stal zbrojeniowa żebrowana B500 (RB500W lub BSt500S), gładka B240 (St3S) 
− beton klasy C25/30 (B30) 
− formy do wykonania elementów wg kształtu i wymiarów projektu warsztatowego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
potrzebnych do wykonania elementów prefabrykowanych. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w 
budownictwie na znak bezpieczeństwa B . 
Gotowe do wbudowania prefabrykaty muszą posiadać atest wytwórni określający parametry techniczne zgodne z 
projektem wykonawczym konstrukcji: 
- Wariant zbrojenia  
- Wymaganą charakterystykę wytrzymałościową  
- Wymaganą odporność ogniową  
- Wymaganą szczelność ogniową  
- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa  
- Właściwe usytuowanie projektowanych otworów  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. Tolerancje wymiarowe elementów:  
- dla grubości 2 mm,  
- dla szerokości i wysokości 2 mm  
- dla długości 2 mm  
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
• zwichrowanie  
• rysy i pęknięcia 

Dodatkowo należy sprawdzić wymiary zabudowanych w płytach marek stalowych (kątowniki). Prefabrykaty 
gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni. 
Maksymalna masa elementu nie większa niż określona w dokumentacji systemowej. Składowanie prefabrykatów 
powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje 
elementów powinny być składowane oddzielnie. Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem 
prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem a elementem.  



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 51 -

Zabezpieczenie powierzchni prefabrykatów preparatem hydrofobowym do betonu o następujących minimalnych 
parametrach: 

- impregnat wodny na bazie silanu / siloksanu. 
- impregnat chroniący przed wnikaniem wody, opadami atmosferycznymi 
- wysoka zdolność odpychania wody 
- umożliwiający oddychanie podłoża (paroprzepuszczalny) 
- zabezpieczenie zazwyczaj niewidoczne, nie zmieniający wyglądu podłoża 
- poprawiający odporność na zabrudzenia i pomagający zredukować porastanie przez mchy i porosty 
- możliwość pokrywania różnymi powłokami 

 
3. SPRZT.  
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt do montażu prefabrykatów.  
Wykonawca prefabrykatów powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą tj. spełniającą wymagania SST jakość robót. Sprzęt użytkowany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
3.2.1. Sprzęt do montażu prefabrykatów. 

- żuraw samochodowy o udźwigu w zależności od ciężaru elementów 
- stemplowanie stropów 
- rusztowania wewnętrzne 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Warunki ogólne transportu.  
Ogólne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagania ogólne"  
4.2.Transport prefabrykatów.  
Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na środkach transportowych powinno się odbywać 
pionowo dla wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno 
być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 
5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza 
obręb elementu co najmniej 30 cm Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął 
wytrzymałość co najmniej 0,75 R.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -.00 "Wymagania ogólne". Wykonanie elementów 
prefabrykowanych powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  
5.2. Pielęgnacja prefabrykatów.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Przygotowanie i montaż 
zbrojenia jak wyżej. Przygotowanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej jak wyżej. Formy dla 
prefabrykatów wykona Wykonawca w ramach kontraktu. Poszycie form powinno być z laminatu łączonego 
przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatów powinna być równa, gładka i bez raków i wgłębień.  
Montaż elementów prefabrykowanych   
- montaż będzie prowadzony wg. projektu montażu  
- każda płyta na całej szerokości  powinna być ułożona na warstwie chudego betonu grubości 10 cm 

określonej projektem. 
- płyty przed położeniem należy przygotować do montażu zgodnie z projektem.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu płyty prefabrykowanej trybun: 
-  przesunięcie elementu w pionie  2 mm  
-  przesunięcie w kierunku poprzecznym 5 mm 
-  przesunięcie w kierunku podłużnym 10mm.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji prducenta. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola betonu i prefabrykatów trybun.  
Kontrola jakości wykonania prefabrykatów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
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rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg 
wymagań PN-83/B-06251. 
Betonowanie elementów w formach sprawdzać podobnie jak monolitycznych . 
Badania płyt obejmują: 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie masy elementów,  
- sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych,  
- wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich  usytuowania w elemencie 

oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu pętli itp.  
6.3. Kontrola elementów elewacyjnych wg instrukcji producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostki obmiarowe.  
Jednostką obmiarową jest 1szt  montażu elementów trybun i 1 m2 dla płyt stropowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 "Wymagania ogólne". Roboty podlegają odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacją  Projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne.  
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
− dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− protokoły odbiorów częściowych. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Dokumentami odniesienia są: 

▪ Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawcę) 
▪ Świadectwa jakości materiałów 

Normy: 
1. Wyszczególnione dla betonów  
2. Wyszczególnione dla stali zbrojeniowej  
3. Inne nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przed odbiorem elementów prefabrykowanych na budowie należy dokonać podstawowego sprawdzenia; 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru,  
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
- sprawdzenie ciężaru,  
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do utrzymania pozostałych wymagań można  zlecić wykonanie dodatkowych 
badań, określających wymagane parametry wytrzymałościowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNOCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.  
Ogólne warunki płatności podano w ST -00 "Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej.  
Cena jednostkowa wykonania montażu elementów ścianki oporowej obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- dzierżawę stemplowań, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- zakup i sprowadzenie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót,  
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- praca niezbędnego sprzętu,  
- wbudowanie materiałów,  
- oznakowanie strefy robót na czas wykonywania prac  
- uporządkowanie terenu,  
- wykonanie bada i pomiarów.  

 
10. PRZEPISY ZWIZANE  
1. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczenie cech fizycznych.  
2. PN-88/B-06250. Beton zwykły.  
3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.  
5. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
6. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
7. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.  
8. PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
9. PN-82/H-93215. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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ST – 08 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE 
 
KOD CPV 45262321-7 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem podkładów, podłoży i posadzek  betonowych w związku z robotami przewidzianymi 
w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Wymagana jest obecność elektryków i teletechników  przy betonowaniu ze względu na uziomy układane w 
betonie oraz instalacje podposadzkowe. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
− wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B-10, 
− warstwa wyrównawcza grubości 5 i 7cm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Warstwa wyrównawcza 
dozbrajanych siatką stalową z prętów śr. 6 mm o oczkach 15x15dylatowana w polach 6x6 m – nacięcia do 
1/3 grubości. 

− posadzki właściwe z listwami aluminiowymi oddzielającymi rodzaje posadzek. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

a. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 
− nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o 
granulometrii 15/25 wg.  PN-EN-12620:2004 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest 
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę pitną. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  
Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy lub 
aprobaty technicznej. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN 

196-6; 1997, 
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
− wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Beton B-10 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z 
świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać 
atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg 
PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 
5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Plastyfikator – zmniejszający skurcze, wymagania; 
• silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalnie rozpuszcza cząstki cementu 
• w wyniku oddziaływania fizycznego i chemicznego homogenizuje mieszankę betonową 
• zmniejsza tarcie wewnętrzne w mieszance betonowej 
• upłynniając silnie mieszankę pozwala zredukować w niej zawartość wody zarobowej 
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoin kitu o grubości 20 
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej ni_ – 20 mm, 
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
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– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową – bez pęknięć i odprysków, 
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i SST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do betonu, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.. 
4.2 Transport materiałów 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 
Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w suchych 
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 
Magazynowanie cementu 
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cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie:  
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2 Podłoże i warstwy wyrównawcze 
Przygotowanie zaprawy cementowej 
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu. 
Podłoże - piasek zagęszczony  
Grunt nośny – piasek grubości 15cm i 30cm, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać wg ST 
„Roboty ziemne” 
Podkład betonowy 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy 
temperatura powietrza spadła poniżej 5oC, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. 
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
5.3 Mieszanka betonowa 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie 
betonu z atestem.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
5.4 Betonowanie 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5 Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu. 
5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.7 Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków, 
− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 Ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
6.2 Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
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− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
6.3 Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej 

łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm 

długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w wyjątkowych 
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
8.3 Odbiór podkładów i posadzek betonowych 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i 

poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
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− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa wykonania [m3] podłoża, podkładu, obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podłoża lub podkładu, 
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
− pielęgnację betonu , 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania [m2] posadzki betonowej, obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:2006  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2006  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN  197-1:2002/  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                 cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
 cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                              cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-10260:1969   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST – 09 ROBOTY MUROWE 
 
KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych w związku z wykonaniem zadania.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z bloczków 
wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty murowe w zakresie fasad – wszystkie prace związane z wykonaniem murów z cegły klinkierowej 
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem ścian i ścianek z bloków wapienno piaskowych grubości 24 i 12cm, 
- wykonaniem ścian z elewacyjnych (fasadowych) z cegły klinkierowej 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
 
2 MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Zaprawa murarska cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie 
zgodnie z  zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Bloczki wapienno piaskowe produkowane z piasku, wapna, wody, niewielkich ilości cementu . 
O parametrach technicznych i użytkowych nie niższe niż: 

� Długość [mm] 333 ± 2 
� Szerokość [mm] 240 ± 2 
� Wysokość [mm] 198 ± 1 
� Gęstość objętościowa [kg/m3] 1600 
� Wytrzymałość na ściskanie [Mpa] 15 / 20 
� Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze + 10ºC [W/(m;K)] 0,53 
� Współczynnik izolacyjność akustycznej [dB] 52 
� Reakcja na ogień Klasa A1 
� Mrozoodporność [ilość cykli] 25 
� Zużycie na 1 m2 [szt.] 15 
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� bloczki profilowane na pióro i wpust 
� uchwyty montażowe 
� wewnętrzne kanały elektryczne 
� zastosowanie do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych 
� zgodność z normą produktowe PN-EN 771-2:2006 
Bloczki z betonu komórkowego 

Gęstość 

brutto 

[kg/m3] 

Wymiar [mm] Średnia 

wytrzymałość na 

ściskanie [MPa] 

Współczynnik 

przenikania ciepła U 

[W/m2K]  szerokość 
długość / 

wysokość 

500 

120 

240 / 590 2,5 

 0,98 

180  0,69 

240  0,53 

 
Bloczki betonowe fundamentowe  
klasa betonu C12/15(B-15) i C16/20(B-20) 
WYMIARY 
Długość/Szerokość/Wysokość 

• 38 cm/12 cm/24 cm 
• 38 cm/14 cm/24 cm 

 
Bloczki wbudowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 
warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonywania robót murowych. Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
- rusztowanie warszawskie, 
- urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport elementów murowych (bloczków i cegieł) 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe 
mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie 
w jednostkach ładunkowych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej.  
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 

grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
- bloczki powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
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- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, mury 
należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną 

do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
Mury z bloczków  
a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 4 mm, a minimalna 2 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych. 

b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 
powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 
o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy 
(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawę 
cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej 
przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to 
wykonać na kilka sposobów: 
za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
za pomocą gilotyny. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać odbiory 
międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
6.2 Wymagania dotyczące materiałów  
Bloczki  
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
− wymiarów i kształtu bloczku, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
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Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest [m2]  muru o odpowiedniej grubości lub [m] wykonanego kanału wentylacyjnego 
o odpowiedniej szerokości. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB. 
Wszystkie roboty określone w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje:  
− wykonanie niezbędnych czynności montażowych, 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
− zapewnienie na placu budowy warunków sanitarnych i ochrony środowiska 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-19701:1997  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski 15. 
PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Wymagania 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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ST – 10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
KOD CPV 45320000-6 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.   
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych 
obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- izolacja poziome posadowienia 2xpapą termozgrzewalną 
- izolacje pionowe ścian fundamentowych papą termozgrzewalną 
- izolacja posadzek folią polietylenową  
- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej 
- folia w płynie izolacja pomieszczeń mokrych 
- impregnacja trybun 
-   
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: 

− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną 
ITB do tego typu zastosowań. 
Wymagania szczegółowe  
Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu 
modyfikowanego elastomerami z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami żywicznymi. Strona wierzchnia 
papy oraz spodnia zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego. Dodatkowo strona spodnia profilowana. Papa z 
przeznaczeniem do stosowania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji ścian lub na lub pod podłogami lub 
płytami posadowionymi na gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, 
przechodząca z gruntu do wnętrza lub jednej konstrukcji do innej. Papa układana metodą zgrzewania. Układanie 
papy powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem wytycznych 
zawartych w instrukcji producenta. Parametry techniczne i użytkowe papy nie niższe niż:  

• grubość: 3,2 ±0,2 mm 
• wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa (zgodnie z PN-EN 1928:2002 Metoda B) 
• wodoszczelna po sztucznym starzeniu przy ciśnieniu 60kPa (zgodnie z PN-EN 1928:2002 oraz PN-EN 

1296:2002 Metoda B) 
• reakcja na ogień: klasa F  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia: Włóknina poliestrowa, Kalandrowana  
• Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] : 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]: 900 / 700  
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• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]: 2,3 - 
2,5 / 2,6  

• Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/w poprzek [N]: 250/250 ±50 
• Odporność na obciążenie statyczne: 20kg 
• Odporność na uderzenie (zgodnie PN-EN 12691:2006 (U)) Metoda A 1250mm, Metoda B 2000mm 
• Wytrzymałość złączy na ścinanie, zakład podłużny/poprzeczny [N/50mm]: 700/1000 ±100 

Folia w płynie  
• Wodoszczelność powłoki – przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w ciągu 

24 h: brak przecieku 
• Przyczepność do: - betonowego ≥ 3 MPa  

 - z płyty włóknisto-cementowej ≥ 0,5 MPa  
 - z płyty gipsowo-kartonowej ≥ 0,5 MPa lub zerwanie w podłożu  
 - z płyty OSB ≥ 0,5 MPa lub zerwanie w podłożu 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
− masa powierzchniowa    190 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
− o wysokości 1 m w czasie 100 h    nie przesiąka 
− opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
Zastosowanie: 
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych. 
Folia paroizolacyjna polietylenowa 
Grubość 0,15/0,2 mm 
Wytrzymałość wzdłuż w poprzek 
max. naprężenie przy rozciąganiu [MPa] Min 12 Min 12 
wydłużenie względne przy zerwaniu [%] Min 300 Min 300 
odporność na rozdzieranie przez gwóźdź [N] Min 50 
Odporność na podwyższone temperatury określona  
zmianami wymiarów liniowych po wygrzewaniu  
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa] 

Max 0,5 

Stopień palności wyrób trudnozapalny 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [µ nie mniej niż 300 000 
Wodochłonność [%] max.  0,5 
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
− masa powierzchniowa    85 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne  ≥ 120 N/mm,  
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne   ≥ 100 N/mm,  
− równoważna warstwa powietrza     0,02 m, 
− paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h, 
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811   >1000, 
− zakres temperatur      -40 do +80 oC, 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia, 
− odporność na promienie UV    4 miesiące. 
 
Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe 
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Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powłoki uszczelniające i ochronne na betonie, tynku, murze, 
stali, materiałach włóknisto cementowych.  

Baza Emulsja bitumiczna 

Konsystencja po wymieszaniu ciekła 

Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  µH2O 

 
Półciekły lepik do wykonywania powłok i klejenia papy w izolacjach poziomych 
Półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkładki papowej i do przyklejania papy asfaltowej do 
podłoża betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji 
poziomych. może być stosowany wyłącznie na zewnątrz budynków. 
 
Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne) jest dwuskładnikową żywicą epoksydową o 
następujących właściwościach: 
• wodoszczelny 
• wzmacnia podłoże i likwiduje pylenie 
• odporny na działanie rozcieńczonych zasad, kwasów, wodnych roztworów soli, smarów i paliw 
• umożliwia dyfuzję pary wodnej 
Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa 
Barwa: przezroczysta 
Lepkość: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowym 2 mm 
Sucha masa: ok. 40% 
Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych 
Gęstość: ok. 0,9 ±0,02 g/cm3  
w temp. +23°C 
Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C  
ok. 10 godz. w temp. +20°C  
ok. 5 godz. w temp. +30°C 
Minimalna temp.  
twardnienia: +8°C 
Punkt zapłonu: powyżej +21° 
 
 
SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
 
TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w 
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odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek 
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można 
przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty 
itp. elementy. 
Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane 
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
Folia paroizolacyjna polietylenowa 
Montaż polega na układaniu pasm zachodzących na siebie z zakładem min. 10cm, na równym podłożu, 
pozbawionym wystających elementów oraz luźnych i ostrych zanieczyszczeń. Folię należy stosować zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i 
projektem budowlanym. Rolki folii należy chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, 
przechowywać i przewozić w pozycji poziomej. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem się podczas przewozu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Izolacja pionowa powłokowa z masy uszczelniającej ścian podziemia 
Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblania odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny 
posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i 
lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące 
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub 
gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej 
warstwy uszczelniającej. 
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Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze 
szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej. 
 
Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 
Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za 
pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, 
względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. 
Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku 
chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych 
wyschnięcie emulsji należy umożliwi ć poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne 
należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we 
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej 
zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy stosować na 
zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w 
pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu płynnego masy 
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do 
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. 
Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania 
zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.  
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum nanosi się za 
pomocą gładkiej kielni.  
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej 
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i 
wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później 
można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać 
na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru 
gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.  
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą izolacyjną naklejoną 
na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń 
od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, 
zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub 
na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 
 
Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy 
na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładach. 
- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 
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- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 
 
Gruntowanie podłoża  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami 
Producenta zastosowanej papy. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, 
dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, 
przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 
optymalne wykorzystanie materiałów. 
Akcesoria do pokryć z pap 
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie z 
instrukcją producenta wybranego systemu.  
 
Cokoły zewnętrzne (izolacje) na żelbecie  
Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od olejów i 
smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do otoczenia i/lub 
chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności oraz 
cyrkulacji powietrza. Roboty należy wykonywać przy temperaturach powyżej + 10o C i niskiej wilgotności 
powietrza. Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych powierzchniach by nie wydłużać zanadto czasu 
schnięcia warstw. 
Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. W 
świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która stanowi „wzmocnienie” warstwy 
uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd oraz 
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć bezpośrednio po 
ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę nawierzchniową.  
Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania uszczelnienia to 
wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny przykrywać 
dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 
Impregnacja posadzek betonowych  
Przygotowane podłoże musi być: 
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 
- wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, mleczko 
cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 
- zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, 
piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 
Dla przygotowanego podłożą muszą być spełnione poniższe wymagania: 

− Klasa betonu: co najmniej C20/25 
− Wiek co najmniej 3 dni 
− Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 
− Klasa tynku: CS IV 
− Wiek: co najmniej 28 dni 
− Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8 N/mm2) 
− Wilgotność podłoża: < 6,0 % (pomiar metodą CM) 

Impregnacja trybun  Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, 
niezwiązanych z podłożem cząstek. Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim ciśnieniem lub 
metodą strumieniowo-ścierną. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu zaprawy na bazie cementu, 
przed naniesieniem powłoki należy odczekać, co najmniej 4 dni. 
Preparat jednoskładnikowy w postaci gotowej do użycia, wymaga jednak wstępnego wymieszania. 
Jeżeli warunki aplikacji są trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura) można dodać do 5% 
rozcieńczalnika C. Nie wolno dodawać żadnych innych rozcieńczalników. 
Sposoby aplikacji  
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podłoża pierwsza warstwa może być rozcieńczona 10% rozcieńczalnika C. 
-  można nanosić za pomocą pędzla lub wałka z owczej wełny z krótkim włosiem. 
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- Ostatnią, wierzchnią warstwę można nanosić również natryskiem bezpowietrznym: 
•  dodatek do 7% rozcieńczalnika C 
• ciśnienie natrysku 150 barów, średnica dyszy 0,38÷0,66 mm, kąt natrysku 50÷80°. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi 
ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią m2. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Podstawą płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 
robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowa, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej, 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
– wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i bada, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
Aprobata Techniczna ITB nr AT–15–3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02  
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ST – 11 IZOLACJE CIEPLNE 
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne 

 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji ciepłochronnych i akustycznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do 
wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 

- izolacji posadzkowych płytami styropianowymi akustycznymi gr. 5 – 7 cm,  
- izolacji posadzkowe polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 20 cm. 
- izolacji ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Polistyren ekstrudowany   

Płyty z krawędziami schodkowymi i gładką powierzchnią. Do izolacji termicznej dachów płaskich, dachów 
płaskich odwróconych, dachów spadzistych, oraz izolacji obwodowej ścian i podłóg (podłogi w budynkach 
mieszkalnych i znacznie obciążone, ściany piwnic, ściany warstwowe). Mogą być montowane w warunkach 
wody gruntowej i pod płytą podłogową 

Zastosowanie: 
Płyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa przy wykonywaniu warstw posadzek, 
izolacja pionowa dylatacja oraz jako izolacja cokołów. 

Dane techniczne 

 Wlasciwosci 1) Norma Jednostka Polistyren ekstradowany XPS 

Gęstość EN 1602 kg/m3 33 

Deklarowany 
współczynnik 
przewodzenia ciepła2) - 
λD 

Deklarowany opór 
cieplny3),4) - RD  λD      /       RD λD RD 

d = 30 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 0,85 

d = 40 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,15 

d = 50 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,40 

d = 60 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 1,70 
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d = 70 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 2,00 

d = 80 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,035 2,30 

d = 100 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,036 2,80 

d = 120 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,036 3,35 

d = 140 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 3,75 

d = 160 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 4,25 

d = 180 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 4,75 

d = 200 mm EN13164 W/(m·K)  /  (m2.K)/W 0,038 5,30 

Naprężenia ściskające 
przy 10% odkształceniu 
lub 
wytrzymałość na 
ściskanie,oznaczenie EN: 
CS(10\Y)x  EN 13164 Poziom CS(10/Y)300 

σ10 lub σm EN 826 kPa > 300 

Moduł sprężystości – E EN 826 kPa 
30-50mm - 12.000 
60-200mm - 20.000 

Pełzanie przy ściskaniu, 
oznaczenie EN: 
CC(i1/i2/y)σc EN 13164 Poziom CC(2/1.5/50)130 

σc(i1=2% odkształcenie, 
i2=1,5% pełzanie, y=50 
lat)5) EN 1606 kPa 130 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe 
do powierzchni 
płytyoznaczenie EN: 
TRσmt 

EN 13164 Poziom - 

σmt: EN 1607 kPa - 

Odporność na 
przenikanie pary 
wodnej − µ 

EN 12086 - 80 - 200 

Nasiąkliwo ść poprzez 
długotrwałe zanurzenie 
w wodzie,oznaczenie 
EN: WL(T)i  

EN 13164 Poziom WL(T)0.7 

 EN 12087 Vol.-% ≤ 0,5 

Nasiąkliwo ść poprzez 
długotrwałą dyfuzję, 
oznaczenie EN: WD(V)i 

EN 13164 Poziom WD(V)3 

dN = 50 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 3 

dN = 100 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 1,5 

dN = 200 mm6) EN 12088 Vol.-% ≤ 0,5 

Odporność na cykle 
zamarzania i 

EN 13164 Poziom FT2 
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rozmarzania, 
oznaczenie EN: FTi 

nasiąkliwość EN 12091 Vol.-% ≤1 

Kapilarno ść   0 

Współczynnik 
rozszerzalności liniowej  

 mm/(m·K) 0,07 

Stabilność wymiarowa 
oraz odkształcenie 
W określonej 
temperaturze i 
wilgotności oznaczenie 
EN: DS(TH) 

EN 13164 Poziom DS(TH) 

Δεmax (48 h, 23°C i 90% 
wilgotność wzgl.): 

EN 1604 % ≤2 

Pod określonym 
obciążeniem i w 
określonej 
temperaturze oznaczenie 
EN: DLT(i)5 

EN 13164 Poziom DLT(2)5 

Δεmax (40 kPa, 70°C, 168 
h): 

EN 1605 % ≤5 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Euroklasa E 

Wymiary  
Długość x Szerokość 

EN 822 mm 1250 x 600 

Grubość7) - dN EN 823 mm 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140, 160, (180), (200) 

Tolerancja wymiarowa 
grubości,oznaczenie EN: 
Ti 

EN 13164 Klasa T1 

Powierzchnia   Gładka 

Ukształtowanie 
krawędzi 

  Schodkowe 

 
 
Styropian  EPS 100 do posadzek 

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 

Grubość T2 ± 1 mm 

Długość L2 ± 2 mm 

Szerokość  W2 ± 2 mm 

Prostokątność  S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskość P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu CS(10)70 ≥ 70 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych 
normalnych warunkach 
laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 % 
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Stabilność wymiarowa w 
określonych warunkach temp. i 
wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 % 

Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła λd -  ≤ 0,040 W/(m-K) 

Klasa reakcji na ogień E - 
 

 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
 
4 TRANSPORT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Warunki przyst ąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie 
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej 
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową 

lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
− powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
− pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku 

negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania 
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie 
zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 
rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi 
płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i 
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie 
przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów 
ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub 
z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na 
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian 

osłonowych i nośnych, 
− wieńce i nadproża, 
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− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 
− przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i 
detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to 
jedynie możliwe rozwiązanie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 
Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
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− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
− nie większa niż 2 mm  
− w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
− nie większe niż 1,5 mm  
− ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
− nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
− nie większe niż 2 mm 
− ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce 
płyty. 
Instrukcje wybranych producentów. 
Certyfikat CE dla wełny mineralnej URSA 0672-CDP-I 13.10.101.L/V 
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99  
ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A) 
Polska Norma 
PN-EN 13162:2002 
Certyfikat CE  
Nr 1390-CPD-0072/07/P 
EC Deklaracja Zgodności 
Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm 
Nr CIG 00025/08  gr. 80-200 mm 
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ST – 12 TYNKI WEWNĘTRZNE 
KOD CPV 45410000-4  Tynki 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na 
zadaniu. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a 
także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i 
sufitów. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu:  
− tynki gipsowe 
− tynki cementowo-wapienne 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawa cementowo - wapienna 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 

mm – 0%, 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 82 -

- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
Płyty z betonu architektonicznego wzmocnione włóknem polipropylenowym w postaci gotowych 
prefabrykowanych elementó stosowanych w obiektach użyteczności publicznej jako okładzina ścian 
wewnętrznych.  
• Skład: Kruszywa frakcji 0,2-4 mm, cement portlandzki wieloskładnikowy wytrzymałość 32,5 R oraz 52,5N, 

włókna polipropylenowe, plastyfi katory. Beton z którego wykonana jest płyta fi bro-betonowa powinien 
spełniać wymogi betonu klasy C30/37 wg PN -EN 206-1:2003 (B37 wg PN-88/B-06250). 

• Kolorystyka: Płyty betonowe w odcieniu średniej szarości (precyzyjny kolor do ustalenia z projektantem w 
trakcie budowy) 

• Grubość: Prefabrykowana płyta o gr. 20 mm. 
• Format: 1492 x 595 mm oraz 595 x 595 mm  
• Kalibracja: Różnice w wielkościach mogą wahać się do ± 2,0 / 2,5 mm. Płaskość / wybrzuszenie dla 

długości do 1197 mm to max. 2,00 mm. 
• Ścieralność: Klasa odporności na ścieranie – 3, oznaczenie – I. Badane próbki spełniają wymagania normy 

PN-EN 1339:2005. Wyniki dla próbki o wym. 1200 x 600 x 18 mm. 
• Ciężar wyrobu: Próbki betonu o średnim ciężarze właściwym 42 kg. Wyniki dla próbki o wym. 1000 x 1000 

x 18 mm. Badanie próbek wg PN-EN 13369:2005. Dopuszcza się wahania w ciężarze płyt ±3% w 
zależności od napowietrzania mieszanki z jakiej płyty zostały wykonane. 

• Wytrzymałość: na zginanie Klasa wytrzymałości na zginanie - 3,oznaczenie – U. Wyniki dla próbki o wym. 
1200 x 600 x 18 mm. Badania próbki mają spełniać wymagania normy PN-EN 1339:2005 dla najwyższej 
klasy wytrzymałościowej. 

• Nasiąkliwość: Badania próbki mają reprezentować beton o nasiąkliwości 5,2%. Wyniki dla próbki o wym. 
250 x 250 x 18 mm. Badanie próbek wg PN-EN 13369:2005. 

• Niepalność Płyty będące materiałem niepalnym. 
• Aprobaty i atesty: Płyty betonowe objęte atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny. Płyty 

posiadające wspólnotowe wzory przemysłowe OHIM, obejmujące płyty porowate wykonane z betonu 
architektonicznego (nr 001852807-0001 i nr 001852807- 0002). 

• Impregnacja: Koniecznym warunkiem prawidłowego użytkowania płyt jest ich impregnacja środkiem 
hydrofobowym zgodnie z zaleceniami producenta. (impregnat zmniejsza absorpcję wody tworząc trwałe 
wiązania chemiczne z powierzchnią, natomiast nie zamykają porów kapilarnych betonu).  

• Klej do mocowania: Do montażu płyt z betonu architektonicznego nierekomendowane jest stosowanie 
klejów na bazie wody. Zastosowanie klejów wodnych może wpłynąć niekorzystnie na zachowanie 
parametrów technicznych płyt. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie klejów polecanych przez 
producenta. 

• Stosować metodę montażu gotowych prefabrykowanych elementów z betonu architektonicznego w 
poziomej lub pionowej sieci kątowników stalowych lub aluminiowych zamocowanych do ściany 
konstrukcyjnej za pomocą kołków rozporowych. Kątownik połączony mechanicznie z płytą za pomocą 
trzpienia aluminiowego. Płyty dodatkowo klejone na plackach, elastycznym jednoskładnikowym klejem 
poliuretanowym. Stosować rozwiązania systemowe.  Dostawca systemu musi zapewniać zeszyty techniczne 
obejmujące między innymi zasady układania płyt,  mocowania okładziny do konstrukcji nośnej za pomocą 
wkrętów, maksymalne rozstawy elementów mocujących, zasady doboru i mocowania szkieletu (metalowej 
konstrukcji nośnej) w tym rodzaj i rozmieszczenie wieszaków. 

 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.2 Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
5.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez 
przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy 
twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby 
zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie w zależności 
od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 
przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
5.4 Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. 
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Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 
materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed 
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz 
szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą 
,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.5 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę 
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm 
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 
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i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
6.4 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża 
ich są tynkowane. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Wymagania przy odbiorze 
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 

-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
-  ocenę wyników badań 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
-  Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórka rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacji stanowiska roboczego. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
EN 13279-1-B4/50/2 
PZH HK/B/0543/16/2009 
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ST – 13 STOLARKA 

KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
1. WSTĘP 
a. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.  
b. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
c. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się 
tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
ślusarka okienna i drzwiowa – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów z profili aluminiowych i 
stalowych 

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 
konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości, 

 
d. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki i ślusarki otworowej w budowanym obiekcie. Roboty, 
których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki 
i ślusarski obiektu: 

- drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, 
- okienna zewnętrzna, 
- balustrad, pochwytów, 
- elementów stalowych ślusarskich (np. wycieraczki, drabiny), 
- ślusarki aluminiowej: ścian osłonowych, ścinek wewnętrznych, świetlików, okien i drzwi przy zastosowaniu 

wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
e. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, 
pod następującymi warunkami: 
- wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
- wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania 

projektu wykonawczego, 
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- przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia 
wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji  przez Nadzór Autorski (NA); 

- po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, 
Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujący: 
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych,; 
- obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących; 
- obliczenia statyczne zestawów szklanych; 
- szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów; 
- detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia 

konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), itp. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stolarka drzwiowa i okienna 
Stolarka drzwiowa i okienna - rodzaje, wymiary, kolor i wyposażenie wg zestawienia stolarki. 
Fasady EI 30/60 
Przeszklenie przeciwpożarowe z drzwiami dwuskrzydłowymi, asymetrycznymi i naświetlem do pomieszczeń 
suchych. 
PARAMETRY PROFILI ZABUDOWY, DRZWI I OŚCIEŻNICY: 
kształtowniki aluminiowe gr. 75mm, wypełnione wkładami ogniochronnymi (wkłady gipsowe gr. 15mm, 
narożniki osłaniane płytami silikatowo-cementowymi; odporność ogniowa uzyskiwana poprzez stopień 
wypełnienia profili aluminiowych wkładami ogniochronnymi), izolacyjność termiczna dla złożeń profili 
aluminiowych: Uf<2,60W/m2 *K, izolacyjność akustyczna Rw = 32 
dB (szyba pojedyncza), trwałość mechaniczna w klasie 6 (min. 200 000 cykli otwierania i zamykania), malować 
proszkowo, ugięcie profilu L≤1/300 rozpiętości. 
SZKLENIE: szyby pojedyncze o odporności EI30 lub EI60, podkładki z twardego drewna. Uszczelki EPDM. 
OKUCIA: 3 szt. zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej, zawiasy z pełną regulacją położenia skrzydła w 
trzech płaszczyznach. Zamek zgodnie z DIN 18251, klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali 
nierdzewnej. Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki sercowej tzw. wspomaganiem 
otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm.  
Fasady  
PROFILE FASADOWE: profile aluminiowe z przekładkami termicznymi (HI z kształtek poliuretanowych). 
Elementy nośne o szerokości 50mm. System z widocznymi podziałami i zintegrowany z systemami okienno-
drzwiowymi; odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem: 
1800 Pa; izolacyjność akustyczna Rw = 40 dB; ramowy współczynnik przenikania ciepła profili 
Uf≤1,35[W/(m²·K)]. Profile malowane 
proszkowo: gr. powłoki ≥ 60μm. Ugięcie profilii aluminiowych L≤1/200 (nie więcej niż 15mm), ugięcie 
krawędzi szyby zespolonej nie większe niż 8mm. 
PROFILE DRZWIOWE I OŚCIEŻNICOWE: profile aluminiowe z przekładkami termicznymi (HI, taśmy 
poliamidowe i wypełnienia piankami PIR). Elementy nośne o szerokości 77mm. System okienno-drzwiowy; 
odporność na uderzenia wiatrem w klasie C5, odporność na uderzenia w klasie 5, uderzenie bezpieczeństwa 
±3000Pa, współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu drzwiowego U≤1,3[W/(m²·K)]. Profile malowane 
proszkowo: gr. powłoki ≥ 60μm. Ugięcie profilii aluminiowych L≤1/300, ugięcie krawędzi szyby zespolonej nie 
większe niż 8mm. 
SZKLENIE DRZWI I FASADY: szyba zespolona, wypełniona argonem, z powłoką niskoemisyjną na szybie 
zewnętrznej od strony przestrzeni międzyszybowej (szyba zewnętrzna w klasie P2, VSG 4.4.2.); izolacyjność 
cieplna: U≤1,1[W/(m²·K)]. Uszczelki EPDM. 
OKUCIA DRZWI: zamek zgodnie z DIN 18251 , klasa 3, pod wkładkę patentową, szyld okrągły ze stali 
nierdzewnej. Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki sercowej tzw. wspomaganiem 
otwierania. Pochwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o długości 100 cm, fi=32mm. Drzwi bez progu. Od 
wewnątrz dźwignia antypaniczna ze stali nierdzewnej, polerowanej 
zgodna z normą PN-EN 1125, możliwość zamknięcia drzwi na klucz - blokada zwalniana naciśnięciem dźwigni 
antypanicznej. 
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Okna i drzwi zewnętrzne fasad 
Przyjęte w projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje 
wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 
T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15°C (± 3°C), +20°C (± 3°C), 
+70°C (± 3°C) powinna być nie mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  

Przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełniają wkładki styropianowe. 
c) głębokość profili futrynowych 62 mm, a skrzydeł 72 mm, 
d) współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 2,1 W/m2K,  
e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: 

- Rw = 35 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),  
- Rw = 30 dB dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, 

f) infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207, 
g) szczelność na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208, 
h) odkształcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210, 
i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce 

wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 

oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w 

temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% 
CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                   
1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji  na niezmienność koloru, należy 
zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego nie 
przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm,  

l) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru termoplastycznego 

TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
Konstrukcje wewnętrzne 
Przyjęte w projekcie referencyjne wymagane parametry  techniczne: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje 
wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł drzwiowych 50 mm,  
c) izolacyjność akustyczna min. Rw = 22 dB dla szyby pojedynczej,  
d) infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001, 
e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po 

wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania, 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce 

wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
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- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 

oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w 

temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% 
CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                 
1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji  na niezmienność koloru,  
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego 

nie przekraczało 1/200 rozpiętości,  
j) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium  lub stali nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM  lub elastomeru termoplastycznego 

TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

 
 Ścianki o odporności ogniowej 
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 jako nieizolowane termicznie. Przyjęte w projekcie 
referencyjne wymagane parametry  techniczne: 
na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, stan 
T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-
2:2004, 

a) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych 
przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 
T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15°C (± 3°C), +20°C (± 3°C), 
+70°C (± 3°C) powinna być nie mniejsza niż: 
- 24 N/mm - przy ścinaniu, 
- 12 N/mm - przy rozciąganiu,  

Wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-
cementowymi o grubości 8 mm. 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 75 mm, 
c) izolacyjność akustyczna dla drzwi z szybą pojedynczą min Rw = 35 dB,  
d) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
e) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, 
f) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998                            lub PN-
EN ISO 2808:2000,  

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce 
wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 

oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w 

temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% 
CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,                 
1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji   na niezmienność koloru,  
g) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego 

nie przekraczało 1/350 rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla konstrukcji wewnętrznych),  
h) szklenie: wg zestawienia ślusarki,  
i) podkładki podszybowe powinny być wykonane z twardego drewna, 
j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium   lub stali nierdzewnej, 
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy EN 

12365-1:2003,   
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Ślusarka okienna i drzwiowa 
Okna aluminiowe zewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki 
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne - rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki 
Klapa dymowa- rodzaje, wymiary i wyposażenie wg zestawienia stolarki okiennej 
 
Okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne, z przekładką izolacyjną – profil ciepły, wypełnienie: szkło zespolone 
bezpieczne, szyba o niskiej emisyjności, przestrzeń międzyszybowa, wypełniona argonem. Klasa 
dźwiękoszczelności 32dB, współczynnik przenikania ciepła U<1,1 W(m2K). 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne – z profili zimnych, wypełnienie: szkło bezpieczne 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI30 i EI60– z profili z elementami izolacji ogniowej, wypełnienie: szkło 
ognioodporne. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Do wykonania i montażu ślusarki 
może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” 
Transport materiałów  
Stolarkę drzwiową przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz 
powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, 
zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. 
Transportowane profile powinny być podparte  w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. 
Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy 
zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W  razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków 
metalu itp. należy je usunąć. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością przesuwu 
przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych 
profili nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). 
Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 
Kontakt z innymi materiałami  
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi 
powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko 
postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od 
innych metali warstwą izolacyjną.  
Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. 
Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości 
powierzchni może być stosowana. 
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, szczególnie w 
warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych 
uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku i stosowanego 
zabezpieczenia, może również być przyczyną powstawania korozji powierzchni aluminium 
 
Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
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− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” 
Zalecenia ogólne: 
− Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 

działowych o grubości poniżej 25 cm. 
− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem. 
− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej dokładność należy sprawdzić dokładność wykonanie 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku 
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Montaż stolarki drzwiowej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 

odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w 
reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 
pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy 
podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki 
stalowe. 
Montaż Ślusarki 
Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej 
− Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
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− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżach zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem. 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeznicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w 
reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeznicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysiegu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeznicach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 
pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy 
podokiennikach o większym wysięgu nalezy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki 
stalowe. 
 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą być również 
przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych 
lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
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Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
Montaż fasad 
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych.  
Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów 
mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. za pomocą 
stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą 
sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych. Sposób 
mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności 
przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-
ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. 
Konstrukcję fasady należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną 
konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. 
Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo.  
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach 
podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Konieczne 
jest stosowanie po dwa elementy pod jedną szybę, umieszczone jak najbliżej słupów. Optymalnym 
rozwiązaniem jest takie usytuowanie elementu podszybowego, w którym jego oś znajduje się w odległości 100 
mm od najbliższej ścianki profilu pionowego. Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili 
dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. 
Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa 
sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. 
Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. 
Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system odprowadzenia wody z przestrzeni wokół 
krawędzi szyb. Służą do tego specjalnie wykonstruowane w słupach i poprzeczkach kanały wodne. Dla ścian 
wyższych niż 20 m należy stosować dodatkowe wkładki drenażowe. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą 
również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. 
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paro-izolacyjny z 
folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paro-
przepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z 
kanałów wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając szczególną uwagę na:  

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 

powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin,  
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty 

ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 

wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą, 

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy;  

- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej 
dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden  w takiej samej odległości od góry 
konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm;  
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego;  

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy; 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą  

- powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem. 
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Dobór profili - Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast 
nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji   lub konstrukcją tego budynku. Ściany 
osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy 

mocowane do konstrukcji nośnej rusztu. 
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie 
wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  i 
zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników aluminiowych i 
warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą: 
a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do połaci (płaszczyzna x-x): 

- dla szyby zespolonej 1/300 rozpiętości przęsła (między podporami), 
- dla pozostałych wypełnień 1/200 rozpiętości, 

b) dla rygli w kierunku równoległym do połaci (płaszczyzna y-y): nie więcej niż                    3 mm, 
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 
Środki mocujące 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać 
aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, 
nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i 
poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.  
Statyka konstrukcji 
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi, 
kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze 
elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek 
odkształceń konstrukcji.  
Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie.  
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 
1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia,  lecz nie więcej niż 8 mm 
max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 
Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami 
Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”. 
W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej 
konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do 
oceny projektantowi i producentowi systemu, 
Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną 
pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły 
powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jako ści wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006. 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową dla stolarki okiennej i drzwiowej są [szt.], dla parapetów wewnętrznych [mb]. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 1 „Wymagania ogólne”  
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej ślusarki 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i PW 
Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
Wymagania przy odbiorze 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki otworowej, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbkami osadzenia, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - 
Wymagania i badania 
PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:2008   Budynki i budowle – Terminologia – Część 1: Terminy ogólne 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór; 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia; 
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PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. 
Metoda obliczeniowa; 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i 
siły operacyjne; 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach; 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji
  
PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji; 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności; 
PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane  Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe 
 
 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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ST – 14 INSTALOWANIE SUFITÓW I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
 
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres robót objętych ST 
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią samonośne 

konstrukcje z profili stalowych z poszyciem płyt gipsowo-włóknowych GK grub.12,5mm, wypełnione 
miękką wełną mineralną, według wytycznych technologicznych przyjętego przez Wykonawcę systemu  

- sufit akustyczny – o absorbcji dźwięku αw = 0,85 / NRC = 0,85 płyt 120x60 cm 
- sufit podwieszany z płyt GK  – zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji. 
- okładzina sufitowa – obudowa elementów konstrukcyjnych budynku 
- sufit rastrowy 60x120 - zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji. 
- sufit kasetonowy 60x60 - zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
. Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 - Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 

Lp. 
 
Wymagania 

GKB zwykła 
GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się odrdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18+0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000*3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

4. 
Masa 1 m2 płyty 
o grubości [kg] 
 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0*13,0 <12,5 
11*13,0 
 

15,0 <15,0 13,5*16,0 <15,0 
13,5*15,0 
 

>18,0 <18,0 16,0*19,0 - - 

5. Wilgotność [%] 
<10,0 
 

6. 
Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .................... ; 
data produkcji 
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kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny 
zielony jasny 
 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

Grubość 
nominalna 
płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 

Płyty gipsowo-włóknowe są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie  recyklingu. Na 
liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych materiałów spajających 
powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia homogeniczna mieszanka tych dwóch naturalnych składników w 
formie twardych płyt, które są następnie suszone i przycinane do odpowiednich formatów. Jest to innowacyjny i 
ekologiczny sposób produkcji, poddawany ciągłej dokładnej kontroli jakości.  
Płyty budowlane o właściwościach przeciwpożarowych odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych, zapewniają 
wysoką jakość, ochronę przeciwpożarową oraz izolację cieplną i dźwiękową. 

Skład - Gips (CaSO4 × 2 H2O) z włóknami papierowymi (celulozą). 
Właściwości fizykochemiczne 
Postać: stała  
Barwa: jasnoszara 
Zapach: bezwonna  
Zmiana stanu: nie ma 
Rozkład termiczny:    od ok. 100°C odwodnienie do CaSO4 i H2O 

od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO 
od ok. 900°C możliwy rozkład na CaO i SO3 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy  
Zapalność: nie dotyczy 
Samozapłon: nie dotyczy  
Niebezpieczeństwo wybuchu: nie dotyczy 
Właściwości podtrzymujące palenie: brak  
Ciśnienie par: nie dotyczy 
Gęstość: 1,10-1,25 g/cm3  
Wartość pH (100 g/l H2O): obojętna 
Rozpuszczalność: < 2 g/l (CaSO4 × 2 H2O). 
 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
- Wieszak w 60/100 
- Profile nośne 60/27 
- Profile przyścienne 28/27 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne, 
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- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.  
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkr ęty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów  dla 
poszczególnych wyrobów. 
Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Sufit kasetonowy z widoczną konstrukcją. 
Panele sufitowe  
- wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8mm, laminowane folią PCV od strony widocznej.  
- Krawędzie proste typu A.  
- Wymiary 600x600mm.  
- Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10.  
- Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37 dB.  
- Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym.  
- Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej.  
- Płyty posiadają możliwość obciążania do 3 kg/panel. 
Konstrukcja  
- antykorozyjna, widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm.  
- Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 
Profil przyścienny: 
- Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
Sufit typu GRYPEX wzór powierzchni ASEPTA z widoczną konstrukcją T24 lub równoważny. 
Sufit rastrowy - aluminiowy 
Aluminiowy rastrowy sufit podwieszany, niepalny i niekapiące pod wpływem ognia klasa odporności na ogień 
A. Elementy sufitu rastrowego produkowane i lakierowane fabrycznie z blachy aluminiowej o grubości 0,50 
mm. Lakier nakładany na poddane specjalnej obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, metodą dwuwarstwowego 
lakierowani po czym wypalany. 
Sufit rastrowy zbudowany z: 
- elementów konstrukcyjnych, składających się z profili nośnych o długości do I=1300 mm oraz poprzeczek 

I=1200 mm i I=600, po zmontowaniu których powstaje ruszt nośny sufitu rastrowego o polach 600 x 1200 
mm; 

- paneli wypełniających, które złożone są z profili TF o długościach 600 mm i TM o długościach 600 lub 
1200 mm; złożone ze sobą, tworzące panele o wymiarach 1200 x 600 mm, wkładane w siatkę nośną (ilość 
elementów TM i TF w pojedynczym panelu zależna od rozmiaru oczek sufitu rastrowego 150x150mm). 
Powierzchnia otwarta sufitu 60%. 

Sufit podwieszany monolityczny na konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej. 
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Płyty sufitowe: Płyta: 1x12,5 mm typ A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2. Wypełnienie: wełna gęst. 
≥40 kg/m3 gr. 120 mm. 
Konstrukcja: antykorozyjna, dwupoziomowa z profili CD 60. 
Sufity podwieszane na wysokościach podanych na rysunkach. Rozmieszczenie opraw świetlnych na suficie 
zgodnie z częścią rysunkową. 
Sufit podwieszany akustyczny – panele akustyczne o wym. 1,2x0,6m 
Materiał płyta z wełny mineralnej, z warstwą flizeliny 
Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 
Grubość ok. 15 mm 
Kolor biały 
Odbicie światła ok. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 
Absorpcja dźwięku αw = 0,85 / NRC = 0,85 
Odporność na wilgoć do 95 % RH 
Odporność ogniowa* do F 90 (DIN 4102) 

do REI 90 (EN 13501-2) 
*zależnie od systemu, stropu i innych elementów 
Konstrukcja stelaża – klasa materiału budowlanego A2 – s1, d0 wg EN 13501-1 wszystkie elementy 
ocynkowane i pomalowane gr. od 14 – 20 mm  
Zabudowa natrysków oraz słupów w pom. mokrych: Konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa z rdzeniem 
gipsowym wzmocnionym zagęszczonym włóknem szklanym. Obłożona obustronnie kartonem. Impregnowana. 
Charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową, wytrzymałością i zmniejszoną nasiąkliwością. 
Płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520 (D – zwiększona gęstość rdzenia gipsowego; F – 
zwiększona odporność na działanie wysokich temperatur; R – zwiększona wytrzymałość na zginanie; E – spełnia 
funkcje usztywniające; I – zwiększona twardość powierzchniowa; H1 – zwiększona odporność na wchłaniane 
wody (< 5%). 
Wymiary: grubość 15 mm, szerokość 1200 mm, długość 2600 mm. 
Podkonstrukcja na profilach CD 60 i uchwytach elastycznych, grubość zabudowy ~44,5 mm. 
Zabudowa stelaża wc oraz słupów w pom. wilgotnych: 
Płyta przeznaczona do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian 
działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej. 
Zmniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych płyt g-k. 
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wiglotność względna powietrza nie przekracza 70%, 
a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg normy 
PN-EN 13501-1) 
Wymiary: grubość 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość 3000 mm. 
Podkonstrukcja wolnostojąca z profili ściennych CW/UW 50, grubość zabudowy 62,5 mm. 
Zabudowa słupów w pom. suchych: 
Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 
70, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg 
normy PN-EN 13501-1) 
Wymiary: grubość 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość 3000 mm. 
Podkonstrukcja wolnostojąca z profili ściennych CW/UW 50, grubość zabudowy 62,5 mm. 
Strop/sufit podwieszany w klasie odporności ogniowej EI60 z dwóch stron z płyt gipsowo-kartonowych, 
mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60). RIGIPS PRO Fire+ typ DF produkt 
składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami 
kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od 
zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. 
Płyty z nadrukowaną miarką. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania 
określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości: 
Fire+ typ DF (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur) - 
płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru różowego, z białym kolorem rdzenia i czerwonym kolorze napisów na 
krawędzi. Płyty te zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiększenia 
spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur. Gęstość płyt typu D (lub typu łączonego DF) powinna 
wynosić co najmniej 0,8 x 103 kg/m3. Płyta może być zastosowana wszędzie tam, gdzie stosowana jest płyta 
FIRE - LINE typ F. 
Sufity podwieszone systemu Rigips 4.10.195 wykonane zgodnie z technologią Rigips charakteryzują się 
następującymi parametrami technicznymi: 
Płyta: 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2 
Wypełnienie: Wełna gęst. >45 kg/m3 gr. 2x50 mm 
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Nazwa 
wariantu 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Izolacyjność 
akustyczna *)  

Masa 
zabudowy  

Grubość 
zabudowy  

Rozstaw 
profili - 
nośne, 
poprzecznie 

Rozstaw 
profili - 
główne  

Rozstaw 
wieszaków  

Klasa 
odporności 
ogniowej **)  

dB kg/m2 mm mm mm mm   

3x12,5 mm 
FIRE-
LinePLUS 
typ DF lub 
Fire+ DFH2  
Wełna 
gęst. >45 
kg/m3 gr. 
2x50 mm 1) 

RW 36  40  255    400    700    500  
REI 60 2)  
EI 60 1) 

*) Wg normy DIN 4109 
**) EN — klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2. 
1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW; ITB 0785/12/R96NP, obowiązuje dla wełny mineralnej o 
gęstości co najmniej 45 kg/m i grubości min. 2x50 mm. 
2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy układu 
strop lub dach — sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu). 
 
3 SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
Warunki przyst ąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-
80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła 
być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt 
o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny 
być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych 
okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo 
w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną 
wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają tego 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 
20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm 
6,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 
12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 
 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie 
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica 
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
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Sufity kasetonowe, rastrowe i akustyczna – montaż ściśle według instrukcji producenta. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,  
- czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 

sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej sufitów i ścian. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
8.3 Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 szt na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. Podstawą rozliczenia 
finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o 
wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ścianek działowych lub okładziny, według 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– zatrudnienie, ustawienie i rozbiórkę rusztowa  
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– wykonanie rusztu stalowego, 
– izolację ścianek działowych wełną mineralną, 
– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
– wykonanie łączenia paneli za pomocą profili. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN-10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN ISO 3506-4:2005  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 
Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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ST – 15 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

CPV 45431100-8 Kładzenie gresu 
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45432210-9 Wykładanie ścian 
CPV 45451200-5 Zakładanie paneli i luster 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacją  robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− projekt wykonawczy – wyposażenie wnętrz 
−  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
−  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

−  protokóły odbiorów częściowych,  końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań  
kontrolnych, 

−  dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu uwzględniającego: 
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
−  lokalizację  i warunki użytkowania, 
−  rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie są zawarte: 
− wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z  wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
−  specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
−  kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
−  wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
−  zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą  robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie 
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną  wyżej dokumentację  robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 
1.5 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
− pokrycie podłóg płytkami i wykładzinami i nawierzchniami sportowymi, które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych, 
− pokrycie ścian płytkami, okładzinami panelowymi, które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 
− Montaż luster 
− Montaż listew progowych z anodowego aluminium. Profil listwy dostosować do rodzaju łączonych 

powierzchni. 
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2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Podłoga sportowa – system podłogi sportowej oparty o wykładzinę sportową (linoleum) na ruszcie drewnianym 
gr. 36,2mm. Zaprojektowana nawierzchnia systemowa ma zapewniajać bardzo dobre warunki do uprawiania gier 
zespołowych tj. koszykówka (atest FIBA), piłka ręczna, siatkówka, a zarazem będąca rozwiązaniem bardzo 
uniwersalnym (konferencje, wystawy, apele, egzaminy). Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego 
uprawiania sportu nawierzchnia ma służyć do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz 
osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana nawierzchnia sportowa składa się z następujących elementów: 
• warstwy izolacyjnej:  folia polietylen 200μ  
• warstwy elastycznej: pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – 

mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)  
• zatrzaskowych paneli z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18mm w celu 

zwiększenia amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB. 
• wykładziny sportowej z linoleum o grubości 3,2mm 
• grubość całkowita systemu 36,2mm, waga 17,98kg/m2 
PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU  

DODATKOWO: 
- wykładzina w procesie produkcji musi być pokryta powłoką ochronną, polimerową z poliuretanu, 

utwardzaną promieniami UV 
- Wykładzina musi być z jednorodnego, jednowarstwowego linoleum 3,2 mm 
- Wykładzina musi posiadać podkład jutowy 
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- Jakiekolwiek uszkodzenia podłoża muszą zostać naprawione przed planowaną instalacją podłogi (max 
nierówności to 6 mm na 3 m łacie). Wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla betonu 

- Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były zamontowane 
przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej. 

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie normy EN 14904:2006. 
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
- Deklaracja Właściwości Użytkowych  (DoP) zgodnie z obowiązującą normą EN14904  
- Certyfikat FIBA -koszykówka  
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 
- Autoryzacja producenta 
- Gwarancja 10lat 
TYP P1.1 - płytka gres szkliwiony 
- płytka do zastosowań podłogowych na zewnątrz i wewnątrz 
- format: 59,8x59,8 cm 
- grubość: 10 mm 
- PEI: 4/6000 
- powierzchnia: półpoler 
- antypoślizgowość: R10 
- mrozoodporna 
- Płytki tonalne, tj. każda płytka tonalna posiada niepowtarzalny wzór i wybarwienie. Płytki te ułożone w 

całość nie tworzą żadnego wzoru  
- Płytka rektyfikowana 
- wzór/kolor: szaro - srebrny 
TYP P1.2 - płytka gres szkliwiony 
- płytka do zastosowań podłogowych na zewnątrz i wewnątrz 
- format: 19,8x19,8 cm 
- grubość: 7,5 mm 
- PEI: 4/2100 
- powierzchnia: matowa 
- antypoślizgowość: R10 
- mrozoodporna 
- wzór/kolor: biała 
TYP P1.3 - płytka gres techniczny,  
- płytka do zastosowań podłogowych na zewnątrz i wewnątrz 
- format: 30x30 cm 
- grubość: 7,2 mm 
- ścieralność wgłębna max. 175 
- powierzchnia: matowa 
- mrozoodporna 
- antypoślizgowość: R10 
- wzór/kolor: pieprz i sól (biało/szary) 
- cokół - 1 płytka podłogowa wywinięta na ścianie 
TYP P1.4 - nawierzchnia betonowa – zabezpieczona powierzchniowo farbą do betonu. Farba jednoskładnikowa, 
wodorozcieńczalna dyspersja wodna kopolimeru akrylowego i żywicy silikonowej. Materiał skutecznie 
zabezpieczających powierzchnie betonowe, tworzący powłoki o podwyższonej odporności na warunki 
użytkowania. Łatwa aplikacja, dobra przyczepność do podłoża. Faktura powierzchni - gładka, z jedwabistym 
połyskiem. Materiał nietoksyczny i niepalny. Kolor – jasnoszary.  Cokół jak w P1.1 
TYP P2.2 - wykładzina PVC sportowa, kolor zielony zbliżony do NCS S 1070-G70Y, cokół PVC dostosowany 
kolorystycznie do wykładziny. Właściwości wykładziny: 
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TYP P2.3 - wykładzina PVC sportowa, kolor szary - zbliżony do koloru betonu, cokół PVC dostosowany 
kolorystycznie do wykładziny. Właściwości wykładziny jak w TYP P2.2 
TYP P3.1 - Posadzki z paneli LVT o parametrach nie gorszych niż: 

- Wykładzina PCV heterogeniczna kompaktowa modułowa 
- Grubość całkowita  4,5 mm 
- Dostarczana: w  panelach  22,9 x 121,9cm lub płytkach 30,5 x 61cm 
- Grubość warstwy użytkowej wg EN 429   0,55mm 
-  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TOPCLEAN XP ,  
- Wyrób zgodny z PN – EN 14041:2006 
- Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień „B fl-s1” 
- Antypoślizgowa Klasa DS, R9. 
- Odporność na ścieranie wg EN 660 Grupa T. 
- Klasyfikacja zastosowań wg EN 685    33/42 
- Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02    min. 6. 
- Masa całkowita wg EN 430  7500g/m2 
- Montaż – bez przyklejania na stałe 
- Gwarancja 10lat 

TYP P3.2 - wykładzina dywanowa, kolor: niebieski melanż, cokół - listwa PCV z wypełnieniem tą samą 
wykładziną. Właściwości wykładziny  zgodnie z normą EN1307: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NORMY WARTOŚĆ
Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428) 6,5 mm 
Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 4,71 kg/m²
Szerokość rolki ISO 24342 (EN 427) 2 m
Długość rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 22 m

Reakcja na ogień EN 13501-1
Ochrona powierzchni TAK

WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE NORMY WARTOŚĆ
Współczynnik tarcia EN 13036-4 88
Amortyzacja uderzeń EN 14808 ≥ 25% - 28%

Odkształcenie pionowe EN 14809 1,1 - 1,3 mm
Odbicie pionowe piłki EN 12235 99-100%

Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 0,098g
Odporność na wgniecenia EN 1516 0,21mm/0,40 mm

C
fl
 s1

 

NORMY JEDN. WARTOŚĆ
Metoda produkcji ISO 2424 Tuftowana 1/10”

Postać ISO 2424 Pętelkowa strukturowana

Metoda barwienia Barwiona w masie 

Wymiary EN 994 cm x cm 50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 płytek w opakowaniu)

Górna warstwa podłoża ISO 2424 Poliester 

Wysokość całkowita ISO 1765 mm 6.0

Wysokość warstwy użytkowej ISO 1766 mm 3.01.2016

Ciężar całkowity ISO 8543 g/m² 4100

Ciężar runa ISO 2424 g/m² 590

Ciężar powierzchniowy runa ISO 8543 g/m² 405

Gęstość runa ISO 8543 g/cm³ 0.131

Liczba pęczków ISO 1763 /dm² 1580

Antyelektrostatyczność ISO 6356 kV ≤ 2,0

Oporność elektrostatyczna pionowa ISO 10965 Ohm ≤ 1 x 10⁹

Oporność elektrostatyczna pozioma ISO 10965 Ohm -

Klasyfikacja użytkowa EN 1307 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie 

Klasa komfortu EN 1307 LC 2

Stabilność wymiarowa EN 986 % ≤ 0,2

ISO 10140 dB 24

Pochłanianie dźwięków ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000

0.00 0.02 0.05 0.14 0.29 0.33

Redukcja hałasu ISO 354 0.15

Odporność termiczna ISO 8302 m².K/W 0.059

Palność EN 13501-1 Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)

Tłumienie dźwięków uderze-niowych ΔLW

αs

αw
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UWAGA: Wykładzina dywanowa musi być układana zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta wykładziny.  
TYP P3.3 - wykładzina dywanowa, kolor: jasnoszary melanż, cokół - listwa PCV z wypełnieniem tą samą 
wykładziną.  Właściwości wykładziny jak dla typu P3.1 (z wyłączeniem koloru)  
           UWAGA: Wykładzina dywanowa musi być układana zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta wykładziny.  
TYP P3.4 - wycieraczka systemowa wewnętrzna. Wycieraczka na szerokich aluminiowych profilach. 
- wysokości wycieraczki 11 mm (z rama wpustową 13mm) umożliwiająca (po zabudowaniu) dopasowanie się 

do poziomu płytek ceramicznych, tworząc równą powierzchnię podłogi. 
- Montaż: we wnęce (rama wpustowa) 
- Obciążenie toczne 225kg/koło 
- Opcje spinek:    zamknięta – zatrzymuje  brud na macie 
- Możliwość zwijania dla łatwiejszego czyszczenia wnęki 
- Prowadnice aluminiowe w kolorze „standard” i wykładzinie dywanowej zewnętrznej „granit”.  
- W celu montażu wycieraczki przewidzieć lokalne obniżenie posadzki w przedsionku o wymiarze grubości 

wycieraczki. 
TYP P3.5 - wykładzina PVC kolor szary, melanż zbliżony do struktury posadzki z betonu, cokół - wykładzina 
wywinięta na ścianę na wys. 10 cm. Właściwości wykładziny: 
 
                 

 
 
UWAGA: Wykładzina musi być układana zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta 
wykładziny. 
TYP Ś1.1 - płytki ceramiczne 
- płytka do zastosowań ściennych wewnętrznych 
- format: 19,8x19,8 cm 
- grubość: 6,5 mm 
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- powierzchnia: błyszcząca 
- wzór/kolor: kolor biały 
TYP Ś1.2 - płytki ceramiczne 
- płytka do zastosowań ściennych wewnętrznych 
- format: 19,8x19,8 cm 
- grubość: 6,5 mm 
- powierzchnia: matowa 
- wzór/kolor: kolor biały 
TYP Ś1.3 - płytki ceramiczne, fakturowane 
- płytka do zastosowań ściennych wewnętrznych 
- format: 19,8x19,8 cm 
- grubość: 6,5 mm 
- powierzchnia: regularna struktura matowa 
- wzór/kolor: kolor biały 
TYP Ś3.1 - panele akustyczne z płyty ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 600x1200mm. Widoczna strona 
płyty: trwała, biała, pleciona powierzchnia z włókna szklanego, w pełni odporna na uderzenia. Tył płyty: welon 
z włókna szklanego malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia. Odporność na uderzenie zapewniona 
przez płytę grubości 40 mm - Klasa 1A. Płyta niedemontowana, przytwierdzona bezpośrednio do ściany 
profilem stalowym w kształcie litery "Ω".  Panel testowany zgodnie z normą EN13964 - Załącznik D. 
Klasyfikacje dotyczące odporności na uderzenia potwierdzające wytrzymałość́ systemu na stałe i incydentalne 
uderzeni. Tkana powierzchnia zapewniająca zwiększoną odporność́ na uderzenia, przebadane zgodnie z NFP 08-
301. Pochłanianie dźwięku mierzone zgodnie z normą ISO 354. Współczynniki pochłaniania dźwięku αp i αw 
oraz klasa pochłaniania dźwięku obliczane zgodnie z normą ISO 11654. - Wymagana Klasa A. Odbicie światła – 
72%. Czyszczenie - poprzez odkurzanie. Higiena - skalna wełna mineralna odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkt musi posiadać Atest Higieniczny PZH. Ochrona środowiska - W pełni nadaje się do 
recyklingu. Najważniejsze parametry zgodnie z EN 13964:2004 + A1:2006: 

• Reakcja na ogień A1  
• Uwalnianie formaldehydu E1  
• Wytrzymałość na zginanie, Szerokość ≤ 700 mm 1/C/0N  
• Wytrzymałość na zginanie, Szerokość > 700 mm (jeśli dostępny) 2/C/0N  
• Pochłanianie dźwięku (αw) 1,00  
• Przewodzenie ciepła (λᴅ, W/mK), Grubość < 30 mm NPD  
• Przewodzenie ciepła (λᴅ, W/mK), Grubość ≥ 30 mm (jeśli dostępny) 0,037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: Przygotowanie podłoża i montaż paneli zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
TYP Ś3.3- okładzina ścienna. Kompaktowa winylowa wykładzina ścienna z nadrukiem przeznaczona do 
pomieszczeń narażonych na działanie wody. Wykładzina w formie arkuszy. Kolor – jaskrawo zielony, tonalny, 
zbliżony do  NCS S 1070-G70Y. 
 
 
 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 112 -

 
 
UWAGA: Przygotowanie podłoża i montaż wykładziny zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
TYP Ś3.4 - Płyty z betonu architektonicznego wzmocnione włóknem polipropylenowym w postaci gotowych 
prefabrykowanych elementów stosowanych w obiektach użyteczności publicznej jako okładzina ścian 
wewnętrznych.  

- Skład: Kruszywa frakcji 0,2-4 mm, cement portlandzki wieloskładnikowy wytrzymałość 32,5 R oraz 
52,5N, włókna polipropylenowe, plastyfi katory. Beton z którego wykonana jest płyta fi bro-betonowa 
powinien spełniać wymogi betonu klasy C30/37 wg PN -EN 206-1:2003 (B37 wg PN-88/B-06250). 

- Kolorystyka: Płyty betonowe w odcieniu średniej szarości (precyzyjny kolor do ustalenia z 
projektantem w trakcie budowy) 

- Grubość: Prefabrykowana płyta o gr. 20 mm. 
- Format: 1492 x 595 mm oraz 595 x 595 mm  
- Kalibracja: Różnice w wielkościach mogą wahać się do ± 2,0 / 2,5 mm. Płaskość / wybrzuszenie dla 

długości do 1197 mm to max. 2,00 mm. 
- Ścieralność: Klasa odporności na ścieranie – 3, oznaczenie – I. Badane próbki spełniają wymagania 

normy PN-EN 1339:2005. Wyniki dla próbki o wym. 1200 x 600 x 18 mm. 
- Ciężar wyrobu: Próbki betonu o średnim ciężarze właściwym 42 kg. Wyniki dla próbki o wym. 1000 x 

1000 x 18 mm. Badanie próbek wg PN-EN 13369:2005. Dopuszcza się wahania w ciężarze płyt ±3% w 
zależności od napowietrzania mieszanki z jakiej płyty zostały wykonane. 

- Wytrzymałość: na zginanie Klasa wytrzymałości na zginanie - 3,oznaczenie – U. Wyniki dla próbki o 
wym. 1200 x 600 x 18 mm. Badania próbki mają spełniać wymagania normy PN-EN 1339:2005 dla 
najwyższej klasy wytrzymałościowej. 

- Nasiąkliwość: Badania próbki mają reprezentować beton o nasiąkliwości 5,2%. Wyniki dla próbki o 
wym. 250 x 250 x 18 mm. Badanie próbek wg PN-EN 13369:2005. 

- Niepalność Płyty będące materiałem niepalnym. 
- Aprobaty i atesty: Płyty betonowe objęte atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny. Płyty 

posiadające wspólnotowe wzory przemysłowe OHIM, obejmujące płyty porowate wykonane z betonu 
architektonicznego (nr 001852807-0001 i nr 001852807- 0002). 

- Impregnacja: Koniecznym warunkiem prawidłowego użytkowania płyt jest ich impregnacja środkiem 
hydrofobowym zgodnie z zaleceniami producenta. (impregnat zmniejsza absorpcję wody tworząc 
trwałe wiązania chemiczne z powierzchnią, natomiast nie zamykają porów kapilarnych betonu).  

- Klej do mocowania: Do montażu płyt z betonu architektonicznego nierekomendowane jest stosowanie 
klejów na bazie wody. Zastosowanie klejów wodnych może wpłynąć niekorzystnie na zachowanie 
parametrów technicznych płyt. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie klejów polecanych przez 
producenta. 

- Stosować metodę montażu gotowych prefabrykowanych elementów z betonu architektonicznego w 
poziomej lub pionowej sieci kątowników stalowych lub aluminiowych zamocowanych do ściany 
konstrukcyjnej za pomocą kołków rozporowych. Kątownik połączony mechanicznie z płytą za pomocą 
trzpienia aluminiowego. Płyty dodatkowo klejone na plackach, elastycznym jednoskładnikowym 
klejem poliuretanowym. Stosować rozwiązania systemowe.  Dostawca systemu musi zapewniać 
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zeszyty techniczne obejmujące między innymi zasady układania płyt,  mocowania okładziny do 
konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów, maksymalne rozstawy elementów mocujących, zasady doboru i 
mocowania szkieletu (metalowej konstrukcji nośnej) w tym rodzaj i rozmieszczenie wieszaków. 

okładzina 3D- Blacha trapezowa żaluzjowa zaślepiona. Materiał: aluminium malowane proszkowo na kolor 
biały. Długości: dostępne standardowo  długości fabryczne 4,5,6 metrów. Montaż: zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
 
Elastyczna zaprawa klejowa 
Elastyczna zaprawa klejowa do płytek z trasem, upłynniona, do okładzin podłogowych, cienko i 
średniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odkształcalna,  

- szczególnie polecana do układania wielkoformatowych płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia 
naturalnego 

- wydłużony czas otwarty 
- zawierająca tras zmniejszający ryzyko przebarwień 
- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm) 
- Zaprawa przewidziana do układania: 
- na podłożach odkształcalnych, narażonych na niewielkie naprężenia lub lekkie drgania 
- w miejscach o dużym obciążeniu ruchem pieszym (np. miejsca użyteczności publicznej) 
- w miejscach narażonych na obciążenia termiczne (balkony, tarasy, itp.) 
- w miejscach narażonych na ciągłe obciążenie wodą (np. baseny, natryski) 
- na podłożach typu: beton, jastrych cementowy (zarówno zespolony, na warstwie rozdzielającej jak i 

pływający), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie zespolone (szlamy 
uszczelniające), lub folia w płynie. 

Fugi epoksydowe bezskurczowe. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporna na ścieranie, zarysowanie, 
pękanie oraz działanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim stopniu tworzywem 
sztucznym, elastyczna hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoin do spoin o szerokości od 2 do 20 mm. Wyrób 
zgodny jest z PN-EN 13888:2010.  
 
Klasa RG 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 30,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45,0 N/mm2 
Skurcz ≤ 1,5 mm/m 
Absorpcja wody po 240 min ≤ 0,1 g 
Odporność na ścieranie ≤ 250 mm3 
 
Kolorystyka spoin podana została w tabeli zestawczej materiałów w Projekcie Architektonicznym. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– aluminiowe listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– silikony, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
- miara lub dalmierz, 
- młotek gumowy, 
- drewniany klocek, który służy do ochrony krawędzi paneli podczas ich dobijania, 
- kliny dystansujące, 
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie ręczną piłę do drewna, do docinania paneli, 
- nożyk do tapet, potrzeby do przycinania taśmy, folii i podkładu, 
- wyprofilowany, zagięty blaszany płaskownik, do dobijania paneli przy ścianie, 
- ołówek, 
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przyściennych listew wykończeniowych. 

 
4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
− Wysokość składowania do 1,8 m. 
4.3 Transport materiałów 
− Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek  
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż 

+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi 
układać w poziomie wykończeniowym. 
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- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać 
tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  
Roboty zasadnicze: 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty 
posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.  
Wykładzina PCV 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, 
środków impregnujących,  atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. Przy 
podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do 
stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona 
na temperaturę przekraczającą 30oC. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym 
nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne. Wilgotność podłoża 
nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych 
i 0,5% dla podłoży z anhydrytu (gipsu). 
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano - 
instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i 
szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy 
wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni C. Nawierzchnie układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i 
odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnię mocujemy wykładzinę   
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 
6.3 Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 

przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
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− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. 
łaty), 

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
− płaszczyzny poziomej lub spadków, 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm 

na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych i terakotowych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża 
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
− szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Wykładzina obiektowa  
Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową) 
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– sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna być 
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m 
-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i zakończony    
     notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W 
przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. 
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ST – 16 ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100-8  

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych w mokro w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do 
wykonania na zadaniu.  
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
8 MATERIAŁY 

8.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 3.1. 
8.3 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
TYP Ś2.1 - farba akrylowa zmywalna w kolorze białym. 
Wysokiej jakości dyspersyjna farba akrylowa o bardzo wysokiej sile krycia i o minimalnej podatności na 
zabrudzenia; tworząca nieżółknącą powłokę doskonale odporną na czyszczenie; powłoka łatwa w aplikacji i 
renowacji; odporna na punktowe szorowanie, 100% żywicy akrylowej; nie wybłyszczająca się punktowo; 
wytrzymująca mycie pod wysokim ciśnieniem: max 80 bar, min. odległość dyszy od podłoża 30 cm, max 
temperatura wody 30°C;  
Dane techniczne: 
- Rodzaj produktu: dyspersyjna farba akrylowa  
- Gęstość względna: 1,09-1,44 
- pH (koncentrat): Około 8,5 
- Czas schnięcia: Sucha na dotyk: 1 godz, Kolejna warstwa: 6 godz. 
- Gęstość: 1,31 kg/l  
- Połysk: 25, półmat  
- Zawartość części stałych: % wag. - 53, % obj. – 39 
- Wydajność:  8-10 m2/l 
- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%, 
- Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002 
- Całkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009 
- Współczynnik kontrastu (zdolność krycia):  Klasa 2 (99,0) PN-EN 13300 
- Zawartość LZO: max 60 g/l Rozcieńczanie: woda 
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- Mycie narzędzi: woda ze środkiem myjącym 
- Magazynowanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu 
UWAGA: Przygotowanie podłoża i nakładanie farby zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
TYP Ś2.2 - farba akrylowa w kolorze białym. Dane techniczne: 
- odporna na zmywanie  
- nie chlapie podczas malowania  
- łatwa aplikacja i doskonałe krycie  
- wysoka wydajność – do 13 m2/l 
- produkt z niską zawartością LZO  
- Połysk wg PN EN 13300: mat  
- Odporność na szorowanie: Wg PN EN 13300 - klasa 4. Wg PN-C-81914:2002 - rodzaj II 
- Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej 3h 
UWAGA: Przygotowanie podłoża i nakładanie farby zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
TYP Ś2.3 -  malowanie  farbą silikatową, zmywalną o matowym wykończeniu w kolorze białym 
TYP Ś3.6 - Materiał winylowy na podłożu fizelinowym, nanoszony bezpośrednio na ścianę. Pokrycie 
laminatem, zabezpieczającym materiał i uodparniającym go na wilgoć, zabrudzenia i zadrapania. Sposób 
czyszczenia: mokra ścierka. Fototapeta o rozmiarze pokrywającym całą ścianę (ok. 751x300 cm- do 
zweryfikowania na budowie), dostarczana w równych brytach o maksymalnej szerokości 85 cm. Fototapeta w 
kolorze magenta, zbliżonym do NCS S2060-R30B, wzór abstrakcyjny, nowoczesny przypominający tło z 
kryształu (jak na rysunku TIII/A27). 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
4.2 Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do 
malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała 
całej otaczającej powierzchni. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające 
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
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podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku w temperaturze poniżej +5°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze 
powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte 
powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - 
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.2., a 
warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w 
pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność. 
Nakładanie farb pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po 
wyschnięciu. Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoże.  
Nakładanie wałkiem Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 
prostotę i dużą wydajność 
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać 
dyszę pistoletu. 
5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5. 1 Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
5.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
6 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2). 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
7.2 Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
7.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
− wykonanie ww. czynności 
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− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 
− uporządkowania placu budowy 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-209:2004  Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez obręczy 
PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2810:2005    Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach 

atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena 
PN-EN13300:2002   Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 
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ST – 17 DOCIEPLENIE  BUDYNKU  
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dociepleniowych. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod ocieplenie, 
- położenie izolacji termicznej, 
- położenie tynku barwionego w masie 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   są zgodne  z obowiązującymi 
odpowiednimi normami "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. . Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu .Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY  
2.1.Materiały  
Materiały dociepleniowe do wykonania należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi 
danego systemu  : 

- Wełna mineralna ,  gr. 20 cm λ=0,038 W/mK do dociepleń systemu mokrego 
- Zaprawa klejąca  systemowa  
- Siatka z włókna szklanego 
- Tynk mineralny cienkowarstwowym typu baranek o fakturze pełnej, uziarnienie 2,5-3,5mm 
- Łączniki mechaniczne  
- Listwy startowe z aluminium  
- Narożniki z aluminium 

Elewacja wentylowana. Fasada instalowana w systemie bezramowym. Krawędzie szkła szlifowane oraz 
polerowane. Pomiędzy taflami szkła należy pozostawić szczeliny wentylacyjne poziome i pionowe o szer. 
10mm. Stosować szkło o parametrach nie ni niższych od:  

- 8mm przezroczyste, białe 
• Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe przeznaczona do 

stosowania w budownictwie i pracach budowlanych 
• Norma zharmonizowana: EN 14179-2:2005 
• Odporność na ogień: NPD 
• Reakcja na ogień: A1 
• Zachowanie w przypadku pożaru: NPD 
• Odpornośc na uderzenie wahadłem 1C2 
• Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur: 200K 
• Izolacja akustyczna: 32 (-1; -2) 
• Declared emissivity: 0,89 
• Właściwości termiczne (EN 673): Współczynnik Ug (W/(m².K)): 5,6 
• Przepuszczalność światła: 0,1 
• Odbicie światła: 0,3 
• Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego: 0,14 
• Odbicie energii promieniowania słonecznego: 0,24 
• Całkowita transmisja energii: 0,29 

Od spodu okładziny, w obrębie cokołu należy zapewnić dostęp powietrza, a w górnej części jego 
wyprowadzenie. Wszelkie połączenia szkła z systemową konstrukcją należy odseparować elementami 
dylatacyjnymi i dystansowymi EPDM. Szkło mocować punktowo, za pomocą tłoczonych, filigranowych 
uchwytów aluminiowych o grubości 5 mm, wymiarach 15 x 35 mm, fazowanych na głębokości 4 mm i 
wysokość 5 mm, Uchwyty wykonane ze specjalnego konstrukcyjnego aluminium, stop EN AW 6063 T6 raz 
malowane proszkowo na kolor biały. Nośność uchwytów na ścinanie 6 kN, na rozciąganie 10,2 kN. Uchwyty 

MAC_2
Podkreślenie
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umieszczać pomiędzy kolejnymi taflami szkła. Mocowanie uchwytów do systemowych słupów aluminiowych w 
specjalnym kanale prowadzącym o szer. 15 mm, zabezpieczającym przed wyrwaniem na skutek działania sił 
poziomych od wiatru oraz nitowane nitem nierdzewnym z trzpieniem nierdzewnym klasy A2. Słupy systemowe 
aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały, mocowane do konsoli śrubami nierdzewnymi klasy A2. Słupy 
należy odseparować od konsol EPDM'em. Konsole mocowane do ściany nośnej budynku za pomocą śrub z 
kołkami stalowymi ocynkowanymi ogniowo. Pomiędzy konstrukcją systemową a ścianą zastosować należy 
stopery termiczne. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie operatu geodezyjnego, na którego 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy elewacji. Po wykonanym zadaniu, Wykonawca 
dostarczy dokumentację powykonawczą z deklaracjami zgodności materiałów wraz z obliczeniami statycznymi 
wykonanymi przez uprawnionego inżyniera konstruktora. Między termoizolacją, a fasadą pozostawić 4cm 
szczelinę wentylacyjną. 
 
Elementy podkonstrukcji tj. systemowe słupy aluminiowe 80x80x2 mm mocowane do płyt stropowych, ścian z 
bloczków silikatowych budynku za pomocą konsol stalowych ocynkowanych gr. 8 mm tj. KP konsola stalowa 
przesuwna, KS konsola stalowa stała. Do mocowania konsol do betonu kotwa rozporowa Fischer FAZ II M8/10 
, do bloczków silikatowych Fischer FUR 10x135 SS. Słupy odseparowane od konsol EPDM. Pomiędzy 
konstrukcją systemową a ścianą stopery termiczne. Okładzina zewnętrzna - szkło bezpieczne ESG - hartowane 
gr. 8mm, ze wzorem emaliowanym. Krawędzie szkła szlif + poler. Szkło mocowane punktowo, za pomocą 
tłoczonych, filigranowych uchwytów aluminiowych o grubości 5 mm, wymiarach 15x35 mm, fazowane na 
głębokość 4 mm i wysokość 5 mm, Uchwyty ze specjalnego konstrukcyjnego aluminium stop EN AW 6063 T6 , 
malowane proszkowo na kolor RAL wg PT. Nośność uchwytów ścinanie 6 kN, rozciąganie 10,2 kN . Uchwyty 
pomiędzy kolejnymi taflami szkła, mocowane do systemowych słupów aluminiowych w specjalnym kanale 
prowadzącym szer. 15 mm , zabezpieczającym przed wyrwaniem na skutek działania sił poziomych od wiatru, 
nitowane nitem nierdzewnym z trzpieniem nierdzewnym klasy A2. Pomiędzy taflami szkła szczeliny 
wentylacyjne poziome i pionowe o szerokości 10 mm. W dolnej części pod słupami aluminiowymi obróbka 
blacharska, umożliwiająca obieg powietrza, odprowadzająca ewentualne skropliny. 
Należy wykonać operat geodezyjny, na którego podstawie powstanie projekt wykonawczy elewacji. Po 
wykonanym zadaniu, dostarczyć dokumentację powykonawczą z deklaracjami zgodności materiałów wraz z 
obliczeniami statycznymi wykonanymi przez uprawnionego inżyniera konstruktora. 
 
2.2. Warunki dostawy , magazynowanie  

− Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych , nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami , 

− Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych , oryginalnych pojemnikach 
nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie . Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieniowania słonecznego . 

− Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie , 

− Minimalna temperatura przechowywania  masy tynkarskiej i klejącej   + 4oC .  
− Płyty polistyrenu i wełny podczas przechowywania chronić przed połamaniem i uszkodzeniem krawędzi 

. 
− Drewno należy składować w miejscach nie narażających na wilgoć 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
- Pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- Naczynia do wody i zapraw, 
- Deska szlifierska, 
- Kielnia, packa zębata, 
- Agregat tynkarski, 
- Pace do formowania powierzchni tynku, 
- Narzędzia do przecinania płyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej, 
- Łaty, poziomice. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w "Wymagania ogólne". 
Transport wewnętrzny: 
- poziomy ręczny, pionowy wyciągiem 
Transport zewnętrzny: 

MAC_2
Pływające pole tekstowe
UWAGA: Przed zamówieniem szkła i rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy, a ostateczny wzór nadruków ustali z Projektantem (w ilości wzorów przedstawionych w PW) i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.
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- samochód ciężarowy do 10 t. 
Uwaga: unikać uszkodzeń narożników, krawędzi płyt z wełny, unikać zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny 
szklanej. Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych 
pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.2.Warunki szczegółowe : 

− Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej 
+ 5oC . W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem , 

− Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień , 

− Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem , 
− W budynku nie może występować wilgoć kapilarna , 
− Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ) , 

a kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody  
− Podłoże pod instalację powinno być czyste , suche i płaskie z tolerancja +_ 6mm na promieniu 1,2 m. , 

wolne od wykwitów . Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów , a 
odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z projektantem , 

− Przed przystąpieniem do przyklejania polistyrenu i wełny mineralnej należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża . Płyty polistyrenu i wełny mineralnej powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną . Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym , nie wolno ich wypełniać masą klejącą . 

− Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa , należy ja sprawdzić przy użyciu łaty 
długości co najmniej 2,5 m.  

− Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metoda ciągłą , aż do naturalnych przerw takich jak naroża 
budynku , dylatacje lub linie taśmy maskującej . Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i 
rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach . Zaleca się w 
miarę możliwości używać materiału pochodzącego w tej samej serii . 

  5.3. Docieplenie ścian  
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających 
je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć 
konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa 
klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja 
masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania wełny. Masa 
powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania wełny. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie. Na środkowej części płyty należy nałożyć 
10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość 
placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i 
docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku 
minut. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. 
Płyty wełniane należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 
5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być 
wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami wełny.  
Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu 
powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę wełny, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W 
tym celu w płycie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby 
główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu.  
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót elewacyjnych 
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Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PW). 
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace dociepleniowe należy wykonywać pod 
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować 
podłoże zaprawą gruntującą ( dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających ). Zamontować 
listwy cokołowe. Zaprawę klejową nanosić pacą ze stali nierdzewnej. 
Kleić płyty z wełny, mocować mechanicznie - kołkami. Czas schnięcia zależny jest od temperatury i wilgotności 
względnej ( przy temperaturze +20oC i 65% względnej wilgotności powietrza następny proces technologiczny 
może nastąpić po 24-48 godzinach). 
Uskoki pomiędzy płytami zeszlifować. Powierzchnie elementów wełnianych nie powinny być narażone na 
dłuższe, bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Nałożyć masę zbrojącą na pełną powierzchnię 
podłoża, wcisnąć siatkę z włókna szklanego, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlować do uzyskania 
równej powierzchni. 
Tkanina musi być całkowicie zatopiona ( może “przeświecać”, nie może jednak wystawać z powierzchni ). Styki 
tkaniny układać na zakład 5 - 10 cm. Szczególną uwagę zwrócić na wykończenie szczelin dylatacyjnych, ościeży 
okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania ślusarki, blacharki. 
W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojącej nanieść pod tynk powłokę gruntującą. Tynk nakładać bez 
zakładki - metodą “mokre na mokre” - pacą ze stali nierdzewnej (nakładanie w polach między dylatacjami 
budynku, między fragmentami elewacji o różnym sposobie wykończenia). Strukturę tynku uzyskuje się przy 
użyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest całkowicie suchy po ok. 2 tygodniach. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub 
utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
1.Zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
2.Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających 
3.Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia wykonywania robót elewacyjnych 
b) czy w okresie wykonywania robót elewacyjnych temperatura powietrza nie była niższa niż +5oC 
Zakres badań prowadzonych w trakcie budowy 
W trakcie prowadzenia robót elewacyjnych polegających na tynkowaniu należy kontrolować: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- sprawdzić podłoże, zwłaszcza pod kątem jego nierówności 
- sprawdzić materiały (jakość) 
- badać prawidłowość i dokładność wykonania 
7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonania całkowitego docieplenia 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych. 
8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
I faza 
Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości wykonanej 
izolacji,  
II faza 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
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- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 
substancje oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas 
przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien 
zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej 
z warstw oraz innych robót zanikających 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
Ocena końcowa 
Jeżeli wszystkie oględziny, sprawozdania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami – 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe, Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu 
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na wartość użytkową roboty mogą zostać przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w 
oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych 
materiałów. 
9.2.Płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze  
- zakup, dostarczenie  
- wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż  rusztowań 
- prace porządkowe 

10. Przepisy związane  :  
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia  
Karty techniczne produktów  
Instrukcja instalacji wydana przez  producenta systemu . 
 Normy związane : 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze, 
- PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne, 
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe, 
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw, 
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT, 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych płyt styropianowych. 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wełny mineralnej. 
- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 
- PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, 
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
Słownik 
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia 
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ST – 18 RUSZTOWANIA 
 
KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1 WSTĘP 
1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania z ustawieniem, eksploatacją i demontażem 
rusztowań na zadaniu.  
1.2Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
2 MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
3 TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót  jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, 
wynikające z niedotrzymania  warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
4 WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne”  
Wykonanie robót  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i 
eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez 
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości 
rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze niż: 
2 m dla linii NN, 
5 m dla linii WN do 15 kV, 
10 m dla linii WN do 30 kV, 
15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.  
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym 
konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy 
danej ramy. 
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska 
pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne 
z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
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W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie 
urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym 
urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 
atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 
spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram 
górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może 
przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej 
ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o 
uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość 
między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas 
metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do 
budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 
mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań 
zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy 
wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub 
specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania SST  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Kontrola jakości robót 
Zasady ogólne kontroli  
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym 
zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 mm dla 
rusztowania o H > 10 m  
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 mm,  
sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 1 :10 
z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo,  
sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić przyrządami 
pomiarowymi,  
sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania 
przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-
technicznego,  
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przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego.  
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
6 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m2. 
7 ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany  jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montażu 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 
wszelkie prace pomiarowe, 
załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
montaż i demontaż rusztowania; 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/M-47900/01:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur     stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne   wymagania 
i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i      badania 
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ST – 19 OGRODZENIA 

 
KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
1. Wstęp. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia. 
 
2.Materiały 
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano następujące ogrodzenia i bramy: 
Piłkochwyt; 
- słupy do montowania siatki - aluminiowe i malowane na kolor zielony 
- mocowanie słupów w tulejach betonowanych do podłoża 
- w skrajnych przęsłach piłkochwytu zaprojektowano zastrzały 
- mocowanie słupów w tulejach skręcanych śrubami z czterech stron 
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami producenta 
- przy piłkochwycie dłuższym niz 50m zastosować stężenie -zgodnie z zaleceniami producenta 
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie 
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
- montaż piłkochwytów zgodnie z zaleceniami producenta 
BR1 - BRAMA PRZESUWNA 600x200 cm 
Brama przesuwna samonośna Profil jezdny skrzydła bramy o wymiarach 120 x 100 mm Rama skrzydła z 
zespawanych profili oraz 60 x 60 mm Brama wyposażona w słup główny i zamykający. Za stabilizację skrzydła 
odpowiada rolka poliamidowa Brama automatyczna wyposażona w napęd 
elektryczny oraz pilot. Brama cynkowana ogniowo i powlekana warstwą proszku poliestrowego. 
Kolor szary RAL 7024. 
BR2 - BRAMA PRZESUWNA 550x200 cm Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 80 x 60 mm, z 
wypełnieniem z pionowych prętów o wymiarze 25 x 25 mm, umieszczonych co 110 mm. 
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone w kapturek i specjalną listwę do montażu ogrodzenia. 
Regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º. Zamek dostarczany z klamką, wkładką 
patentową i trzema kluczami. Kolor szary RAL 7024 
BR2 piłkochwyt - BRAMA rozwieralna 300x200 cm Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 80 x 60 
mm, z wypełnieniem z pionowych prętów o wymiarze 25 x 25 mm, umieszczonych co 110 mm. 
Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone w kapturek i specjalną listwę do montażu ogrodzenia. 
Regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180º. Zamek dostarczany z klamką, wkładką 
patentową i trzema kluczami. Kolor szary RAL 7024 
F1 – FURTKA Rama furtki wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60 mm z 
wypełnieniem 5x20 cm Słupy o profilu kwadratowym zakończone kapturkiem. Wyposażone w specjalne listwy do 
montażu paneli. Zamek: składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. Kolor malowane na 
kolor szary RAL 7024 
F2 – FURTKA Rama furtki wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60 mm z 
wypełnieniem 5x20 cm Słupy o profilu kwadratowym zakończone kapturkiem. Wyposażone w specjalne listwy do 
montażu paneli. Zamek: składa się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. Kolor malowane na 
kolor szary RAL 7024 
3. Sprzęt. 
Montaż elementów ręcznie lub wg instrukcji producenta 
4. Transport 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5 . Wykonawstwo . 
Zgodnie z instrukcją producenta. 
6 . Kontrola jakości. 
Zgodnie z  instrukcją producenta  
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. Odbiór robót 
Zgodnie z  instrukcją producenta  
 
9. Podstawa płatność . 
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Podstawą płatności jest Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty związane. 
Instrukcja montażu producenta 
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ST – 20 WYPOSAŻENIE  
CPV 39000000-0 Wyposażenie meblowe 
CPV 37450000-7 Wyposażenie sporotowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montaż mebli 
stałych przewidzianych w dokumentacji projektowej do wbudowania na zadaniu.   
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie ujęte w projekcie. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce pod warunkiem zachowania 
charakterystycznych parametrów jakościowych i technicznych oraz wyglądu przypominającego 
wyposażenie przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powinny być gorsze od wymaganych w projekcie. 
W przypadku wprowadzenia zmian (w trakcie realizacji) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest 
przedstawić próbki materiałów oraz opracować rysunki detali do akceptacji przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montaż;  

−  mebli stałych i ruchomych 
− wyposażenia umywali i szatni 
− wyposażenie w sprzęt sportowy 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
"Wymagania ogólne". 
Wbudować należy meble kompletnie wykończone wraz z okleinami i okuciami. 
Oferowane meble powinny posiadać Certyfikaty ISO 9001:2000 producentów oferowanego asortymentu. Oferent 
przedstawi Zamawiającemu w przeciągu trzech dni roboczych od dnia wezwania maksymalnie trzech brył 
meblowych spośród zamawianego w ramach zadania asortymentu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania wykonawcy do przedstawienia w formie prezentacji do trzech brył meblowych spośród zamawianego 
asortymentu; Zamawiający w wezwaniu wskazuje, których spośród zamawianego asortymentu brył żąda 
przedstawienia.  
2.1. Materiały meblarskie 
W celu zapewnienia jak najlepszej, jakości producenci mebli i siedzisk muszą posiadać certyfikat ISO 9001:2008 
 
Wyposażenie sprzętowe 

W.13 Dozownik do mydła w płynie 
Pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, 
ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: 
tworzywo ABS, zamykany na kluczyk. Wymiary: ok. 25x11x11 cm 
Typu DN1TS, MERIDA TOP z tworzywa ABS 
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W.14 Pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe. 
Tworzywo ABS, okienko do kontroli ilości ręczników w kolorze 
szarym, pojemność do 250 sztuk, kolor biały; zamykany na kluczyk 
Wymiary ok. 26x28x14 cm 
 

 

W.15 Elektryczna suszarka do rąk, włączana automatycznie czujnikiem 
zbliżeniowym; obudowa wykonana z tworzywa ABS z ozdobnym 
okienkiem w kolorze szarym. Wymiary ok. 26x14x14 cm, poziom 
hałasu ok. 60 dB, prędkość powietrza ok 85km/h, temp. Suszenia ok. 
47 oC, czas suszenia 39 s, moc znamionowa 1100 W. 
Typu M55T, MERIDA 
 

 

W.16 Elektryczna suszarka do włosów z tworzywa sztucznego, biała. 
Włączana automatycznie po zdjęciu rury z dmuchawą, wyłączana po 
odwieszeniu rury z dmuchawą. Wyposażona jest w elektroniczny 
wyświetlacz informujący o bieżącej temperaturze suszenia oraz 
pozostałym czasie pracy; posiada przyciski, za pomocą których 
można ustawić temperaturę wydmuchiwanego powietrza na 
40,50,60,70 lub 80 °C. Temperatura startowa wynosi 60 °C. W 
przedniej części obudowy dostępne są gniazda umożliwiające 
podłączenie golarki elektrycznej. Suszarka zabezpieczona jest przed 
przegrzaniem, automatycznie wyłącza się po 18 minutach pracy. W 
komplecie przewód zasilający z wtyczką (możliwość podłączenia do 
gniazdka elektrycznego). Wysokość 58cm szerokość 20cm 
głębokość 11,5cm moc wyjściowa 1500W bryzgoszczelność IP24 
prędkość powietrza 55km/h wydajność 1,3m³/min  
Typu Kod EJB501, MERIDA 
 

 

W.17 Wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy, nosorożec, 
matowy, wykonany z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie 
ścienne wykonane z mosiądzu, średnica 5cm, głębokość 5,5cm  
 

 

W.18 Drążek z 7 haczykami z mosiądzu chromowanego podwójny,  
solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu, wysokość 7cm 
szerokość 57,5cm głębokość 8,5cm  
 
  

W.19 Pojemnik na papier toaletowy 
Pojemnik wykonany z białego tworzywa ABS w kolorze białym z 
szarym okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości papieru w 
pojemniku. Papier o maksymalnej średnicy rolk 19 cm. Wymiary: 
ok. 27x22x14 cm 
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W.20 Kosz pedałowy, pojemność 5 l, metalowy biały. Wolnoopadająca, 
cicha pokrywa; powierzchnia odporna na odciski palców; 
wyjmowane wewnętrzne wiaderko. Wymiary: ok. średnica- 20 cm, 
wysokość 29 cm 
 
 

 

W.21 Kosz otwarty  
Kosz otwarty wiszący, pojemność 40 litrów; dostosowany do 
jednorazowych worków o poj. 60 l, wykonany z tworzywa ABS, 
kolor: biały z szarym kołnierzem i blokadą otwierającą obudowę. 
Mocowany do ściany; wymiary ok: 60x33x22 cm 
 

 

W.22 Szczotka do WC  
Tuba stojąca, z przykrywką, metalowa, biała. Materiał- stal 
nierdzewna malowana proszkowo na biało, rączka wyposażona w 
przykrywkę tuby zapobiegającą wydostawaniu się zapachu; na dnie 
tuby plastikowa wyjmowana miseczka. 
Wymiary: ok. 39 cm wysokości, średnia 10,5 cm 
 
 

 

W.23 Uchwyt szczotki toaletowej ze szczotką. Wysokość: 372 mm, 
średnica: 90 mm. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej 
(cegła pełna, beton).  
Seria dla niepełnosprawnych 
 
Typu LEHNEN EVOLUTION Kod L31031001, KOŁO, lub 
równoważny. 
/ 

 

W.24 Lustro tafla lustra przyklejana do ściany w warstwie tynku- wg opisu 
wykończenia wnętrz 

 

W.25 Poręcz kątowa 90° 30 x 60 cm, lewa/prawa Średnica: 32 mm. Stal 
nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy 
pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących. 
Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej 
stali nierdzewnej. W komplecie zestaw montażowy do ściany 
twardej (cegła pełna, beton).  
Typu LEHNEN CONCEPT 30x60 cm, lewa. Kod L401212, KOŁO. 
 

 

W.26 Poręcz ścienna, łukowa 85 cm, uchylna. Średnica: 32 mm. Stal  
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nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na 
płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. 
Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element 
przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szary 
m (RAL7037). W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej 
(cegła pełna, beton). 
 

 
 

W.27 Poręcz prysznicowa jednoramienna, powierzchnia falista z płaskim 
ramieniem pionowym 60x110 cm, prawa/ lewa. Średnica: 32 mm. 
Stal nierdzewna.  W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej 
(cegła pełna, beton).  
Typu Poręcz prysznicowa jednoramienna LEHNEN FUNKTION, 
powierzchnia falista z gładkim ramieniem pionowym 60 x 110 cm, 
prawa. Kod L1023512 , KOŁO. 
 

 

W.28 Siedzisko prysznicowe, uchylne, Wymiary siedziska 40 x 40 cm, 
kolor biały. Stal malowana proszkowo lakierem, kolor biały. Montaż 
naścienny, mocowanie na 2 płytkach 100 x 165 x 3 mm, z otworami 
dla 4 śrub mocujących, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. 
Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element 
przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze 
szarym (RAL7037).  W komplecie zestaw montażowy do ściany 
twardej (cegła pełna, beton).  
Typu Siedzisko prysznicowe LEHNEN NOVUS, uchylne. Kod 
L42001  , KOŁO. 
 

 

W.34 Przewijak dla niemowląt 
Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome. 
Materiał: poliuretan o właściwościach antybakteryjnych. W 
pionowej części przegrody- dystrybutory chusteczek. Kolor- biały, 
wytrzymałość: 21 kg. Wymiary (po otwarciu: ok. 87x39x90 cm, 
waga: 6kg. 
 

 

Wyposażenie meblowe 

LP ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZDJĘCIE ILOŚĆ 

M.1 Szafka 4-segmentowa-drzwi metal 
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko 
tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 
Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
Podwójne ścianki z wypełnieniem wełną mineralną o gr. min. 25 
mm, klasa A1- niepalne wg DIN4102. 
W środku każdego schowka drążek z tworzywa sztucznego, 
specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, 3 
haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 
Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu 
gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. 
Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej 
długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi 
zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi 

 

 

50 
(200 os.) 
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zamocowane na widocznych zawiasach, ryglowane w 5 punktach, 
w tym 3 do boku. Zamek kluczowy 2-brodowy, 2 klucze w 
komplecie. Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne, 
grubość lakieru 60-90µm. 
Wymiary: G500, W195, S930. 
Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem 
perforacja w postaci otworów. Numerek naklejany w ramce w 
komplecie. 
Szafki w wykonaniu na ławce: 
Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu 
wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i 
montażu stelaża do szafy. 
Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości 
ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, regulacja 
wysokości w zakresie 10 mm 
Siedzisko z litego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego i 
lakierowanego. 
Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. 
Zamek 
Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w 
opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego z 
numerkiem, naklejana osłona powierzchni szafy. W komplecie 
opaska z osłonka (min. 3 różne kolory do wyboru, dla różnych 
szatni) i uchwytem na kluczyk. 
Kolor korpusu: zielony zbliżony do NCS 1070-G704, kolor drzwi 
biały, stelaż ławki biały, listwy bukowe naturalne. 
Do ofert załączyć: 
- certyfikat TUV GS – sprawdzenie bezpiecznego 
użytkowania. 
- Próbka metalu w kolorze j/w 

M.2 Szafka 8 segmentowa- drzwi metal 
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko 
tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 
Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
Podwójne ścianki z wypełnieniem wełną mineralną o gr. min. 25 
mm, klasa A1- niepalne wg DIN4102. 
W środku każdego schowka drążek z tworzywa sztucznego, 
specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, 3 
haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 
Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu 
gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. 
Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej 
długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi 
zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi 
zamocowane na widocznych zawiasach, ryglowane w 5 punktach, 
w tym 3 do boku. Zamek kluczowy 2-brodowy, 2 klucze w 
komplecie. Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne, 
grubość lakieru 60-90µm. 
Wymiary: korpus szerokości 400 mm, 2 schowki w segmencie. 
Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem 
perforacja w postaci otworów. Numerek naklejany w ramce w 
komplecie. 
Szafki w wykonaniu na ławce: 
Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu 
wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i 

 

17 
(136 os.) 
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montażu stelaża do szafy. 
Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości 
ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, regulacja 
wysokości w zakresie 10 mm 
Siedzisko z litego drewna bukowego, parzonego, szlifowanego i 
lakierowanego. 
Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. 
Zamek 
Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w 
opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego z 
numerkiem, naklejana osłona powierzchni szafy. W komplecie 
opaska z osłonka (min. 3 różne kolory do wyboru, dla różnych 
szatni) i uchwytem na kluczyk. 
Kolor korpusu: zielony zbliżony do NCS 1070-G704, kolor drzwi 
biały, stelaż ławki biały, listwy bukowe naturalne. 
Do ofert załączyć: 
- certyfikat TUV GS – sprawdzenie bezpiecznego 
użytkowania. 
- Próbka metalu w kolorze j/w 

M.3 Szafa socjalna metalowa 610x500x1850, 
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko 
tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 
Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
Podwójne ścianki z wypełnieniem wełną mineralną o gr. min. 25 
mm, klasa A1- niepalne wg DIN4102. 
W środku z jednej strony cztery półki z drugiej otwarta przestrzeń 
do przechowywania mopów i szczotek. 
Szafki w wykonaniu na nóżkach: 
Nóżki z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym, 
posiadające regulację wysokości w zakresie 10 mm, w postaci 
ukrytej śruby. Nóżki montowane do adapterów usztywniających, 
osadzonych w wieńcu dolnym. 
Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu 
gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. 
Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej 
długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi 
zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone 
na zawiasach kolkowych. 
Zamek 
Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w 
opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego z 
numerkiem, naklejana osłona powierzchni szafy. W komplecie 
opaska z osłonka (min. 3 różne kolory do wyboru, dla różnych 
szatni) i uchwytem na kluczyk. 
Kolor korpusu: szarym, kolor drzwi szary, listwy bukowe naturalne. 
Do ofert załączyć: 
- certyfikat TUV GS – sprawdzenie bezpiecznego 
użytkowania. 
- Próbka metalu w kolorze j/w 

 5 
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M.4 Szafa ubraniowa wymiar 930x1590x400,   
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko 
tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 
Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
Podwójne ścianki z wypełnieniem wełną mineralną o gr. min. 25 
mm, klasa A1- niepalne wg DIN4102. 
W środku z jednej strony cztery półki z drugiej półka i otwarta 
przestrzeń na wieszaki. 
Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem 
perforacja w postaci otworów. Numerek naklejany w ramce w 
komplecie. 
Szafki w wykonaniu na nóżkach: 
Nóżki z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym, 
posiadające regulację wysokości w zakresie 10 mm, w postaci 
ukrytej śruby. Nóżki montowane do adapterów usztywniających, 
osadzonych w wieńcu dolnym. 
Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków 
hotelowych. Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu 
gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. 
Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej 
długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. Na rogach drzwi 
zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone 
na zawiasach kolkowych. 
Zamek 
Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w 
opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego z 
numerkiem, naklejana osłona powierzchni szafy. W komplecie 
opaska z osłonka (min. 3 różne kolory do wyboru, dla różnych 
szatni) i uchwytem na kluczyk. 
Kolor korpusu: zielony zbliżony do NCS 1070-G704, kolor drzwi 
biały, stelaż ławki biały, listwy bukowe naturalne. 
Do ofert załączyć: 
- certyfikat TUV GS – sprawdzenie bezpiecznego 
użytkowania. 
- Próbka metalu w kolorze j/w 

 

4 

M.5 MEBLE METALOWE- Szafka skrytkowa 
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko 
tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, 
malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 
Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 
Korpus o szerokości 300 mm, 5 schowków w segmencie, 3 
segmenty. 
Drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i 
wytrzymałość z płyty MDF o grubości nie mniejszej niż 18 mm. 
Listwa PCV na krawędzi w kolorze białym. 
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta 
montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy, element mocujący 
wpuszczany płytę, licujący z powierzchnia drzwi. Na rogach drzwi 
zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone 
na zawiasach kolkowych. Wymiary pojedynczego schowka w 
świetle drzwi: W295xS230xG465mm. 
Ogranicznik otwarcia 
Szafki w wykonaniu na nóżkach: 
Nóżki z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym, 
posiadające regulację wysokości w zakresie 10 mm, w postaci 
ukrytej śruby. Nóżki montowane do adapterów usztywniających, 
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osadzonych w wieńcu dolnym. 
Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. Lakierowanie 
proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubość lakieru 
w zakresie od 60 do 90 µm. 
Zamek 
Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Zamek w 
opcji z kluczem Master. Szyldzik z tworzywa sztucznego z 
numerkiem, naklejana oslona powierzchni szafy. W komplecie 
opaska z oslonka (min. 3 rozne kolory do wyboru, dla roznych 
szatni) i uchwytem na kluczyk. 
Kolor korpusu: biały, drzwi: MDF biały, nóżki białe. 
Wymiary szaf: W 1850x S 1190 x G500 mm 
Do ofert załączyć: 
- certyfikat TUV GS – sprawdzenie bezpiecznego 
użytkowania. 
- Próbka metalu w kolorze j/w 

M.6 Regał magazynowy 1980 x 1000 x 500 
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć 
półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy 
mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów 
plecami ze sobą. Regały przeznaczone do magazynowania 
żywności.  

5 

M.7 Krzesło Konferencyjne  typu kubełkowego, wykonanie w dwóch 
wariantach kolorystycznych, białe i białe transparentne. Krzesło 
posiada certyfikat wytrzymałości CATS. 
Krzesło na stalowych płozach. 
Materiał siedziska: polikarbon, noga: stal chromowana. 
Wymiary: szer. 59,5 cm, gł. 57 cm, wys. 74,5 cm, wys. siedziska 44 
cm; śr. nóg 10 mm 
Do ofert załączyć: 
- Certyfikat CATAS dla oferowanego krzesła 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta 

 
 
 
 
 
 

 
 

24 

M.8 Krzesło konferencyjne 
Wymiary (+/- 5 %):  
wys. siedziska 440 mm, gł. siedziska 400 mm, szer. siedziska 430 
mm, wys. całkowita 860 mm, głęb. całkowita 515 mm, szer. 
całkowita 530 mm. 
Stelaż – chromowany stelaż wykonany z rury metalowej o 
przekroju fi 20 x 2 mm. Nogi z boku połączone wspólną 
poprzeczką, na którą założona jest ochronna osłona wykonana z 
przeźroczystego PCV która podczas sztaplowania zabezpiecza 
krzesła przed rysowaniem się. Nogi stelaża zakończone są stopkami 
wykonanymi tak, żeby przy sztaplowaniu tworzył się dystans 
między stelażami, oraz chronią podłogę przed niszczeniem. Szkielet 
krzesła wykonany w technologii spawania TIG, co oznacza, że 
powstałe spoiny są estetycznie wygładzone i niewidoczne. Stelaże 
w opcji z łącznikami w rzędy ( łącznik ma stanowić integralną 
część stelaża). Nie dopuszcza się stosowania plastikowych 
łączników w rzędy. 
Kształt oraz formę określono na załączonym zdjęciu. Siedzisko i 
oparcie – wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości 11 mm, 

 
 

70 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 141 -

pokrytej HPL w kolorze białym wyprofilowane z jednego elementu 
ergonomicznie dopasowany do kształtu ciała. Siedzisko 
wyposażone w nakładkę wykonaną z tapicerowanej pianki. Pianka 
fotela wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa 
trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Tapicerka - krzesło tapicerowany tkaniną o parametrach nie 
gorszych niż: ścieralność : 150 000 cykli, kolor zielony zbliżony do 
NSC S1070-G704 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Próbki kolorystyczne tapicerki 
- Sprawozdanie z badań w zakresie wytrzymałości i 
stabilności w oparciu o normy PN EN 13761 
- Certyfikat GS 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w tej technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może 
być starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
- Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony 
dla producenta siedziska. 

M.9 Krzesło konferencyjne 
wys. siedziska 440 mm, głęb. siedziska 400 mm, szer. siedziska 430 
mm, wys. całkowita 860 mm, głęb. całkowita 515 mm, szer. 
całkowita 530 mm. 
Stelaż – chromowany stelaż wykonany z rury metalowej o 
przekroju fi 20 x 2 mm. Nogi z boku połączone wspólną 
poprzeczką, na którą założona jest ochronna osłona wykonana z 
przeźroczystego PCV która podczas sztaplowania zabezpiecza 
krzesła przed rysowaniem się. Nogi stelaża zakończone są stopkami 
wykonanymi tak, żeby przy sztaplowaniu tworzył się dystans 
między stelażami, oraz chronią podłogę przed niszczeniem. Szkielet 
krzesła wykonany w technologii spawania TIG, co oznacza, że 
powstałe spoiny są estetycznie wygładzone i niewidoczne. Stelaże 
w opcji z łącznikami w rzędy ( łącznik ma stanowić integralną 
część stelaża). Nie dopuszcza się stosowania plastikowych 
łączników w rzędy. 
Kształt oraz formę określono na załączonym zdjęciu 
Siedzisko i oparcie – wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości 
11 mm, pokrytej HPL w kolorze białym wyprofilowane z jednego 
elementu ergonomicznie dopasowany do kształtu ciała. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Sprawozdanie z badań w zakresie wytrzymałości i 
stabilności w oparciu o normy PN EN 13761 
- Certyfikat GS 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w tej technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może 
być starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
- Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony 
dla producenta siedziska. 
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M.10 Fotel obrotowy· Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu 
metali lekkich, w kolorze chrom (polerowane aluminium) 
· Samohamowne kółka jezdne fi 65 mm 
· Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości 
siedziska 
· Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za 
pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie 
siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji 
siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy 
pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym 
położeniu. Mechanizm posiada dodatkową regulację pochylenia 
zarówno siedziska jak i oparcia do tzw. kątów ujemnych, 
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w 
zakresie 50mm 
· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z 
tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w 
formach o gęstości 63 kg/m3 
· Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik 
wewnętrzny oblany pianką wylewaną w formach o gęstości 76 
kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, 
regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie 
lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z 
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będący jego elementem 
konstrukcyjnym. Nie dopuszcza się szarego koloru wspornika. 
Element ten ma współgrać kolorystycznie z czarnymi elementami 
plastików tyłu oparcia 
· Pianki siedziska i oparcia krzesła wykonane w technologii pianek 
trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona 
świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania 
przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej 
technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed 
terminem składania ofert 
· Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładką w kolorze 
czarnym, wykonaną z miękkiego poliuretanu. Nakładka regulowana 
przód- tył, na boki, 
· Krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach 
ścieralności minimum 100 000 cykli Martindela 
Tapicerka w kolorze szarym zbliżonym do NCS 2005-R80G 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Próbki kolorystyczne tapicerki o wymiarach minimum 
20x20cm 
- Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normą EN 
1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) 
- Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN 
EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. 
Nr 148, poz. 973) 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w tej technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może 
być starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony dla 
producenta siedziska 
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M.11 
 

Fotel obrotowy 
Podstawa  pięcioramienna, z tworzywa sztucznego (jednolity 
wtrysk poliamid z włóknem szklanym) w kolorze czarnym, 
wyposażona w kółka o średnicy 65 mm, samohamowne; 
Amortyzator  gazowy zapewniający płynną regulację wysokości 
siedziska w zakresie 45 – 59 cm 
Nowoczesny  mechanizm  umożliwiający synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania 
w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. 
Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu 
oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu 
Siedzisko  wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną 
pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m3, wykonaną w technologii 
pianek wylewanych w formach. Pianki siedziska krzesła wykonane 
w technologii pianek trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek 
potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 
1021:1:2 
Siedzisko  wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w 
zakresie 60mm 
Konstrukcja  oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego 
w kolorze czarnym, obciągnięta miękką, elastyczną siatką 
obustronnie przykrytą tkaniną tapicerską. Tkanina widoczna z 
obydwu stron oparcia 
Oparcie  posiada regulowany na wysokość pas podlędźwiowy 
Podłokietniki  stałe z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z 
miękkiego poliuretanu 
Kolor tapicerki szary zbliżony do NSC 2005-R80G 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Próbki kolorystyczne tapicerki 
- Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normą EN 
1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) 
- Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN 
EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. 
Nr 148, poz. 973) 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może być 
starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony dla 
producenta siedziska. 
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M.12 Zestaw siedzisk do hallu składający się z modułowych elementów 
umożliwiający ich dowolne połączenie 
Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + 
pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m3. Oparcie - stelaż 
metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m3. Pianki 
siedziska i oparcia krzesła wykonane w technologii pianek 
trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona 
świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 
Stelaż: aluminium. 
Zestaw składa się z elementów: 
- 1 x pufa 2 os: wymiary ok. 75x150 cm wys 43 cm, waga brutto 
33,5 kg; kolor szary jasny zbliżony do NCS 2005-R80G 
- 1 x sofa z oparciem bez podłokietników 3 os.: wymiary ok. 
75x225 cm, wys. siedziska 43 cm, wys z oparciem 74 cm, waga 
brutto ok. 79 kg; kolor szary jasny zbliżony do NSC 2005-R80G 
2 x pufa 1 os.: wymiary ok. 75x75 cm, wys. ok 43 cm, waga brutto 
ok. 23 cm; kolor zielony zbliżony do NCS 1070-G704 
Do oferty należy dostarczyć: 
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- Próbki kolorystyczne tapicerki 
- Sprawozdanie z badań w zakresie wytrzymałości i 
stabilności w oparciu o normy PN EN 13761 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w tej technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może 
być starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
- Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony 
dla producenta siedziska. 

M.13 Siedzisko do hallu i pok. dyrektora 
Fotel kubełkowy na stelażu stalowym wykonanym z pręta fi 11 mm 
Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006. Dla 
podniesienia estetyki fotela oraz zwiększenia wytrzymałości 
stelaża, nogi łączą się ze sobą pod siedziskiem, tworząc jedną 
całość w formie zamkniętej. Stelaż wyposażony w okrągłe (fi 
25mm) stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie i 
siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami 
Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną pianką 
poliuretanową, (wykonaną w technologii pianek wylewanych w 
formach). Gęstość pianki kubełka 80 kg/m3, siedziska 85 kg/m3, 
pianka fotela wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa 
trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Fotel w całości tapicerowany 
tkaniną 150 000 cykli Martinadale`a.  Wymagane potwierdzenie 
zgodności z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007 
Kolor tapicerki : 
- hall: zielony zbliżony do NCS 1070-G701 
- pok. dyrektora: szary jasny zbliżony do NSC 2005-R80G 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Próbki kolorystyczne tapicerki 
- Sprawozdanie z badań w zakresie wytrzymałości i 
stabilności w oparciu o normy PN EN 13761 
- Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzesła 
w tej technologii pianek trudnopalnych. Oświadczenie nie może 
być starsze niż 7 dni przed terminem składania ofert. 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta siedziska. 
- Certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 wystawiony dla 
producenta siedziska. 

 4 

M.14 stolik do kawiarni 
blat okrągły o średnicy 90 cm wykonany z blatu kompaktowego z 
HPL o grubości 12mm krawędź blatu fazowana od spodu dzięki 
czemu blat wydaje się cieńszy. Ze względów wytrzymałościowych 
nie dopuszcza się zastosowania blatów z płyty wiórowej lub MDF. 
Blat przymocowany do nogi kolumnowej fi 80 lub 80x80. 
Podstawę kolumny tworzą cztery nogi. Podstawa jak i noga 
wykonane z aluminium polerowanego. kolor biały 
Do oferty należy dostarczyć: 
- Próbkę blatu 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
wystawiony dla producenta . 
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M.15 Metalowa szafa wzmocniona do przechowywania dokumentów 
niejawnych 
Szafa o podwyższonej odporności ogniowej. 
Podwójne ścianki blachy, wypełnienie z wełny ognioodpornej. 
Zamek ryglujący w 5 punktach 
Zamek dwubrodowy. 
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Szafa ze skrytką na górze (2 kluczyki) i 3 półkami. 
Kolor: biały 

M.15A Sejf 
Sejf gabinetowy II klasa odporności na włamanie. Sejf o stalowej 
konstrukcji, pokrycie z lakierów proszkowych. Sejf zgodny z 
normą PN-EN 1143:2012, klasa II. Sejf wyposażony min. w zamek 
kluczowy klasy A. 
Wymiary zewnętrzne (wys/szer/gł): 120,51,52 cm; pojemność 138 
l, waga 195 kg, dwie półki 
Kolor biały 
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M.16 Metalowa szafa wzmocniona do przechowywania dokumentów 
niejawnych 
Szafa o podwyższonej odporności ogniowej. 
Podwójne ścianki blachy, wypełnienie z wełny ognioodpornej. 
Zamek ryglujący w 5 punktach 
Zamek dwubrodowy, 2 klucze 
2 półki, kolor biały 
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M.17 Szafka metalowa na 232 klucze do portierni 
Szafa wykonana z blachy 1,2 mm; zamek cylindryczny. 
Numerowanie ruchome, zawieszki z możliwością regulacji 
pionowej. Wyjmowana przegroda na zamek patentowy. 
Wymiary: wys.42 cm, szer. 30 cm, gł. 16 cm, waga 9 kg 
 

 2 

M.18 Biurko o wymiarach 160x80 
· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga w kształcie litery „T”; element pionowy nogi  wykonany z 
profilu 65x65mm, stopa wykonana z profilu 60x30mm. Końce stóp 
zaginane techniką laserową. Nie dopuszcza się wykończenia stopy 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Połączenie stopy z kolumną 
nogi  niewidoczne. 
· Pionowy profil wpuszczany od dołu do wewnątrz stopy  a od góry 
do środka profilu 50x25mm i w obu miejscach łączenia spawany od 
wewnątrz. 
· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz 
nogi 
· Nogi  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi 
wykonanymi z profilu 50x25mm 
· Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system 
umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, 
gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający 
montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. 
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą 
aluminiowego detalu rozprężnego. 
· Połączenie musi się odbyć w  środku profila. Nie dopuszcza się 
widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
· Od wewnętrznej strony kolumny wykonane są również nacięcia 
techniką laserową (góra i dół), które to po odblokowaniu 
umożliwiają przeprowadzenie w nodze większej wiązki 
okablowania wraz z wtyczką. 
· Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. 
· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa 
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sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
· Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być 
wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
· Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki 
· Warstwa funkcyjna  (łącząca powierzchnię doklejki z 
powierzchnią płyty) musi być wykonana z Polipropylenu 
· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda 
metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
- Biurko wyposażone w blendę z płyty oraz szufladę na klawiaturę 
Wszystkie elementy biurka w kolorze białym. 

M.19 Biurko narożne 
Biurko o wymiarach 160/80 cmx120/60 cm. Stelaż stołu to 
konstrukcja metalowa. 
· Noga w kształcie litery „T”; element pionowy nogi  wykonany z 
profilu 65x65mm, stopa wykonana z profilu 60x30mm. Końce stóp 
zaginane techniką laserową. Nie dopuszcza się wykończenia stopy 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Połączenie stopy z kolumną 
nogi  niewidoczne. 
· Pionowy profil wpuszczany od dołu do wewnątrz stopy  a od góry 
do środka profilu 50x25mm i w obu miejscach łączenia spawany od 
wewnątrz. 
· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz 
nogi 
· Nogi  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi 
wykonanymi z profilu 50x25mm 
· Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system 
umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, 
gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający 
montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. 
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą 
aluminiowego detalu rozprężnego. 
· Połączenie musi się odbyć w  środku profila. Nie dopuszcza się 
widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
· Od wewnętrznej strony kolumny wykonane są również nacięcia 
techniką laserową (góra i dół), które to po odblokowaniu 
umożliwiają przeprowadzenie w nodze większej wiązki 
okablowania wraz z wtyczką. 
· Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. 
· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa 
sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
· Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być 
wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
· Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki 
· Warstwa funkcyjna  (łącząca powierzchnię doklejki z 
powierzchnią płyty) musi być wykonana z Polipropylenu 
· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda 
metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
Wszystkie elementy biurka w kolorze białym 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
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mebli 

M.20 Biurko o wymiarach 180x80 
· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga w kształcie litery „T”; element pionowy nogi  wykonany z 
profilu 65x65mm, stopa wykonana z profilu 60x30mm. Końce stóp 
zaginane techniką laserową. Stopa w kolorze CHROM. nie 
dopuszcza się wykończenia stopy zaślepkami z tworzywa 
sztucznego. Połączenie stopy z kolumną nogi  niewidoczne. 
· Pionowy profil wpuszczany od dołu do wewnątrz stopy  a od góry 
do środka profilu 50x25mm i w obu miejscach łączenia spawany od 
wewnątrz. 
· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz 
nogi 
· Nogi  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi 
wykonanymi z profila 50x25mm 
· Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system 
umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, 
gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający 
montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. 
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą 
aluminiowego detalu rozprężnego. 
· Połączenie musi się odbyć w  środku profila. Nie dopuszcza się 
widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo. stopa chromowana 
· Od wewnętrznej strony kolumny wykonane są również nacięcia 
techniką laserową (góra i dół), które to po odblokowaniu 
umożliwiają przeprowadzenie w nodze większej wiązki 
okablowania wraz z wtyczką. 
· Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. 
· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa 
sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
· Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być 
wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
· Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki 
· Warstwa funkcyjna  (łącząca powierzchnię doklejki z 
powierzchnią płyty) musi być wykonana z Polipropylenu 
· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda 
metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
Wszystkie elementy biurka w kolorze białym. 

 1 

M.21 Kontener mobilny wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm – 
wieniec górny, 18mm - reszta.  . Płyta wiórowa melaminowana w 
klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu 
zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o 
podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą DIN EN 
14322. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane 
jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm i promieniu r=3mm.  Ze względów estetycznych 
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wieńce górne kontenerów muszą być wykończone doklejką  
wtopioną w krawędź płyty za pomocą technologii laserowej. Z 
uwagi na estetykę oraz trwałość połączenia nie dopuszcza się 
stosowania kleju. W celu zwiększenia komfortu akustycznego 
pomieszczeń front kontenera wykonany z płyty pochłaniającej 
dźwięki .  Kontenery muszą posiadać listwę uchwytową boczną 
która spełnia funkcję odbijającą, hamującą. Kontener fabrycznie 
klejony. Kontenery posiadają zamek centralny z wymiennym 
cylindrem i dwoma kluczykami. Kontenery posiadają podwójnie 
zakryte rolki o wysokości 35mm.  Wszystkie szuflady muszą mieć 
mechanizm zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem kilku 
szuflad.  Kontener ma posiada trzy szuflady w tym jedna z nich ma 
zostać wyposażona w wkład piórnikowy. 
Kolor obudowy i frontu- biały. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 

M.22 Szafa ubraniowa o wymiarach 800x4200x1880 
wnętrze szafy jak na rys poglądowym: 1 półka i drążek na wieszaki 
ubraniowe. Szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. 
Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Aby zabezpieczyć 
płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów 
płytowych mebla (również niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z 
tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  Ze 
względów estetycznych wieńce górne szaf muszą być wykończone 
doklejką  wtopioną w krawędź płyty za pomocą technologii 
laserowej. Z uwagi na estetykę połączenie nie dopuszcza się 
stosowania kleju. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest 
jej sklejenie przy użyciu pras, nie dopuszcza się stosowania złączy 
mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości- 
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na 
miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za 
pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Zawiasy 
wyposażone w funkcję cichego domyku.  Na zawiasy szafy 
producent  udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych 
zamontowane uchwyty gałkowe o średnicy min 36mm, którym 
umiejscowiony jest cylinder zamka. Półki wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości 18mm – dla szaf o szerokości do 80cm. 
Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm 
na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność 
przechowywania różnych formatów dokumentów . Półki 
zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy.  Z uwagi na 
bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach 
płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący 
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drzwi witryny w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek systemowy 
co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi 
skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z 
tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). 
Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 
Wszystkie elementy szafy w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf fabrycznie 
klejonych. 

M.23 Szafa aktowa o wymiarach 800x4200x1880 
wnętrze szafy jak na rys poglądowym (4 półki). 
Szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. Płyta 
wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Aby zabezpieczyć 
płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie 
elementów płytowych mebla (również niewidoczne)  
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm.  Ze względów estetycznych wieńce górne szaf 
muszą być wykończone doklejką  wtopioną w krawędź płyty za 
pomocą technologii laserowej. Z uwagi na estetykę połączenie nie 
dopuszcza się stosowania kleju. Z uwagi na trwałość konstrukcji 
wymagane jest jej sklejenie przy użyciu pras, nie dopuszcza się 
stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w 
całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy 
na miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za 
pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Zawiasy 
wyposażone w funkcję cichego domyku.  Na zawiasy szafy 
producent  udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych 
zamontowane uchwyty gałkowy o średnicy min 36mm, którym 
umiejscowiony jest cylinder zamka. Półki wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości 18mm – dla szaf o szerokości do 80cm. 
Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm 
na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność 
przechowywania różnych formatów dokumentów . Półki 
zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy.  Z uwagi na 
bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach 
płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący 
drzwi witryny w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek systemowy 
co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi 

 

10 



Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

 - 150 -

skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z 
tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). 
Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 
Wszystkie elementy szafy w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf fabrycznie 
klejonych. 

M.24 Szafa aktowa o wymiarach 800x4200x1140 
wnętrze szafy jak na rys poglądowym (2 półki). 
Szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. Płyta 
wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Kolor biały. Aby 
zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby 
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm i promieniu r=3mm.  Ze względów estetycznych 
wieńce górne szaf muszą być wykończone doklejką  wtopioną w 
krawędź płyty za pomocą technologii laserowej. Z uwagi na 
estetykę połączenie nie dopuszcza się stosowania kleju. Z uwagi na 
trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie przy użyciu pras, 
nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi 
być dostarczona w całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza 
się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do 
boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 
1000. Zawiasy wyposażone w funkcję cichego domyku.  Na 
zawiasy szafy producent  udziela dożywotniej gwarancji. W 
drzwiach płytowych zamontowane uchwyty gałkowy o średnicy 
min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka. Półki 
wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm – dla szaf o 
szerokości do 80cm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia 
półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje 
konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów . 
Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy.  Z uwagi na 
bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach 
płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący 
drzwi witryny w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek systemowy 
co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi 
skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z 
tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). 
Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 
Wszystkie elementy szafy w kolorze białym. 
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Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf fabrycznie 
klejonych. 

M.25 Lada recepcyjna 200x80x114 
Front lady to konstrukcja szkieletowa pokryta laminatem HPL o gr 
0,8mm. Front lady o grubości min 80mm. Cały front lady 
wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +-15mm. Stopki 
mają średnicę fi 60mm i są podbite tworzywem sztucznym z logo 
producenta- nie uszkadzają powierzchni podłogi. Wszystkie 
korpusy lady  posiadają  możliwość łączenia w układy za pomocą 
połączenia śrubowego z pozycjonowaniem. 
Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu 
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w krawędź płyty 
za pomocą technologii laserowej. Z uwagi na trwałość połączenie 
nie dopuszcza się stosowania kleju. Wszystkie narożniki blatu  
zaokrąglone. Krawędź górna blatu (miejsce łączenia z korpusem 
lady)  posiada  kształtowo wyfrezowane krawędzie na 
przeprowadzenie okablowania. 
Wszystkie elementy lady w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 

 

1 

M.25a DOSTAWKA DO LADY O WYMIARACH 60x80x73 
Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu 
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. Doklejka musi być wtopiona w krawędź płyty 
za pomocą technologii laserowej. Z uwagi na trwałość połączenie 
nie dopuszcza się stosowania kleju. Wszystkie narożniki blatu  
zaokrąglone. Krawędź górna blatu (miejsce łączenia z korpusem 
lady)  posiada  kształtowo wyfrezowane krawędzie na 
przeprowadzenie okablowania. 
Wszystkie elementy dostawki w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
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M.26 LADA RECEPCYJNA 1 stanowiskowa o wymiarach 160x80x90 
Lada z bocznymi maskownicami (jak na rysunkach- jedna z 
maskownic uchylna). Panel frontowy i panele boczne wykonane w 
technologii szkieletowej o gr. 80 mm odłogowanej płytą 
laminowaną. Płaszczyzny wąskie oklejone laminatem HPL. Blat 
roboczy z płyty laminowanej gr. 25 mm, oklejony ABS 2 mm; wys. 
blatu 73 cm; mocowany do panelu czołowego i paneli bocznych za 
pośrednictwem połączenia kątowego. Całość osadzona na cokole z 
płyty laminowanej o wys. 80 cm z regulacją poziomowania do 15 
mm 
Podświetlenie LED; 
Nadstawka z płyty oklejonej laminatem HPL o gr. 18 mm, w 
sposób monolityczny (wym. nadstawki: 30x160x37,3 cm). 
Łączna szerokość lady: lada+ maskownice= 425 cm (do weryfikacji 
na budowie) 

 

1 

M.27 stół konferencyjny240x100 
 Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga w kształcie litery „T”; element pionowy nogi  wykonany z 
profilu 65x65mm, stopa wykonana z profilu 60x30mm. Końce stóp 
zaginane techniką laserową. Nie dopuszcza się wykończenia stopy 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Połączenie stopy z kolumną 
nogi  niewidoczne. 
· Pionowy profil wpuszczany od dołu do wewnątrz stopy  a od góry 
do środka profilu 50x25mm i w obu miejscach łączenia spawany od 
wewnątrz. 
· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz 
nogi 
· Nogi  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi 
wykonanymi z profila 50x25mm 
· Jedna z belek musi posiadać specjale wygięcie- system 
umożliwiający wsunięcie siedziska z podłokietnikami pod biurko, 
gwarantujący więcej miejsca na nogi użytkownika, umożliwiający 
montaż półki pod klawiaturę tuż pod blatem biurka. 
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą 
aluminiowego detalu rozprężnego. 
· Połączenie musi się odbyć w  środku profila. Nie dopuszcza się 
widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
· Od wewnętrznej strony kolumny wykonane są również nacięcia 
techniką laserową (góra i dół), które to po odblokowaniu 
umożliwiają przeprowadzenie w nodze większej wiązki 
okablowania wraz z wtyczką. 
· Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej)  
wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A 
zgodnie z normą DIN EN 14322. 
· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa 
sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
· Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być 
wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
· Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki 
· Warstwa funkcyjna  (łącząca powierzchnię doklejki z 
powierzchnią płyty) musi być wykonana z Polipropylenu 
· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda 
metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
Stół konferencyjny w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
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- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 

M.28 Stół socjalny 80x80x73 
Blaty wyłącznie z płyty o grubości 25 mm. 
stelaż wykonany ze stalowych nóg stanowiących boki biurka i 
skręconych wspornikiem podblatowym. 
Montaż nóg i wspornika ramy za pomocą kostki rozprężnej. Noga 
stelaża wykonana z profilu o przekroju kwadratowym. 
Ze względów zwiększonej odporności na wilgoć doklejka ABS 
wykonana metodą laserową. 
Stół w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 

 

2 

M.30 Aneks kuchenny 
Korpusy wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 
mm w kolorze białym,wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne – 
oklejone PCV 2mm. Szafki spoczywają na regulowanych nóżkach 
w zakresie 80-120 mm. Szuflady z systemem zawiasów z 
samodomykiem. 
Wszystkie fronty z płyty  płyty laminowanej obustronnie grubości 
18 mm , uchwyty aluminiowe o rozstawie minimum 196 mm. 
Wszystkie okucia z dożywotnią gwarancją. 
Blat postformingowy o grubości 38mm. 
Aneks składa się z dwóch części: 
1) szerokość 385 cm (do sprawdzenia na budowie) w tym: 
- miejsce na lodówkę- szer. 85 cm (lodówka nie wliczona) 
- blat 300x65 cm (w tym umywalka wpuszczana w blat- W8) 
- szafka 60x60x85 (podumywalkowa) - 1 szt. 
- szafka 60x60x85 : 4 półki wewnątrz - 4 szt. 
- szafka wisząca 60x45x80: 3 półki wewnątrz- 5 sztuk 
2) szerokość 405 cm (do sprawdzenia na budowie), w tym: 
- blat 405x65 cm (w tym zlewozmywak W7 wpuszczany w blat); 
na blacie- płyta grzewcza (nie wliczona) 
- miejsce pod blatem na piekarnik (nie wliczony) 
- szafka 60x60x85: 3 półki wewnątrz- 4 szt. 
- szafka 60x100x85 (pod zlewozmywak) 
Lodówka, kuchenka, płyta grzejna, okap -nie wliczone 

 1 

M.31 Aneks kuchenny   
Korpusy wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 
mm w kolorze białym,wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne – 
oklejone PCV 2mm. Szafki spoczywają na regulowanych nóżkach 
w zakresie 80-120 mm. Szuflady z systemem zawiasów z 
samodomykiem. 
Wszystkie fronty z płyty  płyty laminowanej obustronnie grubości 
18 mm , uchwyty aluminiowe o rozstawie minimum 196 mm. 
Wszystkie okucia z dożywotnią gwarancją. 
Blat postformingowy o grubości 38mm. 
Elementy aneksu: 
- blat 214x65 (w tym umywalka wpuszczana w blat W8) 

 1 
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- szafka podumywalkowa 60x60x85- 1 szt. 
- szafka 60x60x85: 4 półki wewnątrz- 1 szt. 
- szafka 30x60x85: 4 półki wewnątrz- 1 szt. 
- pustka 64 cm na lodówkę podblatową M37 
- szafka wisząca 60x45x80: 3 półki- 3 szt. 
- szafka wisząca 30x60x80: 3 półki- 1 szt. 
szafki wiszące- 50 cm ponad blat; między szafkami na ścianie 
okładzina z materiału jak blat. 

M.32 Zabudowa umywalki 
Korpusy wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 
mm w kolorze białym,wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne – 
oklejone PCV 2mm. Szafki spoczywają na regulowanych nóżkach 
w zakresie 80-120 mm. Szuflady z systemem zawiasów z 
samodomykiem. 
Wszystkie fronty z płyty  płyty laminowanej obustronnie grubości 
18 mm , uchwyty aluminiowe o rozstawie minimum 196 mm. 
Wszystkie okucia z dożywotnią gwarancją. 
Elementy aneksu: 
1) pom. 1.25 
- blat 197x65cm (szer. do sprawdzenia na budowie; w tym 
umywalka wpuszczana w blat W8) 
- szafka podumywalkowa 60x60x85- 1 szt. 
- szafka 60x60x85: 4 półki- 1 szt. 
- pustka 77 cm pod lodówkę M37 
2) pom. 0.41 
- blat 90x65 cm (w tym umywalka wpuszczana w blat W8) 
- szafka podumywalkowa 60x60x85- 1 szt. 
- szafka 30x60x85: 4 półki- 1 szt. 

 2 

M.33 Mównica 
Blaty : wykonane z paneli MDF o grubości 30 mm pokrytych folią 
polimerową (PCW), z łagodnie zakończonymi rogami 
Nogi wykonane z metalowych profili rurowych 70x20 mm, 
chromowane. 
POZIOMA KONSTRUKCJA METALOWA wykonana z belek 
usztywniających o przekroju rurowym 50x20mm, malowanych 
farbą epoksydową w kolorze metalicznym. Konstrukcja ma 
wstępnie nawiercone otwory do śrub mocujących blat. Montaż nóg 
podstawy jest przeprowadzany za pomocą metalowych 
szybkozłączy ze śrubami stożkowymi. nie dopuszcza się łączenia 
stelażu z blatem poprzez wkręty. 
Mównica w kolorze białym 
Do oferty należy dostarczyć: 
- kartę katalogową produktu 
- Potwierdzenie producenta mebli, że dany asortyment zostanie 
wyprodukowany dla oferenta 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta mebli 

 

1 

M.34 WIESZAK STOJĄCO- WISZĄCY 
Wieszak obrotowy, prostokątny, wykonany z profilu kwadratowego 
30x30x2 mm, mocowany do ściany na zawiasie i podparty nogą 
zakończoną kółkiem. Długość wieszaka: 200 cm, haki spawane co 
10 cm; kąt obrotu 180 stopni; malowany proszkowo na kolor biały. 

 

3 
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M.35 WIESZAK OBROTOWY 
Wieszak obrotowy prostokątny, wykonany z profilu kwadratowego 
30x30x2 mm, mocowany do ściany na zawiasie. Długość wieszaka 
50 cm, haki spawane co 10 cm, naprzemiennie góra- dół 
kąt obrotu: 180 stopni, malowany proszkowo na kolor biały. 
 

 

8 

M.36 TABLICA WOLNOSTOJĄCA typu flipchart 
Niemagnetyczna, statyczna. Suchościeralna, rozmiar tablicy ok 
70x100 cm, regulacja wysokości 105-184 cm; regulowany rozstaw 
haków na papier, półka na markery na dolnej krawędzi. Trójnożny 
rozstawiany statyw. 
 

 

2 

M.37 LODÓWKA podblatowa 
Lodówka: Jednodrzwiowa. Klasa energetyczna A+. Sterowanie 
Mechaniczne, szerokość 60 cm, wysokość 82 cm, głębokość ok. 
54,5 cm; waga netto 30 kg. Pojemność całkowita ok. 130 l. 
Wewnątrz 2 półki, 2 półki na drzwiach. 
 

 3 

M.38 Stolik okolicznościowy o  wym. 80x80x50 
Blaty wyłącznie z płyty o grubości 25 mm. 
stelaż metalowy malowany proszkowo. Ze względów zwiększonej 
odporności na wilgoć doklejka ABS wykonana metodą laserową. 
Stolik w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
 

 1 

M.39 SZAFA aktowa zamykana o wym 60x42x225 
5 półek w środku 
Szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. Płyta 
wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: 
wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Kolor biały. Aby 
zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby 
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm i promieniu r=3mm.  Ze względów estetycznych 
wieńce górne szaf muszą być wykończone doklejką  wtopioną w 
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krawędź płyty za pomocą technologii laserowej. Z uwagi na 
estetykę połączenie nie dopuszcza się stosowania kleju. Z uwagi na 
trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie przy użyciu pras, 
nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi 
być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza 
się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do 
boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 
1000. Zawiasy wyposażone w funkcję cichego domyku.  Na 
zawiasy szafy producent  udziela dożywotniej gwarancji. W 
drzwiach płytowych zamontowane uchwyty gałkowy o średnicy 
min 36mm, którym umiejscowiony jest cylinder zamka. Półki 
wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm – dla szaf o 
szerokości do 80cm. Wymagana jest regulacja wysokości położenia 
półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje 
konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów . 
Półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy.  Z uwagi na 
bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach 
płytowych szafy  zamontowany zamek baskwilowy- blokujący 
drzwi witryny w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek systemowy 
co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na 
pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi 
skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z 
tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). 
Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 
Szafa w kolorze białym. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf fabrycznie 
klejonych. 

M.40 REGAŁY do archiwum (5 półek) 
M.40a- 
o wymiarach 100x42x225 (2szt.) 
wnętrze regału jak na rys poglądowym. 
Regał wykonany z płyty wiórowej o grubości  18mm. Płyta 
wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału 
były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regału, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach. Kolor biały. Aby 
zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby 
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm i promieniu 
r=3mm.  Ze względów estetycznych wieńce górne regałów muszą 
być wykończone doklejką  wtopioną w krawędź płyty za pomocą 
technologii laserowej. Z uwagi na estetykę połączenie nie 
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dopuszcza się stosowania kleju. Z uwagi na trwałość konstrukcji 
wymagane jest jej sklejenie przy użyciu pras, nie dopuszcza się 
stosowania złączy mimośrodowych. Regał musi być dostarczony w 
całości- zmontowany fabrycznie- nie dopuszcza się montażu na 
miejscu. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25mm 
. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 
32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność 
przechowywania różnych formatów dokumentów . Półki 
zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w 
półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza regałów. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf 
3SZTUKI 
 
M.40b- 
o wymiarach 80x42x225 (3szt.) 
Regał wykonane z płyty wiórowej o grubości  18mm. Płyta 
wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego 
użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  
3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Aby zagwarantować 
sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne regału 
były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie 
grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, 
ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regału, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach. Kolor biały. Aby 
zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby 
wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również 
niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2mm i promieniu r=3mm.  Ze względów estetycznych 
wieńce górne regałów muszą być wykończone doklejką  wtopioną 
w krawędź płyty za pomocą technologii laserowej. Z uwagi na 
estetykę połączenie nie dopuszcza się stosowania kleju. Z uwagi na 
trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie przy użyciu pras, 
nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. 
Regał musi być dostarczony w całości- zmontowany fabrycznie- 
nie dopuszcza się montażu na miejscu. Półki wykonane z płyty 
melaminowanej o grubości 25mm . Wymagana jest regulacja 
wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości 
korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych 
formatów dokumentów . Półki zabezpieczone przed przypadkowym 
wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi 
w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od 
wnętrza regałów. 
Do oferty należy dostarczyć: 
- próbkę kolorystyczną płyty o wymiarach 50x50x1,8cm 
wykończoną z 3 stron PCV 2mm jeden z boków bez wykończenia. 
- oświadczenie producenta mebli o możliwości 
wyprodukowania mebli w technologii wtapiania laserowego 
obrzeży płyt. 
- Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony dla producenta 
mebli 
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- Oświadczenie producenta o produkowaniu szaf fabrycznie 
klejonych. 

M.41 ZABUDOWA Z CORIANU 
Zabudowa obejmuje obudowę kanałów wentylacyjnych hallu 
głównego, ladę szatniową, ladę gastronomii- wg rysunku TIII/A40 
SCHEMAT LADY W HALLU GŁÓWNYM 
Lada obejmuje m.in.: 
- część A-A*- blat+ maskownica uchylna 
- część B-C- maskownica na ścianę+ maskownica uchylna, 2 szafki 
60x75, 2 półki zamkniete 
- część C-D: 3 szafki 60x60x75 2 półki zamkniete, na dł. 259 cm 2 
półki otwarte, umywalka W8 wpuszczana w blat, zmywarka 
podblatowa- poza zestawieniem, zlewozmywak W7 wpuszczany w 
blat 
- część D-E: 2x szafka 60x60x75 cm, szafka podwójna 78x60x75 
cm, 3 szklane półki 
Zakłada się że zabudowa z corianu obejmuje obudowę kanału 
wentylacyjnego (wraz z otworami do kanałów), maskownice 
ścienne (wg rysunków) oraz zewnętrzną część lady szatni i 
gastonomii- tj. obudowę od strony hallu wraz z blatem górnym; 
Szafki i półki wewnątrz lady: 
Korpusy wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 
mm w kolorze białym,wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne – 
oklejone PCV 2mm. Szafki spoczywają na regulowanych nóżkach 
w zakresie 80-120 mm. Szuflady z systemem zawiasów z 
samodomykiem. 
Wszystkie fronty z płyty  płyty laminowanej obustronnie grubości 
18 mm , uchwyty aluminiowe o rozstawie minimum 196 mm. 
Wszystkie okucia z dożywotnią gwarancją. 
Blat postformingowy o grubości 38mm. 

 1 

M.42 PARAWAN 
Trzyczęściowy parawan wykonany z rurek chromowanych. Można 
go łatwo i szybko przestawić dzięki gumowanym kółkom. Ekran 
parawanu wykonany z materiału zmywalnego w kolorze białym. 
Głębokość: 45 cm, szerokość 200 cm, wysokość 165 cm 
 

 
 

1 

 
Wyposażenie sportowe 
NR POMIESZ

CZENIE 
OPIS ZDJĘCIE ILOŚĆ 

WS.1 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 
3000x2500 i grubości 30mm. Pomost składa się ze 
specjalnej kładki antypoślizgowej wykonanej ze 
sklejki drewnianej z powłoka antypoślizgową w 
kolorze szarym o grubości min 1 mm wykonanej z 
poliuretanu, oraz z mat gumowych w formacie 
1000x500x30 w ilości 10 szt z możliwością 
połączenia. Wszystko spięte w ramie z profili 30x30 
oraz skręconych w rogach płytkami trójkątnymi. 
Certyfikat IWF 
Pomost zlicowany z posadzką 

 

3 
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WS.2 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Stojak na magnezję 
Waga 10 kg, średnica 45 cm, wysokość 90,5 cm. 
Pojemnik z tacką na magnezję w jednym, kolor 
srebrnoszary 
 

 

3 

WS.3 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Pomost sportowy 
o wymiarach 400x400 cm, gr. 10 cm. 
Wykonany z litego drzewa dębowego, polerowanego; 
łączony za pomocą 3 igieł metalowych 
przechodzących przez całość pomostu wzdłuż i 
skręcanego śrubami zabezpieczającymi. Pomost z 
certyfikatem IWF (Międzynarodowa Federacja 
Podnoszenia Ciężarów) 
Pomost zlicowany z posadzką  

1 

WS.12 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,0 m 
(podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 
30x100 mm, szczeble ze sklejki 
równoległowarstwowej 30x40 mm. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 

4 

WS.12A SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, 
stalowy, cynkowany galwanicznie, narożniki 
zaokrąglone. 
 

 20 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Sztanga z obciążeniem 190 kg. do podnoszenia 
ciężarów. 
Gryf 1x20 kg, obciążenia: 2x25 kg, 2x20 kg, 2x15 kg, 
2x10 kg; obciążenia małe: 2x2 kg, 2x1,5 kg, 2x1 kg, 
2x0,5 kg; jedna para zacisków 

 1 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Stojak na obciążenia olimpijskie i gryf 
 

 1 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Piłka lekarska ciśnieniowa o regularnych kształtach, 
waga 1 kg. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej 
gumy syntetycznej umożliwiającej wykonanie piłek o 
znacznej wadze przy zachowaniu niewielkich 
rozmiarów. Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki. Wentyl wymienny 

 1 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Piłka lekarska ciśnieniowa o regularnych kształtach, 
waga 2 kg. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej 
gumy syntetycznej umożliwiającej wykonanie piłek o 
znacznej wadze przy zachowaniu niewielkich 
rozmiarów. Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki. Wentyl wymienny 

 1 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 

Piłka lekarska ciśnieniowa o regularnych kształtach, 
waga 3 kg. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej 
gumy syntetycznej umożliwiającej wykonanie piłek o 
znacznej wadze przy zachowaniu niewielkich 

 1 
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0.12 rozmiarów. Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki. Wentyl wymienny 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Piłka lekarska ciśnieniowa o regularnych kształtach, 
waga 4 kg. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej 
gumy syntetycznej umożliwiającej wykonanie piłek o 
znacznej wadze przy zachowaniu niewielkich 
rozmiarów. Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki. Wentyl wymienny 

 1 

INNE SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Piłka lekarska ciśnieniowa o regularnych kształtach, 
waga 5 kg. Wykonana ze specjalnej nietoksycznej 
gumy syntetycznej umożliwiającej wykonanie piłek o 
znacznej wadze przy zachowaniu niewielkich 
rozmiarów. Piłka pompowana przy użyciu normalnej 
pompki. Wentyl wymienny 

 1 

WB.1 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Ring bokserski z certyfikatem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Boksu AIBA o wymiarze 7,8x7,8. 
Ring przeznaczony do profesjonalnego treningu oraz 
zawodów na szczeblu międzynarodowym. Wysokość 
podłogi liczona od posadzki 1 m, pole walki 6,1x6,1 
m. W komplecie 4 narożniki z kolumnami, 3 zestawy 
schodów, poszycie podłogi, liny oraz komplet 
elementów napinających 
Certyfikat AIBA 

 1 

WB.2 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Worek treningowy wykonany ze skóry naturalnej, 
dający pewność długotrwałego i intensywnego 
użytkowania. 
Wymiary: wysokość: ok. 120 cm, średnica ok. 40 cm, 
waga ok. 50 kg. 
Mocowanie worka stanowi zawiesie łańcuchowe o 
dużej wytrzymałości, dodatkowo ogniwa zgrzewane. 
Zawiesie łańcuchowe zatwierdzone do worka za 
pomocą "uszu". Wszyte ucho jest wzmocniono 
dodatkowo nitami. Górna część tzw. "kapelusz" 
zapinana na zamek umożliwia regulowanie ciężaru 
worka według indywidualnych potrzeb. Worek 
wypełniony ścinkami materiałów tekstylnych, 
bezpiecznych dla środowiska. 
Worek wraz z konstrukcją do zawieszania- uchylna, 
montowana bezpośrednio do ściany. Konstrukcja 
wykonana z profili stalowych zamkniętych 
lakierowanych proszkowo na kolor szary. Wysięg 
długości 1 m. 

 2 

WB.3 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Worek treningowy wykonany ze skóry naturalnej, 
dający pewność długotrwałego i intensywnego 
użytkowania. 
Wymiary: wysokość: ok. 150 cm, średnica ok. 40 cm, 
waga ok. 50 kg. 
Mocowanie worka stanowi zawiesie łańcuchowe o 
dużej wytrzymałości, dodatkowo ogniwa zgrzewane. 
Zawiesie łańcuchowe zatwierdzone do worka za 
pomocą "uszu". Wszyte ucho jest wzmocniono 
dodatkowo nitami. Górna część tzw. "kapelusz" 
zapinana na zamek umożliwia regulowanie ciężaru 
worka według indywidualnych potrzeb. Worek 
wypełniony ścinkami materiałów tekstylnych, 
bezpiecznych dla środowiska. 
Worek wraz z konstrukcją do zawieszania- uchylna, 
montowana bezpośrednio do ściany. Konstrukcja 

 2 
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wykonana z profili stalowych zamkniętych 
lakierowanych proszkowo na kolor szary. Wysięg 
długości 1 m. 

WB.4 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Worek treningowy wykonany ze skóry naturalnej, 
dający pewność długotrwałego i intensywnego 
użytkowania. 
Wymiary: wysokość: ok. 170 cm, średnica ok. 40 cm, 
waga ok. 50 kg. 
Mocowanie worka stanowi zawiesie łańcuchowe o 
dużej wytrzymałości, dodatkowo ogniwa zgrzewane. 
Zawiesie łańcuchowe zatwierdzone do worka za 
pomocą "uszu". Wszyte ucho jest wzmocniono 
dodatkowo nitami. Górna część tzw. "kapelusz" 
zapinana na zamek umożliwia regulowanie ciężaru 
worka według indywidualnych potrzeb. Worek 
wypełniony ścinkami materiałów tekstylnych, 
bezpiecznych dla środowiska. 
Worek wraz z konstrukcją do zawieszania- uchylna, 
montowana bezpośrednio do ściany. Konstrukcja 
wykonana z profili stalowych zamkniętych 
lakierowanych proszkowo na kolor szary. Wysięg 
długości 1 m. 

 1 

WB.5 SALA 
CIĘŻAR
ÓW/ 
BOKSU 
0.12 

Gruszka bokserska z platformą – podwieszana, zakres 
ustawień do ok. 41 cm, 10 pozycji, możliwość 
zawieszenia innych przyrządów na ramieniu, długość 
ramienia ok. 60 cm 

 2 

 

WS.4 SIŁOWNI
A 
1.05 

Stanowisko do martwego ciągu. 
- niezależny ruch ramion z naturalnym 
odwzorowaniem ruchu 
- wygodne ramiona w możliwością ułożenia rąk w 
rożnych pozycjach 
- standardowe haki na odwieszanie obciążeń - 
możliwość obciążenia do    500kg 
- ramy pokrywane dwiema warstwami lakieru 
proszkowego (dwuwarstwowy); gięte ramy stalowe o 
okrągłym przekroju 
- wymiar 155,2x165,5x147,8 cm 

 

1 

WS.5 SIŁOWNI
A 
1.05 

Nogi - suwnica kątowa 
- mechanizm odbezpieczający i zabezpieczający 
suwnicę 
- łożyska liniowe suwnicy 
- antypoślizgowa, odporna na ścieranie platforma do 
stóp 
- 6 zintegrowanych uchwytów na obciążenia 
talerzowe 
- kontrastowe oznaczenie elementów służących do 
regulacji 
- waga urządzenia: min. 250 kg 
- wymiar: 219,2x150x150,4 cm 

 

1 
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WS.7 SIŁOWNI
A 
1.05 

Ławka olimpijska z kątem dodatnim. 
- kąt nachylenia ławki 30 stopni – głową w górę 
- regulowana pozycja siedziska 
- standardowy rozmiar haków na krążki 
- waga 86kg 
- rama pokryta dwiema warstwami lakieru 
- gięte ramy o okrągłym przekroju 
- kolor  ramy platynowy 
- wymiary: 190x159x145 cm 

 

1 

WS.8 SIŁOWNI
A 
1.05 

Ławka olimpijska prosta                                                                                              
- dwa poziomy ułożenia sztangi 
- standardowy rozmiar haków na krążki 
- waga ławki: min. 75 kg 
- rama pokryta dwiema warstwami lakieru 
- gięte ramy o okrągłym przekroju 
- kolor ramy platynowy 
- wymiary 181x159x127 cm  

1 

WS.9 SIŁOWNI
A 
1.05 

Maszyna na obciążenie talerzowe do ćwiczeń mięśni 
grzbietu ( ściąganie z góry) 
- niezależny ruch ramion 
- regulowane siedzisko 
- 2 zintegrowane uchwyty na talerze 
- kontrastowe oznaczenie elementów służących do 
regulacji 
- waga urządzenia: min. 120 kg 
- wymiary 188,6x129,1x189,5 cm 

 

1 

WS.12 SIŁOWNI
A 
1.05 

Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,0 m 
(podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 
30x100 mm, szczeble ze sklejki 
równoległowarstwowej 30x40 mm. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 

2 

WS.12A SIŁOWNI
A 
1.05 

Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, 
stalowy, cynkowany galwanicznie, narożniki 
zaokrąglone. 

 10 

WS.19 SIŁOWNI
A 
1.05 

Bieżnia 
-  silnik prądu zmiennego o mocy 4,2 KM 
- powierzchnia pasa biegowego: dł. 152 x szer. 51 cm 
- prędkość min. 0,8 km/h 
- prędkość maksymalna do 20 km/h 
- kąt pochylenia: 0 – 15% 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, 
naklejki ostrzegawcze w j. polskim 
- urządzenie wyposażone w wykres określający dolne 
i górne granice wartości tętna w poszczególnych 
strefach docelowych w zależności od wieku 
ćwiczącego 
- dwustronny blat biegowy (płyta woskowana 
odwracalna) położony na wysokości max. 19 cm 
- awaryjny przycisk bezpieczeństwa 
- możliwość dotykowego pomiaru tętna przez sensory 
dotykowe 

 

 

2 
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- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: min. 
180 kg 
- konsola DOT wyświetlająca profil trasy treningowej 
oraz następujące paramerty: prędkość, dystans w km, 
kalorie, kalorie/godz., czas treningu, pozostały czas, 
godzinę, wznios, tempo, średnie tempo, tętno, METs, 
WATTs 
- minimalne wymiary bieżni: dł. 215 cm, szer. 85 cm, 
wys. 142 
- minimalna waga bieżni: 170 kg 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne 
(również eksploatacyjne), robociznę i dojazd serwisu 

WS.20 SIŁOWNI
A 
1.05 

Symulator schodów.                                                                                                           
- Wyświetlacz LED 8x16                                                                                                         
- Parametry treningu na wyświetlaczu zas treningu, 
pozostaly czas, czas programu, piętro, kalorie, METs, 
WATTs, poziom obciążenia, tętno, kroki/minutę, 
prędkość                                                                                                                                               
- Poziom obciązenia 25                                                                                                                       
- Maksymalna waga użytkownika:   182 kg 
- Waga urządzenia:   158 kg - Wymiary urządzenia 
(dł x sz x w):   138 cm x 85 cm x 212 cm 
- zintegrowane kółka transportowe z blokadą i opcją 
poziomowania maszyny 
- schody głębokości 25,4 cm 

 

1 

WS.21 SIŁOWNI
A 
1.05 

Wieża 5-stacyjna, waga 1197 kg, stos: 3x91 kg, 
2x134 kg; wymiary: ok. 480x370x250 cm 
Drążek do podciągania umieszczony w centralnej 
części przyrządu 
- tuleje stosu: stalowo- teflonowe 
- magnetyczny selektor stosu 
- wykończenie ramy- lakier proszkowy 
dwuwarstwowy kolor platynowy 
- siedzisko, oznaczenie stref regulacji, plakietka z 
instrukcją, miejsce na bidon i ręcznik 

 

1 

WS.22 SIŁOWNI
A 
1.05 

Modlitewnik.                                                                                                                 
- nachylenia oparcia dla ramion 55 stopni, optymalny 
dla ćwiczeń dwugłowych ramienia 
- kąt ustawienia siedziska 10 stopni 
- rama pokryta dwiema warstwami lakieru 
proszkowego, kolor platynowy 
- gięta rama o okrągłym przekroju 
- wymiary 92,7x69,6x89,1 cm 
- waga 40 kg 

 

1 

WS.22a SIŁOWNI
A 
1.05 

Gryf łamany z obciążeniem 105 kg do modlitewnika 
 

 1 

WS.22b SIŁOWNI
A 
1.05 

Stojak pionowy na 4 gryfy 
 

 1 
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WS.23 SIŁOWNI
A 
1.05 

Ławka uniwersalna                                                                                                            
- Automatyczne dopasowanie ułożenia wałka 
- Regulowane oparcie w zakresie od 0° do 80° 
- Duże oparcie pleców zapewnia maksymalny 
komfort ćwiczeń 
- Osłony/narożniki sprawiają, że newralgiczne 
miejsca chronione są ze zdwojoną mocą 
- Zintegrowane kółka ułatwiają transport urządzenia 
- Zintegrowane kółka i uchwyt ułatwiają transport 
ławki 
- kontrastowe oznaczenia osi obrotu 
- wymiary 135x58x51 cm 
- waga użytkownika 159 cm 

 

1 

WS.24 SIŁOWNI
A 
1.05 

Stojak na sztangielki                                                                                                        
- naturalny kąt ustawienia obciążeń przy odkładaniu 
sztangielek 
- osobne miejsce ułożenia każdej sztangielki 
- stojak na 10 par sztangielek 

 

1 

WS.24 SIŁOWNI
A 
1.05 

Zestaw hantli stalowych ogumowanych 2-20 kg, skok 
co 2 kg 

 1 

WS.25 SIŁOWNI
A 
1.05 

Butterfly – klatka piersiowa – barki                                                                                                                        
- Wygodne uchwyty zapewniające komfort ćwiczeń 
dla osób o różnym wzroście 
- Pozycja treningowa jest wspólna dla ćwiczeń klatki i 
ruchu wstecznego 
- Ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu zgodne z 
biomechaniką 
- punkty regulacji kodowane kolorami 
- graficzne tablice informacyjne 
- uchwyty zapewniające komfort ćwiczeń dla osób o 
różnym wzroście 
- wspólna pozycja treningowa dla ćwiczeń klatki i 
ruchu wstecznego 
- miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręczniki 
- pełna osłona stosu urządzenia 
- kolor ramy- srebrny 
- wykończenie ramy- lakier proszkowy 
dwuwarstwowy 
- wymiary: 150,5x169x167,1 cm 
- elektroniczny licznik 
cena netto 11.599,20 

 

1 

WS.26 SIŁOWNI
A 
1.05 

Brzuch – mięśnie proste i skośne brzucha 
- Możliwość dowolnego ustawienia pozycji startowej 
- Ergonomiczny kształt oparcia dla pleców zapewnia 
maksymalny komfort ćwiczeń 
- graficzne tablice informacyjne 
- punkty regulacji kodowane kolorami 
- możliwość ustawienia dowolnej pozycji startowej 
- pełna osłona stosu urządzenia 
- miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręcznik 
- elektroniczny licznik 
- rama malowana lakierem proszkowym 
dwuwarstwowym, kolor srebrny 
-wymiary: 136,6x141,1x167,1 cm 

 

1 
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WS.27 SIŁOWNI
A 
1.05 

Czworogłowy uda 
- Kąt oparcia i siedziska zapewnia stałe stabilne 
oparcie dla mięśni czworogłowych 
- Automatyczne dopasowanie ramienia – wahadła 
- Komfortowe oznaczenie punktów regulacji 
przyrządu 
- Oparcie wychylone do przodu dla zapewniania 
możliwości regulacji stosu z pozycji siedzącej 
- graficzne tablice informacyjne 
- automatyczne dopasowanie ramienia- wahadła 
- rama malowana lakierem proszkowym 
dwuwarstwowym, kolor srebrny 
- elektroniczny licznik 
- pełna osłona stosu urządzenia 
- wymiary: 183,5x128,9x167,1 cm 

 

1 

WS.28 SIŁOWNI
A 
1.05 

Dwugłowy uda – siedząc 
- Kąt oparcia i siedziska zapewnia stałe stabilne 
oparcie dla mięśni uda 
- Regulacja pozycji wahadła dostępna z pozycji 
siedzącej 
- Oparcie wychylone do przodu dla zapewniania 
możliwości regulacji stosu z pozycji siedzącej 
- Regulowane oparcie dla łydek zapewnia 
maksymalny kontakt w trakcie wykonywania 
ćwiczenia 
- graficzne tablice informacyjne 
- punkty regulacji kodowane kolorami 
- rama malowana lakierem proszkowym 
dwuwarstwowym, kolor srebrny 
- wymiary: 176,9x113,3x167,1 cm 

 

1 

WS.29 SIŁOWNI
A 
1.05 

Przywodziciele – odwodziciele uda 
- Maszyna dwufunkcyjna – przywodziciel i 
odwodziciel 
- Prosta w obsłudze regulacja - wygodne oznaczenia 
- Wygodna i stabilna pozycja treningowa 
-graficzne tablice informacyjne 
- punkty regulacji kodowane kolorami 
- pełna osłona stosu urządzenia 
- miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręcznik 
- rama malowana lakierem proszkowym 
dwuwarstwowym, kolor srebrny 
- wymiary: 169,6x159,1x167,1 cm 

 

1 

WS.30 SIŁOWNI
A 
1.05 

Trenażer eliptyczny 
- elektromagnetyczny system oporu z 25 stopniową 
skalą regulacji obciążenia 
- bezszczotkowy generator prądotwórczy 
- samozasilanie 
- długość kroku min. 50 cm 
- konsola LED wyświetlająca profil trasy treningowej 
oraz następujące paramerty: Czas, Dystans, Kalorie, 
Kalorie na godz., Obciążenie, Prędkość, Tempo, 
Wznios, Puls, METs, WATTS, Profil trasy 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, 
naklejki ostrzegawcze w j. polskim 
- sensory dotykowe do pomiaru tętna, wbudowany 
odbiornik tętna współpracujący z pasem 
telemetrycznym przesyłającym dane przez bluetooth 
- minimalna waga urządzenia: 180 kg 

 

2 
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- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: min. 
180 kg 
- kontrola obciążenia przyciskami na ramionach 
- możliwość szybkiego demontażu osłonami- 
obniżony próg wejścia na urządzenie- 24 cm 
- wymiary: 178x74x174 cm 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne 
(również eksploatacyjne), robociznę i dojazd serwisu 

WS.31 SIŁOWNI
A 
1.05 

Ergometr wioślarski 
- ekran LCD nie wymagający zasilania zewnętrznego 
- pasowy system przenoszenia napędu 
- opór magnetyczny + opór powietrzny 
- aluminiowa prowadnica pod siedziskiem 
- konsola LCD wyświetlająca nastepujące parametry: 
czas, dystans, liczbe ruchów wiosłem, ruchy 
wiosłem/min., tętno, kalorie, WATTs 
- regulowany kąt nachylenia konsoli 
- 12 stopniowy poziom obciążenia 
- waga użytkownika do 159 kg 
- aluminiowa konstrukcja 
- system hamowania: koło oporu powietrznego 
- wymiary: 269x51x102 cm 

 

1 

WS.32 SIŁOWNI
A 
1.05 

Rower poziomy 
- elektromagnetyczny system oporu z 25- stopniową 
skalą regulacji obciążenia 
- konsola LED wyświetlająca profil trasy treningowej 
oraz następujące paramerty: czas,pozostały czas, 
zegar, czas programu, kalorie, tętno, METs, WATTs, 
prędkość, RPM, poziom obciążenia 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, 
naklejki ostrzegawcze w j. polskim 
-  sensory dotykowe do pomiaru tętna 
- urządzenie wyposażone w wykres określający dolne 
i górne granice wartości tętna w poszczególnych 
strefach docelowych w zależności od wieku 
ćwiczącego 
- półka na książkę oraz uchwyty na bidon i akcesoria 
- uchwyt ułatwiający transport roweru 
- zintegrowane kółka transportowe 
- bezszczotkowy generator prądotwórczy- 
samozasilanie 
- minimalna waga urządzenia: 76 kg 
- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: min. 
180 kg 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne 
(również eksploatacyjne), robociznę i dojazd serwisu 

 

1 

WS.32a  Rower pionowy 
- elektromagnetyczny system oporu z 25- stopniową 
skalą regulacji obciążenia 
- konsola LED wyświetlająca profil trasy treningowej 
oraz następujące paramerty: czas,pozostały czas, 
zegar, czas programu, kalorie, tętno, METs, WATTs, 
prędkość, RPM, poziom obciążenia 
- menu urządzenia, oryginalne naklejki na konsolę, 
naklejki ostrzegawcze w j. polskim 
- 2 pary sensorów dotykowych do pomiaru tętna 
- wbudowany odbiornik tętna współpracujący z 
pasem telemetrycznym przesyłającym dane przez 

 1 
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bluetooth 
- wielopozycyjna kierownica wyposażona w 
podłokietniki i przyciski szybkiej zmiany obciążenia 
- urządzenie wyposażone w wykres określający dolne 
i górne granice wartości tętna w poszczególnych 
strefach docelowych w zależności od wieku 
ćwiczącego 
- półka na książkę oraz uchwyty na bidon i akcesoria 
- uchwyt ułatwiający transport roweru 
- zintegrowane kółka transportowe 
- bezszczotkowy generator prądotwórczy- 
samozasilanie 
- minimalna waga urządzenia: 60 kg 
- dopuszczalna maksymalna waga użytkownika: min. 
180 kg 
- 24 m-ce pełnej gwarancji na części zamienne 
(również eksploatacyjne), robociznę i dojazd serwisu 

WS.33 SIŁOWNI
A 
1.05 

Prostowniki grzbietu                                                                                                            
- Możliwość ustawienia stóp na rożnej wysokości 
- Profilowane oparcie dla pleców 
- graficzne tablice informacyjne 
- punkty regulacji kodowane kolorami 
- pełna osłona stosu urządzenia 
- rama malowana proszkowo dwuwarstwowo, kolor 
srebrny 
- miejsce na bidon, telefon, akcesoria, ręcznik 
- wymiary: 133,5x126,4x167,1 cm 

 

1 

INNE SIŁOWNI
A 
1.05 

Sztanga do wyciskania na ławce z obciążeniem i 
zaciskami, waga kpl. 132,5 kg 

 2 

 

WS.13 FITNESS 
1.04 

Stojak przeznaczony na pary hantli winylowych 
Stojak z hantlami. 
Specjalne półki z tworzywa ABS są trwałe, 
ergonomiczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Brak 
metalowych elementów oraz ostrych kantów 
znacząco wydłuża żywotność przechowywanych 
hantli. 
Rozmiary: 
Szerokość: 103 cm 
Głębokość: 79 cm 
Wysokość: 147 cm 
Hantle winylowe, nie chłoniące wilgoci, wyraźne 
oznakowanie wagi; kształt uniemożliwiający 
toczenie; kodowane kolorystyczne w zależności od 
wagi (10 par x 0,5 kg, 20 par x 1 kg, 10 par x 1,5 kg, 
8 par x 2 kg). 

 

2 

WS.14 FITNESS 
1.04 

Wieszak na piłki- modułowy, ekonomiczny 
montowany do ściany, przeznaczony do 
przechowywania piłek w rozmiarach 55-75 cm. 
Wieszak pozwala zaoszczędzić miejsce i ułatwia 
utrzymanie porządku na sali. Jeden moduł 
przeznaczony 
jest do przechowywania 3 piłek. 
Wymiar: 200 x 55 cm — szary 

 

7 

INNE FITNESS 
1.04 

Piłki gimnastyczne wykonane z najwyższej jakości 
gumy, średnica 65 cm. 

 21 
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Duża piłka o wszechstronnym zastosowaniu, 
przeznaczona do ćwiczeń wzmacniających, 
równoważnych i koordynacyjnych. Trening przy jej 
wykorzystaniu jest funkcjonalny, angażuje mięśnie 
głębokie oraz jeszcze efektywniej modeluje naszą 
sylwetkę. Jest ciekawym urozmaiceniem na zajęciach 
stretchingu, zdrowego kręgosłupa, idealna do relaksu. 
Specjalny piankowy materiał zabezpiecza ćwiczącego 
przed upadkiem w przypadku nagłego przebicia piłki. 
Kolor: do wyboru przez zamawiającego 

WS.15 FITNESS 
1.04 

Uchwyt na maty- praktyczny, wygodny i 
ekonomiczny uchwyt mocowany do ściany, 
umożliwiający zawieszenie. Pomaga uzyskać wolną 
przestrzeń i zachować porządek na sali. 
Wymiary: 
Szerokość: 50 cm 
Głębokość: 40 cm 

 

2 

INNE FITNESS 
1.04 

Najwyższej jakości mata  przeznaczona do większości 
treningów grupowych lub użytku indywidualnego. 
Specjalne tworzywo, z którego jest wykonana nie 
chłonie wilgoci ani kurzu, a system ochrony 
antybakteryjnej zapobiega rozwojowi grzybni i 
bakterii. Jest najtrwalszą matą na rynku — 
wytrzymuje 5-8 lat intensywnego użytkowania. Mata 
posiada metalowe oczka, umożliwiające 
przechowywanie jej na wieszaku na maty. 
Rozmiar: 120 x 60 x 1,5 cm; Kolor: do wyboru przez 
zamawiającego 

 20 

WS.16 FITNESS 
1.04 

Poręcz bukowa klejona, środkowa, fi 40 mm, długość 
1000 mm 

 10 

WS.17 FITNESS 
1.04 

Poręcz bukowa klejona, skrajna, fi 40 mm, długość 
1100 mm 

 2 

INNE FITNESS 
1.04 

Wspornik z regulacją wysokości zawieszenia poręczy 
baletowej (pojedynczej) w zakresie 35-130 cm. Szyna 
wykonana ze stal cynkowanej galwanicznie (o wym. 
28x14 mm); wspornik wykonany ze stali nierdzewnej. 
Blokowany przy pomocy pokrętła o średnicy 40 mm; 
odległość od ściany do osi poręczy: 200 mm. 
Wspornik poręczy baletowej (pojedynczej). 
Wykonany ze stali nierdzewnej elektropolerowanej 
(grubość blachy min. 4 mm). Odległość od ściany do 
osi poręczy - 300 mm. Wysokość blachy mocującej 
wspornik do ściany 170 mm, grubość 6 mm. 

 13 

WS.18 FITNESS 
1.04 

Komplet uchwytów do ćwiczeń z taśmą, montowane 
do ściany lub sufitu. 
Mocowanie w strop kanałowy lub żelbetowy należy 
zrealizować na kotwy rozprężne osadzone w osiach 
kanałów płyt kanałowych. Nośność kotwy po stronie 
producenta wyposażenia sportowego, lokalizacja 
otworów do uzgodnienia z producentem stropu. 

 1 

INNE FITNESS 
1.04 

Taśmy – taśmy wykorzystujące masę ciała i 
grawitację tworząc opór podczas ćwiczeń do treningu 
w zawieszeniu. Zestaw pozwala na wykonanie 
ćwiczeń górnych i dolnych części ciała. Zestaw 
wyposażony w pas o szerokości 40 mm podwójnie 
zszyty grubą przeplataną nylonową nicią, odporna na 
siłe rozciągania do 560 kg. Nierozdzielny karabinek i 

 10 
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haczyk zabezpieczający zapewniają bezpieczny 
trening dostosowując się od 1,8m do 3,6 m. 

INNE FITNESS 
1.04 

Step do aerobicu 
- regulowana wysokość 15/20/25 cm 
- antypoślizgowa powierzchnia ćwiczeniowa, - 
kompaktowe przechowywanie 
- waga 7,5 kg 
- wymiary: 100x15x38 cm 

 15 

INNE FITNESS 
1.04 

Dwustronny przyrząd fitness- połączenie piłki i stepu 
- jedna strona- kopuła uginająca się przy każdym 
ruchu ćwiczącego, druga strona- płaska i sztywna 
platforma 
- 2 ukryte w zagłębieniach ręczki ułatwiające 
odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą 
- średnica platformy ok. 63 cm 

 10 

 

WS.34 REHABI
LITACJA 
1.06 

Stół rehabilitacyjny 2 częściowy, przeznaczony jest 
do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych. 
Stół charakteryzuje się stabilną konstrukcją stalową. 
Stół wyposażony jest w uchwyty do mocowania 
pasów stabilizacyjnych. Zagłówek stołu z wycięciem 
na twarz, regulowany jest skokowo. 
Długość: 200 cm 
Wysokość: 70 cm 
Szerokość: 70 cm 
Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -40° + 
45 ° 
Waga: 29 kg 
Maksymalne obciążenie: 150 kg 

 

1 

WS.35 REHABI
LITACJA 
1.06 

Materac jednoczęściowy wykonany z twardej pianki 
poliuretanowej pokryty wytrzymałym materiałem 
łatwo zmywalnym. Rozmiar 195x85x5cm. 

 1 

WS.12 REHABI
LITACJA 
1.06 

Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,0 m 
(podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 
30x100 mm, szczeble ze sklejki 
równoległowarstwowej 30x40 mm. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 

3 

WS.12A REHABI
LITACJA 
1.06 

Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, 
stalowy, cynkowany galwanicznie, narożniki 
zaokrąglone. 

 16 

 

WS.36 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

PIŁKA RĘCZNA: 
Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - typ 2. 
Głębokość: góra 80 cm, dół 1000 cm (mierzona do 
początku łuku). Aluminiowa, profesjonalna, 
mocowana do posadzki za pomocą pokręteł i 
talerzyków. Światło bramki wykonane z profilu 
aluminiowego o przekroju kwadratowym i wymiarach 
80x80 mm, z wewnętrznym użebrowaniem 
przeciwdziałającym odkształceniom, lakierowane 
proszkowo na kolor biały (podkład; RAL 9003) oraz 
niebieski, czerwony bądź czarny (pasy; RAL 5010, 

 2 
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3020 lub 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej 
Ř35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez 
lakierowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). 
W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o 
grubości min. 4 mm (4 szt.) z nakrętką (gwint M12), 
pokrętła ogumowane w kolorze szarym do 
mocowania bramki do podłoża (4 szt.), a także 
wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe 
zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz 
białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 
30 szt.). 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

WS.37 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

PIŁKA RĘCZNA: 
Siatki na bramki 3x2 m z łapaczem polipropylen o 
grubości minimalnej 4 mm, oczko 10x10 cm, gł. 
80/100 cm, niebieskie . 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. Komplet 

 1 

WS.38 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

PIŁKA NOŻNA HALOWA: 
Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00 m. Przeznaczenie: 
na obiekty zamknięte. Mocowana przy pomocy 
pokręteł do uprzednio zainstalowanych talerzyków. 
Aluminiowa (profil światła 120x100 mm), 
treningowa, przestawna, lakierowana na biało (RAL 
9003) szkielet bramki z rury stalowej (o średnicy 35 
mm) lakierowanej proszkowo na kolor biały (RAL 
9003) o głębokości 80/100 cm. W komplecie: klucze 
do samodzielnego montażu, talerzyki, pokrętła oraz 
zapinki i zaczepy do siatki. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 4 

WS.39 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

PIŁKA NOŻNA: 
Siatki na bramki 5x2 m, PP 4 mm, oczko 12x12 cm, 
gł. 80/150 cm, kolor biały 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 2 
PARY 

WS.40 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

KOSZYKÓWKA 
Kosz najazdowy. Wysięg 225 cm, obsługa manualna 
(z systemem sprężynowym). Konstrukcja umożliwia 
łatwe przemieszczanie, składanie i rozkładanie 
zestawu (przez 1-2 osoby). W skład zestawu wchodzi: 
konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym w tylnej 
części zestawu balastem (w całości zakrytym 
osłonami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła 
hartowanego osadzonego na ramie stalowej, osłona 
dolnej krawędzi tablicy (poliuretanowa), obręcz 
uchylna (łamana w 3 kierunkach, z bezhakowym 
systemem mocowania); siatka nylonowa, osłony 
konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 

 2 
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cm. Cała konstrukcja oparta jest na ramie DSF 
(Dynamic Sub Frame). 
Certyfikat FIBA dla rozrywek 3 poziomu 
cena netto 40.960,00 
+rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie, 
dekiel maskujący wykonany z pleksi (z wklejonymi 
magnesami przeciwdziałającymi wypadaniu dekla z 
ramy). Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica 
dekla 180 mm, rama i dekiel oklejone fornirem dąb. 

WS.41 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- GŁÓWNE BOISKO 
- Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z 
profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, 
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 
3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany 
mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. 
Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną 
regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do 
daje możliwość używania słupków także do gry w 
tenisa i badmintona. Korba w komplecie. 
- Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka 
kewlarowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne 
białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne 
wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. 
Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 
10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w 
komplecie. 
- Osłony słupków do siatkówki na sztywnej 
konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. 
Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o 
grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie 
wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 
g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze 
czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 
2 punktach na rzep, składana na zawiasie. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji.  

 1 KPL 

WS.42 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- GŁÓWNE BOISKO 
Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, 
gatunek 304), dno spawane. 
Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. 
W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w 
zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną 
wykładziną sportową w kolorze tożsamym do 
wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak 
wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali 
czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita 
ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. 

 2 

WS.43 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- GŁÓWNE BOISKO 
Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, 
składane (wym. po złożeniu nie większe niż 235 cm 
wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest z regulacją 
wysokości, wykonany z aluminiowej blachy 
ryflowanej. Mocowane do słupka za pomocą rzepów. 
Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową a 
następnie lakierowane proszkowo na kolor żółty 
(RAL 1021) wyposażone w kółka ułatwiające 

 2 
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transport. Waga: nie więcej niż 50 kg. Przeznaczenie: 
obiekty zewnętrzne. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

WS.44 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- BOISKA POPRZECZNE 
-Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z 
profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, 
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 
3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany 
mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. 
Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną 
regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do 
daje możliwość używania słupków także do gry w 
tenisa i badmintona. Korba w komplecie. 
-Osłony słupków do siatkówki na sztywnej 
konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. 
Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o 
grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie 
wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 
g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze 
czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 
2 punktach na rzep, składana na zawiasie. 

 1 KPL 

WS.45A GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- BOISKA POPRZECZNE 
- Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, 
gatunek 304), dno spawane. 
- Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. 
W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w 
zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną 
wykładziną sportową w kolorze tożsamym do 
wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak 
wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali 
czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita 
ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 4 

WS.45B GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKÓWKA- BOISKA POPRZECZNE 
Siatka do siatkówki treningowa. Górna linka stalowa, 
taśma górna 5 cm. Mocowanie do słupków w 4 
punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, 
oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z 
kieszeniami w komplecie. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 
Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z 
tworzywa. 

 2 

WS.46 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

KOTARA GRODZACA SALĘ NA 3 CZĘŚCI 
WYM OK. 11/9 m wys. X 23 m 
- Tkanina półprzeźroczysta o wysokości 3 m. Kolor 
biały. Gramatura: nie mniej niż 200 g/mb.  Materiał 
trudnozapalny. 
-Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). 
Grubość splotu 2-3 mm, oczko 45x45 mm. Kolor 

 2 
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biały.  Materiał trudnozapalny. 
- Dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm od górnej 
krawędzi siatki umożliwiające podciągnięcie siatki w 
miarę wyciągania się (bez konieczności odsyłania 
siatki do producenta - wystarczy obciąć siatkę nad 
przeszyciem i ją podwiesić). 
- Obciążenie dolnej krawędzi tkaniny (linka ołowiana 
400 g/mb) 
- Konstrukcja kotary grodzącej składanej poziomo, z 
napędem elektrycznym. Szyna aluminiowa. 
Sterowanie: centrala  moocowana w skrzynce z 
ograniczonym dostępem instalowana w dowolnym 
miejscu na hali. Elementy stalowe konstrukcji 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie 
proszkowe lub cynkowanie galwaniczne. Cena za 1 
mb konstrukcji. Mocowanie: bezpośrednio do 
dźwigara. 
- Konstrukcja adaptacyjna 
- Moduł zdalnego sterowania kotary 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

WS.47 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

PIŁKOCHWYTY NA ŚCIANACH 
SZCZYTOWYCH WYM OK. 11/8,9 m wys. X 26 m 
- Siatka piłkochwytu polipropylenowa, bezwęzłowa. 
Wymiar oczka: 100x100 mm, grubość 3 mm. Kolor 
czarny (siatka rozcięta w miejscu drzwi). 
- Wspornik mocujący siatkę piłkochwytu (trójnóg), 
prawy. Wysięg: 80 cm. Lakierowany proszkowo na 
kolor szary. 
- Wspornik mocujący siatkę piłkochwytu (trójnóg), 
lewy. Wysięg: 80 cm. Lakierowany proszkowo na 
kolor szary 
- Karabińczyk teflonowy czarny 
- Dodatkowe przeszycia umożliwiające podciągnięcie 
siatki 30 i 60 cm od górnej krawędzi 
- Obciążenie dolnej krawędzi siatki (linka ołowiana 
400 g/mb) 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 2 

WS.48 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKA OCHRONNA PRZED TRYBUNAMI OK. 
7,8X49 m 
- Siatka piłkochwytu polipropylenowa, bezwęzłowa. 
Wymiar oczka: 100x100 mm, grubość 3 mm. Kolor 
biały. 
- Konstrukcja siatki ochronnej z napędem 
elektrycznym, na szynie aluminiowej, składana do 
jednego z boków hali. Sterowanie na pilota (2 piloty 
w kpl.) 
- Konstrukcja adaptacyjna 
- Karabińczyk teflonowy czarny 
- Dodatkowe przeszycia umożliwiające podciągnięcie 
siatki 30 i 60 cm od górnej krawędzi 
- Obciążenie dolnej krawędzi siatki (linka ołowiana 
200 g/mb) 

 2 
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WS.49 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKI OSŁONOWE NA CAŁĄ ŚCIANĘ 
(MIĘDZY SŁUPAMI) WYM. OK 11X49 m 
- Siatka polietylenowa, węzłowa. Wymiar oczka: 
50x50 mm, grubość 2,5 mm. Kolor biały. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 
- Uchwyt montażowy linki (z 4 otworami). Grubość 
blachy 4 mm. Zabezpieczony antykorozyjnie przez 
cynkowanie galwaniczne. 
- Przelotka mocująca linkę stalową (śruba z uchem), 
cynkowana galwanicznie 
- Karabińczyk stalowy 50 mm (zapinka) , cynkowany 
galwanicznie 
- Elementy montażowe śruby rzymskie, linki itp. 

 9 

WS.49A GŁÓWN
A SALA 
0.18 

SIATKA OSŁONOWA NA SUFIT 
- Siatka polietylenowa, węzłowa. Wymiar oczka: 
50x50 mm, gr. 2,5 mm, pow. ok. 1300 m2 Kolor 
biały. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 
- Elementy montażowe śruby rzymskie, linki itp. 
Sposób mocowania- wg systemu producenta 

 1 

WS.50 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW 
Ławka z siedziskami plastikowymi 8 osobowa. 

 4 

WS.51 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

Stół 3-osobowy, SKŁADANY 
 

 2 

WS.52 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

Krzesło ISO 
 

 6 

WS.53 GŁÓWN
A SALA 
0.18 

TABLICA WYNIKÓW 
- Stały napis GOSPODARZE - GOŚCIE. 
Wyświetlane parametry: czas gry w minutach i 
sekundach, wynik od 0 do 199, numer partii, 
indywidualne i drużynowe przewinienia. 
Automatyczny i manualny sygnał dzwiękowy. 
Sterowanie bezprzewodowe. Wymiary: 
2900x1180x40 mm. Widoczność: 90 m. 
- Zegary 24 sekund Basic 24. Wymiary zegara: 
360x320x40 m 
-zegary 24 sekundy o wym. 50x47x4 cm; widoczność 
90 m 

 1 

WS.54 MAGAZ
YN 

Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z 
narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC 
jednostronnie powlekanego, spód z materiału 
antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka 
poliuretanowa ~25 kg/m3. Kolor szary. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 22 

WS.55 MAGAZ Wózek na materace. Konstrukcja stalowa lakierowana  1 
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YN proszkowo na kolor srebrny RAL 9006; wyposażona 
w 4 koła (2 skrętne + 2 stałe). Płyta o wymiarze 
200x100 cm wykonana jest z wodoodpornej, 
antypoślizgowej sklejki w kolorze czarnym (grubość 
12 mm). Udźwig: 250 kg. 
Certyfikat zgodności z normą i/lub uprawniający do 
oznaczania znakiem bezpieczeństwa wystawiony 
przez jednostkę certyfikującą  akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

 
Żaluzje panelowe 
− szyny aluminiowe malowane na kolor zbliżony do Ral 9016 
− system zsuwania jednostronny wg. projektu  
− sterowanie: poz. 1 i 2 – silnik elektryczny 24V + zasilacz + radioodbiornik + pilot 5-kanałowy; poz. 3-9- za 

pomocą rączki;  
− tkanina typu Screen 70% PVC 30% Polyester; atest trudnopalności B1 DIN 4102, kolor do uzgodnienia; 

trwałość koloru – 8(skala 1-8);  
− rodzaj montażu: do sufitu za pomocą klipów 
W Sali konferencyjnej - stopień otwarcia 1%; grubość tkaniny 0,68 mm; waga tkaniny: 480 g/m2;  
osnowa 192daN/5cm, wątek 198 daN/5 cm; blokada promieni UV ok. 99% , w pozostałych salach – stopień 
otwarcia 5%; grubość tkaniny 0,55 mm; waga tkaniny: 410 g/m2;  osnowa 172daN/5cm, wątek 175 daN/5 cm; 
blokada promieni UV ok. 95% 
Totem reklamowy 
Parametry ekranu  

- Powierzchnia ekranu ok 10 m2 
- Proporcje ekranu 16:39 
- Wielkość plamki 10mm 
- Konfiguracja pikseli SMD 3in1 
- Rozdzielczość 256x624 
- Producent / typ diody SMD3535 
- Średni kąt widzenia diod w poziomie: 110o 
- Jasność 6000 NIT (cd/m2) 
- Stopnie szarości 16 
- Liczba kolorów 16,7MLN 
- Driver SUM 20167 
- Częstotliwość odświeżania 1000Hz 
- Średni pobór mocy 310-350W/m2 , max pobór prądu 930-1070 W/m2 
- Temperatura pracy od -30°C do 60°C 

Elementy dodatkowe 
- Karta nadawcza 
- Karty odbiorcze 
- Komputer sterujący z oprogramowaniem  
- Konstrukcja wolnostojąca do 30 m2 
Konstrukcja wraz z projektem wykonanym przez uprawnionego konstruktora 
Wiata na sprzęt ogrodowy 
Wiata wykonana jako odlewana jw całości - w czasie jednego procesu technologicznego z dachem, ścianami, 
podłogą z wysokojakościowego betonu C 30/37. Wiata w wersji standardowej zawiera: 

- bramy uchylne w kolorze brązowym, 
- tynk zewnętrzny mineralny kolor biały - tzw. „baranek”, 
- malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, 
- betonową posadzkę z progiem najazdowym, 
- odwodnienie garażu, 
- otwory wentylacyjne, 

Dodatkowo wyposażenie będzie przez producenta w: 
- automatyczny napęd do bramy 
- wewnętrzna instalacja elektryczna (natynkowa) 
- wewnętrzna instalacja elektryczna (podtynkowa) 
- drzwi garażowe pod klucz, kolor brązowy 
- okno  (wymiar 600x800) 

MAC_2
Pływające pole tekstowe
Opisane powyżej wyposażenie ma być wytworzone w procesie produkcji jako produkty powtarzalne i seryjne
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". Materiały i elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy 
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Sposób montażu mebli i elementów wyposażenia ściśle według instrukcji producenta. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z instrukcjami wytwórcy i PN. 
Ocena jakości powinna obejmować_: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane meble 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- szt zamontowanego mebla 
- szt wyposażenia 
- kpl indywidualnej zabudowy 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór mebli przed wbudowaniem: 
Przy odbiorze mebli przed wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt 
- prawidłowość wykonanych połączeń, oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach płaszczyznach – czystość  wyrobu 
- zgodność z dokumentacją projektową 
 
Przy odbiorze mebli po wbudowaniu powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość montażu mebla w konstrukcji budowlanej 
- zgodność wbudowanego mebla z projektem 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Przy odbiorze urządzeń należy przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne i techniczne dostarczonych urządzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowych mebli, urządzeń, elementów wyposażenia 
– montaż mebli i elementów wyposażenia z obróbkami osadzenia, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowa, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania mebli i zabudów, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/M-02138 średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
Instrukcje montażu producentów i dostawców 
 




