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Kategoria robót: Roboty w zakresie dróg 
Dział : 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk, i kolei ; wyrównania terenu  
Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
w tym: 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia, 
45232452-5- Roboty odwadniające 

1. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 

 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych związanych z tematem: Budowa sięgaczy wodociągowych w 
związku z: „Przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, gmina Raszyn”. 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
(SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  podczas  
wykonania w/w zadania. 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

1.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST).  

1.1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.1.4.2.budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony doczasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.1.4.4 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.1.4.5 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.6 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.1.4.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.1.4.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  
w rozdziale 8. 
1.1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 
1.1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
1.1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 
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1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania  
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, 
które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
1.1.4.42. Specyfikacje - Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji 
zadania inwestycyjnego lub jego elementu 
1.1.4.43 Sprzęt - Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy 
1.1.4.44. Ślepy kosztorys– Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
1.1.4.45 Sieć wodociągowa – układ przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę do spożycia przez ludzi , znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania 
wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
1.1.4.46 Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
1.1.4.47 Przewód wodociągowy rozdzielczy , osiedlowy – przewód przeznaczony do rozprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
1.1.4.48 Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 
1.1.4.49 Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
1.1.4.50 Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia  
1.1.4.51 armatura zaporowa – zasuwy , przepustnice , zawory 
1.1.4.52armatura przeciwpożarowa – hydranty,   
1.1.4.53armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
1.1.4.54Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą  PN-87/B-1060   
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”. 
 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2. MATERIAŁY 

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
nadanym obszarze. 

1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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1.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.4. TRANSPORT 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 

1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
1.5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
1.6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
episzczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
1.6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąski obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  
w innym czasie określonym w umowie. 
1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej,  przedmiarze robót. 
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1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
1.7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 



15 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej 
,energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu(Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.) 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm. ) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późń. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – „o wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późń. 

zm.). 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – „o ochronie przeciwpożarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z późń. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – „o dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z późń. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późń. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z późń. zm.). 

1.10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 
198, poz. 2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 
2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z późn. zm. 

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



17 

 

2. BUDOWA WODOCIĄGU - SIĘGACZE 

2.1. Wstęp 

Niniejsza specyfikacja została sporządzona dla inwestycji p.t.: Budowa sięgaczy wodociągowych w 
związku z: „Przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, gmina Raszyn”. 

 
2.1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące  
wykonania i odbioru  robót  związanych z budową wodociągu  

Opracowanie obejmuje:  
- Budowę wodociągu  

2.1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

2.1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych, rozdzielczych osiedlowych, 
przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów –w razie wystąpienia wód gruntowych lub 
opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do 
prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz 
ich inwentaryzację powykonawczą.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z  przebudową wodociągu oraz wymianą uzbrojenia. Są to: 
- roboty przygotowawcze 
- odwodnienie wykopów w razie wystąpienia wód gruntowych lub opadowych 
- roboty ziemne – wykopy z umocnieniem  
- demontaż uzbrojenia 
- montaż przewodów i kształtek wodociągowych  
- montaż uzbrojenia wodociągu  
- próbę hydrauliczną i dezynfekcję 
- przełączenie do istniejącego wodociągu 
- oznakowanie trasy  
- zasypanie wykopów 

2.1.4.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z określeniami przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”, 
odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) , określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod 
CPV 45000000-7 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a także w pkt. 1.1.4. 
niniejszego opracowania. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą  PN-87/B-1060  PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”. 

2.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Wytycznych  Technicznych 
Wykonania i Odbioru dla sieci wodociągowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  pkt 1.5. oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego opracowania.  

2.1.6.Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 

            Dokumentację robót montażowych budowy/przebudowy wodociągu stanowią : 
- projekt budowlany (wykonawczy) , opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. 
zm) , dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych) , sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. 2004  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych , z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z późn. zm), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art. 
3, pkt. 14 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późń. zm.), 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji sieci wodociągowej.        

2.1.7.Nazwy i kody 

 Nazwy i kody robót budowlanych według  Wspólnego Słownika Zamówień 
- Dział : 45000000-7 Roboty budowlane 
- Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
- Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii 

komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk , i kolei ; wyrównania terenu  

- Kategoria robót : 45232150-8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłania wody 
- Grupa robót-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowę 
- Klasa robót- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
- Kategoria robót-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne  
- w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia 

2.2.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST kod CPV 45000000-7 „ wymagania 
ogólne pkt 2. 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć :  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza , że dokonane oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej  wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.    

- wszystkie materiały stosowane muszą posiadać polskie atesty i odpowiadać polskim  
normom. Dopuszcza się alternatywnie stosowanie materiałów o nowocześniejszych  
technologiach wykonawstwa  i montażu pod warunkiem posiadania polskich atestów, 
certyfikatów lub aprobat technicznych.  Stosowane urządzenia   techniczne  które  podlegają    
obowiązkowi zgłaszania do  certyfikacji  na   znak  bezpieczeństwa  i  oznaczania tym  
znakiem,  muszą go  posiadać. 

- urządzenia   techniczne  które  nie  podlegają    obowiązkowi zgłaszania    do  certyfikacji  na   
znak  bezpieczeństwa  i  oznaczania tym  znakiem,  muszą  posiadać  deklarację  zgodności 
tych wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do obowiązkowego  stosowania  oraz  
wymaganiami  określonymi właściwymi   przepisami. 
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- Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których norm PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. 

- inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
 

2.2.2. Rodzaje materiałów do budowy wodociągu 

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim  
użytkownikiem sieci wodociągowej. Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się materiały jak 
niżej. 

2.2.2.1.Rury i kształtki z żeliwa /żeliwa sferoidalnego oraz stalowe 

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN. 
- rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 o ciśnieniu 

1,0MPa 
- PN-EN 545:2005 – „Rury z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i badania”. 
- PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienie z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 
- złączki i armatura z żeliwa sferoidalnego wg. ISO 2531 ( DIN 1693 ) 
- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200 
- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 

2.2.2.2.Rury i kształtki z polietylenu (  PE ) 

            Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2   
i PN-EN  

12201-3.  

2.2.2.3. Armatura odcinająca, hydranty 

            Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
- zasuwy żeliwne klinowe  kołnierzowe  do  zabudowy  bezpośrednio  w  ziemi  

bezgniazdowe  z  uszczelnieniem  miękkim  z obudową  i skrzynką  uliczną, zasuwy 
klinowe kołnierzowe z odciążeniem- „by-pasem” montowane w studniach (komorach).  
Zasuwy z końcówkami do zgrzewania. Zasuwy  wg  PN-83/M-74024 

- armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1-
5;2002, oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

-  należy stosować hydranty nadziemne  i podziemne o średnicy nominalnej 80 mm  
odpowiadające  
 wymaganiom normy PN-89/M-74091  i BN-70/5213-04 

2.2.2.4. Elementy montażowe 

 Jako elementy montażowe należy stosować: 
- łączniki rurowe do rur żeliwnych , PVC i PE, złączki 
- łączniki  uniwersalne, nasuwki itp. 
- mufy PE 

2.2.2.5. Kruszywo na podsypkę 

          Podsypka pod rurociągi może być wykonana z  piasku  drobnego lub  średniego. 
          Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],  
          BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52]. 

 

2.2.2.6. Beton 

          Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy  
          BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8]. 
 

2.2.2.7. Bloki oporowe 

            Należy stosować: 
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom 

normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 100 do 
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400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa. Przy zasuwach na 
przyłączach domowych stosować bloki typowe – np. prod AVK.  

2.2.8. Elementy umocnienia ścian wykopów 

- typowe szalunki klatkowe  słupowe z atestem - do wykopów liniowych  
- grodzice stalowe zabijane pionowo,  ścianki szczelne 
- wypraski zakładane poziomo 

 

2.2.4. Składowanie materiałów 

2.2.4.1. Rury i kształtki żeliwne, stalowe 

Rury żeliwne należy układać na belkach drewnianych , które powinny mieć taką grubość , aby rury się 
nie stykały kielichami .Każda warstwa powinna być zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury  
w stosach powinny być ułożone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilość warstw w stosie : 
                       -dla Ø 100 –150                         -  15 
                       -dla Ø 200 - 300                         -  10 
                       -dla Ø 400 - 600                         -   5 
Rury powinny być przechowywane  w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
oraz zgodnie z przepisami BHP. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany według na paletach typów i średnic. Rury z żeliwa sferoidalnego składować zgodnie  
z wytycznymi Producenta. Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. 
        

2.2.4.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 400C. Wysokość układania rur 
w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielić przekładkami drewnianymi.    

2.2.4.3. Armatura przemysłowa, kręgi, włazy 

Armatura ( zasuwy , hydranty ) zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana  
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 
korozję. 
Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione. Kręgi można składować  na 
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania  nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie  powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych  kręgów. Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco.  Włazy powinny być posegregowane wg klas.  
Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione. 

2.2.4.4. Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.     

2.2.4.5.Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.2.4.6. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
        „Wymagania ogólne”  pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania. 
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Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZI lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano pkt. 1.1.2 -Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót demontażowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
przecinarki  z tarczami cięcia elementów żeliwnych,  stalowych elementów z tworzyw sztucznych 
elektronarzędzia oraz inny niezbędny sprzęt do rozbiórek oraz demontażu 

2.3.3. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy przyłączy wodociągowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna 0,25-0,6 m3  
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- żuraw budowlany do 6,0 ton 
- sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce 

wibracyjne 
- wyciąg do urobku ziemi 
- beczkowóz 4 tony 
- betoniarka 
- szalunki  klatkowe, słupowe, grodzice – każdy rodzaj musi posiadać atest 
- sprzęt do transportu  
- samochody samowyładowcze 5-10 ton 
- agregat prądotwórczy 
- wyciągarki ręczne 3 – 5 ton 
- sprzęt ręczny – inny niezbędny do wykonania zadania 
- sprzęt do odwodnienia wykopów –w wypadku wystąpienia wód gruntowych lub opadowych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

2.3.4. Sprzęt do robót montażowych 

- żuraw budowlany 6,0t  
- sprzęt ręczny  
- zgrzewarkę elektrooporową 
- zgrzewarkę hydrauliczną doczołową 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające 
- agregat prądotwórczy 
- wiertnica, urządzenie do przecisków 
- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania  

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

2.4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

       Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 
        „Wymagania ogólne” pkt. 4   oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania 

2.4.2. Transport rur przewodowych 

Należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
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Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez pod klinowanie lub inny sposób. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o ładowaniu  
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Do transportu rur polietylenowych należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni 
ładunkowej lub samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych 
wypukłości. 
Na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki 
boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niż pięciokrotna wartość 
ich średnicy nominalnej DN, wyrażona w metrach, lub 2 m, zależnie od tego, która z tych wielkości jest 
mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiązki. 
Transport rur żeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. 
Kiedy rury i/lub kształtki wymagają specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomić klienta  
o procedurach, jakie należy zachować.   
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli, unikać przechyłów. 
Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu samochodem i przy układaniu na stojakach. Unikać 
przeciągania rur po ziemi , nie dopuszczać do ich upadku. Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki 
opasać od dołu.  
Ostrożne obchodzenie się z rurami podczas transportu , rozładunku i układania jest warunkiem 
długoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociągu. Załadunek i rozładunek prowadzić pod 
nadzorem wykwalifikowanego personelu. 

2.4.3. Transport armatury przemysłowej, kręgów, włazów 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Transport kręgów , prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez  zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2m i większych  należy wykonywać za 
pomocą   minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

2.4.4. Transport  skrzynek ulicznych 

     Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

2.4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

        Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 
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2.4.6. Transport kruszywa 

 Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

2.4.7.  Transport  cementu 

 Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

2.5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.5.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „wymagania ogólne” pkt. 5, 
oraz w pkt. 1.5. niniejszego opracowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR 
i postanowieniami kontraktu.   

2.5.2.Zakres robót przygotowawczych 

Zakres robot przygotowawczych obejmuje : 
– prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
– prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
– przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 
– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
– oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
– dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
– wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych   

2.5.3.Zakres robot zasadniczych 

       Zakres robót zasadniczych w zakresie budowy wodociągu obejmuje : 
- wykonanie wykopów 
- wykonanie umocnień ścian wykopów 
- demontaż istniejącego uzbrojenia 
- wykonanie podsypki wyrównawczej rurociągów w gotowym wykopie 
- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień 
- łączenie rur i kształtek 
- montaż węzłów wodociągowych 
- montaż bloków podporowych pod zasuwy i węzły 
- uzbrojenie rurociągów w armaturę 
- układanie taśmy ostrzegawczej     
- wykonanie obsypki rurociągu 
- próba szczelności wodociągu 
- płukanie i dezynfekcje rurociągów 
- badania i pomiary kontrole, sondowania 
- zasypanie wykopów   

2.5.4. Wykonanie robót 

2.5.4.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :  
- projekt organizacji robót, 
- harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z budową sieci wodociągowej, 

2.5.4.2.Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca wykona prace przygotowawcze związane  
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsca wywozu urobku , 
odprowadzeniem wody z wykopów, itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie 
przyjmie teren pod budowę. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych 
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przekopów ręcznie  jako odkrywki istniejącego uzbrojenia,  celem sprawdzenia  rzeczywistych 
rzędnych  uzbrojenia  podziemnego w  stosunku  do  rzędnych  zamieszczonych w projekcie. 
Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi wodociągu za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po 
wbiciu kołków osiowych   należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy 
wodociągu w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe  
z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
W zakresie robót związanych z budową i przebudową wodociągu, przewiduje się  rozbiórkę chodników 
z polbruku, chodników asfaltowych, jezdni z płyt betonowych-roboty te zostały ujęte w opracowaniu 
branży drogowej. 

2.5.4.3.Wykopy – roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych rozbierana będzie istniejąca 
nawierzchnia  jezdni, chodniki, - wg odrębnej SST- opracowanej przez branżę drogową.  Do 
robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad-  
i podziemnych. Wykopy liniowe należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 
ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300,DIN 
18303 i DIN 19630.Tam gdzie pozwalają na to warunki wykopy można wykonać jako 
szerokoprzestrzenne. 
Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie 
stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop należy rozpocząć od 
najniższego punktu i prowadzić w górę w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  rurociągu.  
Zapewnia  to  możliwość grawitacyjnego  odpływu  wód  z wykopu w czasie  opadów oraz  
odwodnienia  wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie 
od kołków osiowych, prostopadle do trasy rurociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym 
miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 
łopatą. Wydobywaną ziemię z wykopów należy odwieźć w miejsce czasowego składowania. Spód 
wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie  
suchym,   a w gruncie  nawodnionym  około  20  cm.   Pogłębienie wykopu  doprojektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy  unikać naruszenia  
struktury  gruntu w strefie  dennej  wykopu.   Jeżeli  doszło  do naruszenia  struktury  gruntu,  
trzeba  dno wykopu  wyrównać za  pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych 
miejscach do stopnia pierwotnego. W  trakcie   realizacji   robót  ziemnych   należy   nad   wykopami   
ustawić   ławy   celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście   
(zejście)   po  drabinie  z  wykopu  powinno  być wykonane  z  chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Dno wykopu  powinno  być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym  
w Dokumentacji Projektowej.  Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie 
ścian wykopów.     
Wykonać barierki i kładki dla pieszych, zdemontować po zasypaniu wykopów. 

2.5.4.4. Umocnienie wykopów 

Wykopy  obiektowe umocnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Do umocnień wykopów należy używać szalunków klatkowych typu płytowego z atestem posiadającymi 
certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunków z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem 
zgodnie  z PN i przepisami BHP.  Wykopy obiektowe umocnić szalunkiem słupowym ewentualnie 
grodzicami zabijanymi pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad 
powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków 
tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek 
sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić  
z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów  
w otaczającym gruncie.  
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2.5.4.5. Odwodnienie wykopów 

Przy budowie wodociągu , w zależności od głębokości wykopów, rodzaju gruntów i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 

- powierzchniowe za pomocą pompy spalinowej elektrycznej, 
- za pomocą drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla rurociągów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru gr. 30 cm z drenażem z rur drenarskich PVC/PE średnicy 110mm, skąd 
woda odprowadzana będzie grawitacyjnie  do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. 
Woda zostanie odpompowana poza zasięg robót poprzez osadniki piasku do istniejącego cieku 
wodnego. Zakres  i sposób robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa. 

2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego- montaż, demontaż 

Istniejące uzbrojenie podziemne ( kanały, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne 
gazociągi itp.)  na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć przez podwieszenie 
zgodnie z rysunkami typowych podwieszeń załączonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem 
przepisów BHP na warunkach zainteresowanych  użytkowników ( właścicieli ) uzbrojenia 
podziemnego . 

2.5.4.7. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym,  na ubitej 
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubości 10cm.  w gruncie nawodnionym, na 30cm 
podsypce filtracyjnej i 10cm podsypce wyrównawczej. Rury muszą być układane i pozostawione  
w takim położeniu , żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Piasek na podsypkę nie 
może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona 
zagęszczenia podłoża do Is nie mniej niż 0,97 (pod jezdnią Is=1,0).  

2.5.4.8. Montaż rurociągów  i armatury 

Rury można opuszczać do wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie. Układanie  
odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopów. Najmniejsze spadki przewodów 
powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Dławice 
zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. Przewód 
(rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny 
być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  Do wykonywania zmian 
kierunków przewodu (duże średnice) należy stosować łuki, kolana i trójniki kielichowe lub kołnierzowe.    
Wcinki do wodociągu dokona  Eksploatujący sieć zgodnie z  ustaleniami  i dokumentacją 
projektową. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek 
parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie 
wykonywania robót montażowych sieci wodociągowej należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. Zasuwy do przyłączy domowych 
montować na specjalnych „stojakach” systemowych. 

2.5.4.9. Montaż rur i kształtek z żeliwa/ żeliwa sferoidalnego 

Montaż kształtek kielichowych i kołnierzowych z żeliwa/żeliwa sferoidalnego wykonać zgodnie  
z  zaleceniami i instrukcją montażową opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnętrzne  
i zewnętrzne rur i kształtek  powinny być gładkie i czyste. Należy dokładnie oczyścić wnętrze kielicha, 
bosy koniec rury lub kształtki i uszczelkę. Wycentrować i włożyć bosy koniec rury w kielich starając 
zachować współosiowość. Należy stosować zasadę że przy montażu obowiązują procedury podane 
przez ich producentów. Stosować rury i technologię wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Po ułożeniu przewodu pod ciekiem w rurze PE HD, wykonać próbę ciśnieniową. Podłączyć do 
pozostałego odcinka wodociągu. 
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2.5.4.10. Montaż rur i kształtek  z PE, tulei ochronnych 

Powierzchnie wewnętrzne rur i kształtek z PE powinny być gładkie, czyste, pozbawione  
porów, wgłębień i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Połączenia rur polietylenowych mogą być doczołowe 
lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosuje się kształtki doczołowe, kształtki kielichowe 
zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 
ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie , bez stosowania dodatkowych materiałów. Po 
zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych  nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach  
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni 
rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza 
stosowane są głównie przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal(żeliwo). Przy montażu rur i kształtek 
polietylenowych obowiązują  procedury podane przez producenta.     

2.5.4.11. Wytyczne wykonania bloków podporowych i oporowych  

Bloki podporowe należy umieszczać pod zasuwami, oraz na węzłach hydrantowych, według schematu 
węzłów. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 
rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą 
BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodociągowego. Bloki pod zasuwy wykonać z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-
06250. Bloki oporowe umieszczać na załamaniach, rozgałęzieniach trasy wodociągu- wg schematu 
węzłów.   

2.5.4.12.Montaż armatury i uzbrojenia (hydranty wodociągowe, opaski , obejmy , łączniki) 

Montaż armatury zgodnie z DT-R producentów armatury. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby  
i podkładki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed korozją.     Armaturę odcinającą 
(zasuwy) należy instalować na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach). Na przyłączach 
wodociągowych montować trójniki siodłowe, odgałęzienia siodłowe, trójniki redukcyjne i  zasuwy do 
przyłączy domowych, zasuwy odcinające bezgniazdowe. Hydranty należy umieszczać w najniższych ( 
dla odwodnienia ) i najwyższych ( dla odpowietrzenia ) punktach sieci, w terenie zabudowanym w 
odległości ca 150m i na rozgałęzieniach.  Montaż zgodnie z  projektem wykonawczym  i DT-R 
producenta. Do połączeń z istniejącą siecią stosować łączniki wskazane w cz. rysunkowej 
dokumentacji projektowej. 

2.5.4.13.Izolacje, ocieplenie 

             Rury oraz elementy żeliwne, złącza kołnierzowe i śrubowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur żeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być 
dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 
cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: opaski termokurczliwe, taśmy 
samoprzylepne polietylenowe.   

Przewody wodociągowe z przykryciem gruntem mniejszym niż 1,4m należy ocieplić łupkami 
ze styroduru w terenach utwardzonych zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
2.5.4.14.Obsypka rurociągów,        
Przewody wodociągowe po ułożeniu zasypać ręcznie warstwą piasku na wysokość 30 cm nad 
rurociąg z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem wokół rurociągu.  Obsypka rury jest po to, żeby 
zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.  
Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 
30 cm i zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem 
rury. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie 
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do 
przemieszczeń poziomych ani pionowych. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać  
i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w 
sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie 
używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich 
zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu muszą być 
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać I=97% w skali 
Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości 
w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m.     
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2.5.4.15.Próby szczelności 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem przez zasypanie rurociągu na 
wysokość 30cm warstwą piasku należy wykonać badanie szczelności próbą hydrauliczną przewodu 
wodociągowego  
wg  PN-97/B-10715.         

2.5.4.16. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy poddać  dokładnemu płukaniu używając do tego 
celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być  mniejsza od 
1m/s. 
Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany gdy wypływająca woda jest przezroczysta  
i bezbarwna.  
Przewody wodociągowe  wody pitnej wykonane z PE  po przepłukaniu  poddaje się  dezynfekcji, o ile 
wyniki badania bakteriologicznego wody z płukania końcowego na taką potrzebę wskazują. 
Dezynfekcję należy przeprowadzić  używając na przykład roztworów wapna chlorowanego lub 
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500 l wody) . Po  
tym okresie kontaktu  pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mg Cl2/dm3. Po 
zakończeniu  dezynfekcji  i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 

2.5.4.17. Zasypanie wykopów, plantowanie 

Po dokonaniu odbioru wodociągu, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji 
powykonawczej i wykonaniu obsypki  można przystąpić do zasypania wykopów. Bezpośrednio nad 
strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. 
Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. 
Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej 
z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego 
zagęszczenia. Warstwa przykrywająca, która występuje od0,3 –1,0 m nad wierzchołkiem rury, 
może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 
ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). 
Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej  
1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest 
niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia  przekraczające normalnie 
występujące obciążenia wstanie   po   zabudowaniu   (np.   od   ciężkich   maszyn   budowlanych),   to   
należy   dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie 
zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez 
uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp   wykopu   w   pasie   drogowym   (jezdnia,   chodnik)   
prowadzić   gruntem   kat.   I—II  z zagęszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić 
warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypki powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być   zgodny z określonym w projekcie. 
Grunt  powyżej warstwy ochronnej należy  częściowo usunąć i zastąpić gruntem kat. G1  
piaszczystym drobno lub średnioziarnistym (np. pospółką)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacji 
projektowej. Zasypu wykopów wykonywanych ręcznie dokonać  w całości ręcznie. 
Nadmiar gruntu z wykopów   należy odwieźć w miejsce stałego składowania i przeznaczyć do 
utylizacji.  
Grunt  istniejący nie nadający  się do zasypu wykopów (glina, humus, gruz, namuł) należy usunąć. 
Przyjęto odwóz urobku na odległość 10 km.   

2.5.4.18.  Oznaczenie wodociągu i armatury 

Nad całością sieci wodociągowej ułożyć w odległości 20 cm taśmę PVC szerokości 20 – 30cm . 
Armaturę należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi  ustawionymi na słupkach betonowych , 
lub innym trwałym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 
uzbrojenia przewodów wodociągowych”. 

2.5.4.19. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Po dokonaniu odbioru, i działań związanych z kontrolą należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej 
przez powołane do tego służby geodezyjne.  

2.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM  WYROBÓW  
I ROBÓT  BUDOWLANYCH 

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt  6.         
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Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi  
w zeszycie nr 3 „Warunków  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 
„Kontrola i badania przy odbiorze”.               
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót ( zgodnie z PZJ 
) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.     

2.6.1.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

2.6.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

           Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], 
PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, 
WTWORRTS , instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  
i systemów technologicznych. 

     W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego  

z kruszywa lub betonu, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

2.6.2.  Kontrola jakości robót 

2.6.2.1.  Badania materiałów 

Materiały użyte do budowy wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie   
użytych   materiałów  do   budowy   wodociągu   przez   porównanie   ich   cech   z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności 
Użytkownika. 
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2.6.2.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Należy dokonać następujących czynności: 
- sprawdzenia, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 
- sprawdzenia dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera, 

- sprawdzenia założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
- sprawdzenia czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami,  

2.6.2.3.Badanie wykonania wykopów 

A. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.     

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopów    

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.
  

C. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny   zewnętrzne   dla   stwierdzenia,   czy   grunt   podłoża   odpowiada  
następującym wymaganiom:  

− ma naturalną wilgotność, 
− nie został podebrany, 
− jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

 
D. Badanie  grubości  warstwy   gruntu   zapewniającej   nienaruszalność  struktury gruntu 
podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością 
do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach 
nie większych niż 30 m.    
E. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego    

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie   wykonania   zabezpieczenia   przed   dostępem   i   naporem   wód   gruntowych 
przeprowadza  się  przez wykonanie  wykopu  próbnego w podłożu   naturalnym   i  pomiar 
głębokości zwierciadła  wody gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz grubość warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych 
niż 50 m. 

2.6.2.4.  Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym  obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka.  

2.6.2.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną   

projektowanego terenu w danym punkcie. 

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu 

• Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż   
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według     Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach  badanego wodociągu. 
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• Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych posadowienia rurociągu przez pomiar i porównanie  
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie 
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z 
wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech 
wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Każda rura i kształtka powinna być 
skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, 
niwelatora lub przyrządu laserowego. 

• Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku  wykonuje 
się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1cm. 

• Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu,   która  powinna 
wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,  
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie  więcejniż 50,0 
m. 

2.6.2.8.Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

1. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm 

2. Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
3. odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 
4. Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów  
z tworzyw sztucznych 10 cm  

5. Różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm  

6. Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  

7. Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i   nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera 

8. Stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

2.6.2.9.Kontrola i badania laboratoryjne 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych,  
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż  
w terminie i formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 

2.6.2.10. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  

2.7.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIAR  ROBÓT 

2.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
oraz w pkt. 1.7. niniejszego opracowania. 



31 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury , 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera  
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.        
 
2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych  
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowej są roboty ziemne (wykopy) , umocnienia 
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu.  
Zasady obmiaru tych  robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone  
w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są : 
− wykopy i zasypka – m3, 
− umocnienie ścian wykopów – m2, 
− wykonanie podłoża – m3 ( lub m2 i grubość warstwy w m ), 
− pompowanie wód gruntowych – h (godziny) – tylko w wypadku wystąpienia wód gruntowych 

lub opadowych 
 
2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego 
(zdemontowanego) i uwzględnienia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według. innych 
jednostek : 

− montaż/demontaż rur i kształtek – sztuk z podziałem na średnice, 
− montaż/demontaż armatury w kompletach  

 Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w metrach 
według rodzajów rur i średnic . Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 

2.8. OPIS  SPOSOBU  ODBIORU   ROBÓT  BUDOWLANYCH 

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST Kod 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz  
w pkt. 1.8. niniejszego opracowania. 
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przekładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą 
robót. 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami 
inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki. 
  

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową wodociągu, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, a w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów  
− prawidłowość wykonania robót ziemnych z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 
− prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów,  
− oznakowanie trasy rurociągów i oznakowanie armatury  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m oraz 
dla przewodów z tworzyw sztucznych PE do około 300 m bez względu na sposób prowadzenia robót. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 
z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających 
zgodnie z zasadami określonymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.8.2. 

2.8.3. Odbiór techniczny końcowy 

     Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego. 
     Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych  
i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 

− sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury, 
hydrantów i studzienek 

− sprawdzenia protokółu z badania szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy 
PN-81/B-10725 [11]) 

− sprawdzeniu protokółów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodów  
− poprawności działania rurociągów 
− badania jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących  

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
− aktualności dokumentacji powykonawczej , uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 
− kompletność DTR i świadectw producenta 
− kompletność protokółów częściowych  
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Przy odbiorze robót Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty : 
− dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 
− dziennik budowy 
− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
− protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 
− protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
− instrukcje obsługi urządzeń i instalacji 
− inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi normami  
(PN, EN-PN). 

2.9. OPIS  SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT 

2.9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.9 oraz w punkcie 1.9. niniejszego opracowania. 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowemu odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z  postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań.  

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypką 

     Cena  1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką w metrach sześciennych obejmuje: 
− prace geodezyjne 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem 
− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, rozbiórką umocnień 
− uporządkowanie placu budowy, 

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury 

− dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− demontaż rur, kształtek i armatury 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, oraz przeznaczenie do utylizacji 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu pomiarów i sprawdzeń robót, 

2.9.4. Cena jednostkowa montażu  kompletu (sztuki) armatury 

 Cena montażu uzbrojenia na wodociągu obejmuje: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− prace geotechniczne 
− badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
− wykonanie bloków  podporowych i oporowych w węzłach, oraz innych miejscach wskazanych  
− w dokumentacji, 
− montaż  uzbrojenia (zasuw, zestawów hydrantowych, obejm opasek itp.) 
− uporządkowanie placu budowy, 

2.9.5. Cena jednostkowa 1 m wykonanego przewodu wodociągowego 

     Cena ułożenia  przewodu w metrach obejmuje: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− prace geotechniczne, 
− badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
− wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
− montaż rur i  kształtek, rur osłonowych 
− próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję  
− włączenie do  sieci wodociągowej 
− uporządkowanie placu budowy, 
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3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

3.1. NORMY 
 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/M-
74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 

PN-83/M-
74024/03 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 
1 MPa. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-
03,04,07 

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3.2. INNE DOKUMENTY 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  Techniki 

Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II. 
- Normy   PN-B-10725 : 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne wymagania  i  badania przy odbiorze.  
- Normy BHP i PPOŻ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentów     

 
 
UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  
o obowiązujące normy i przepisy.  
 

OPRACOWANIE: 
Roman Antypiuk 


