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Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232452-5- Roboty odwadniajgce

1.0GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z tematem: ,Przebudowa ulicy Warynskiego w miejscowosci Nowe
Grocholice — czes¢ 2 odcinek od posesiji nr 4a do ul. Trakt Grocholicki”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punktach 1,2,3.

1.1.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15

grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiarédw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
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robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.1.1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzagdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
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w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktore roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$é stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, plac, wezet).

1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.1.1.4.44. Jezdnia - Czes$c¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni - Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.1.1.4.46. Konstrukcjia no$na - Czes¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzch.

1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,Slepy”.

1.1.1.4.51. Kosztorys ,$lepy” - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobéw
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

1.1.1.4.53. Laboratorium - Drogowe Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

1.1.1.4.55. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.1.1.4.56. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla da- nego rodzaju robét budowlanych.

1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rdéwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.58. Pobocze - Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazddw,
umieszczania urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze sie ona skfada¢ z jednej lub dwéch warstw.

1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolna czesé¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajgca.

1.1.1.4.62.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen

1.1.1.4.63 Podtoze ulepszone - Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni
1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego

1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, kolej, rurociag.

1.1.1.4.68 Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow
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i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.69. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.70. Rysunki - Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu i przedmiotu robot

1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub
inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem robot

1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.73 Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.74. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna— sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.77. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

1.1.1.4.78. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych

1.1.1.4.79. Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekédw z budynkéw do kanatu
sanitarnego

1.1.1.4.80. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych

1.1.1.4.81. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.82. Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.83. Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m
1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.86. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracanie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.88. Studzienka bezwlazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej

1.1.1.4.89. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.90. Komora potgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.91.Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majgca pochylenie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
1.1.1.4.92. Wylot Sciekéw — element na kohcu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.93. Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory, przeznaczona do  czynnosci
eksploatacyjnych]

1.1.1.4.94. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
0 zejscia obstugi do komory roboczej

1.1.1.4.95. Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg

1.1.1.4.96. Wiaz kanatlowy — element Zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.97. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.1.1.4.98. Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory

1.1.1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
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i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Og6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne

do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasnhosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca dokona niezbednych optat za zajecie drogi w celu prowadzenia rob6t zwigzanych
z przebudowg kanalizacji sanitarne;.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifadcicieli i odnodnych witadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

1.1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
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dopuszczone przez wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementdw robot.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Se mogag wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektiora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

1.1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881
z p6ézh. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz.
351 z p6zni. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — ,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321

z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z pdzn.
zm.).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z pbzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z pdzn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z pdzn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla ponizszych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - SIEGACZE

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ( ST ) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa ulicy Warynskiego w miejscowosci Nowe
Grocholice — czes¢ 2 odcinek od posesiji nr 4a do ul. Trakt Grocholicki”.

Opracowanie obejmuje :
— budowe kanalizacji sanitarnej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektdw i urzgdzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg : wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow w przypadku
wystapienia wod gruntowych ( wzglednie opadowych ), wykonanie podifoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszgcych nalezy =zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przebudowa kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umochieniem
- demontaz istniejgcego uzbrojenia
- odwodnienie wykopdéw (w przypadku wystapienia wéd opadowych lub gruntowych)
- przebudowa i budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wraz z odcinkami przytgczy oraz

wykonanie przepadéw, wykonanie RP i ROS,

- budowa studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych, komor
- zasypanie wykopow
- inspekcja telewizyjna —kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi
normami ( PN i EN-PN ) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 i OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego
opracowania.

2.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych  Technicznych Wykonania
i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspekiora Nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.
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Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz
pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych kanalizacji sanitarnej

Dokumentacje robot montazowych kanalizacji sanitarnej stanowiga :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pbézn. zm) , dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ( obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogélne dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania Ogoélne” oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Ilub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag
z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Normg lub
aprobatg techniczna , bgdz uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania

materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

0 swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie

ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien

przedstawi¢ do akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdéj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszg w od 1 do 2 %. Rury
i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC,
- ruryz PVCtgczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztattki PVC taczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Sktadajg sie z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z
betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT, wykonana z
betonu samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty
i jednorodny — rowniez w kinecie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne
do rur, systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie. Szczeble
zamontowane sg w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN
13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do pofgczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-14501.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadac¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712.
2.2.2.9. Piasek na podsypke i obsypke kanatu
Piasek drobny, sredni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania
producenta rur.
2.2.2.10.Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo
- wypraski
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2.2.2.11. Sktadowanie materiatéw

A Rury z tworzyw sztucznych peine

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy

je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane

lub przewozone

- rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktadac rur wedtug poszczegélnych grup , wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegbinych stosow lub
pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostate elementy betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji woudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

C Witazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertag
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60 m®
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- spycharka kotowa lub gasienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce
wibracyjne, ptyty zageszczajgce, stopy zageszczajgce

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowo6z 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)

- sprzet do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat prgdotworczy

- wyciggarki reczne 3 — 5 ton

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania

- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw
- samochéd skrzyniowy z dtuzyca
- samochody samowytadowcze
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzetreczny
- agregat prgdotworczy
- urzadzenie do wykonywania przewiertow/przeciskéw
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

2.2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego ( kotowego, szynowego, wodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

2.2.4.2 Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych i stalowych

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziome;j
wzdituz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami
0 odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkowg nie byty
diuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kregéw
Transport kregéw, prefabrykatéw betonowych powinien odbywac sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekifadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o Srednicach 1,0 mi 1,2m i wiekszych nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

2.2.4.4 Transport wtazéw kanatowych i pierscieni odcigzajgcych
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposédb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5.Transport mieszanki betonowe;
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. transport pozostatych elementdéw i materiatow
analogicznie
jak w dokumentaciji opracowanej dla robét drogowych.

2.2.4.7. Transport pozostatych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.)
nalezy transportowa¢é zgodnie =z wytycznymi producenta systemu. Transport cementu
i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,Wymagania og6ine” pkt. 5 oraz w pkt.
1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami PN i EN- PN,
WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
— przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych- w razie ich wystgpienia
— wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw
— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe-wg organizacji ruchu na
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym )
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuija :
— wykonanie wykopow
— umocnienie wykopdw
— demontaz istniejgcego uzbrojenia i przewoddéw, z wywozem i utylizacja,
— odwodnienie wykopow —w razie wystgpienia wod gruntowych lub opadowych
— wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagéw w gotowym wykopie
— ukfadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien
— taczenie rur i ksztattek
— montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, komér
— wykonanie obsypki kanatéw
— badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci
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— badania i pomiary kontrole, sondowania
— zasypanie wykopéw

2.2.5.4. Wykonanie robét
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
— projekt organizacji rob6t- wykonany przez branze drogowa,
— harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

— Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie jako
odkrywki istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

— Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbic¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét
ziemnych. Woytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien byé dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopdéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozebrac¢ istniejaca
nawierzchnie jezdni z podbudowa i chodniki, wg odrebnej czesci SST opracowanej przez
branze drogowa. Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki
wykopy mozna wykonac jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng
szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu
dostepnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢é grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spdd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury gruntu, trzeba
dno wykopu wyréwnac¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje) . Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé
wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Dla wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie $cian wykopdw.
Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora lub
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w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej. Wykona¢ barierki i ktadki dla pieszych,
zdemontowac po zasypaniu wykopow.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie
z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy gtebokie
wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie scian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw
tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢
z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w
otaczajgcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP oraz zgodnie z nomami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajgcym w wykopie.

2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci

wymaganej depresji, mogg wystepowaé nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomoca drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE s$rednicy 110mm, skad woda
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda
zostanie odpompowana poza zasieg robdt poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego.
Zakres i sposéb robét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego-montaz, demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robd6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyc
przez podwieszenie na warunkach witasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.7. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat nalezy utozyé na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie
i przez producenta rur. Rury nalezy uktadaé¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej
podsypce wykonanej z piasku. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim pofozeniu , zeby
trzymaty sie linii i spadkoéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony
i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno byé
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rurociagéw z PVC
Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii  montazu
z producentem. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewoddéw na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze
sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej
i Srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h, o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz
0,1 m.
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Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocag paséw parcianych. Recznie do
wykopu mozna wkiadaé rury i ksztattki o Srednicy do DN 400. Stosujagc wciggniki lub zawiesie
nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ uszkodzenia materiatu. Nie mogg by¢ stosowane haki, tancuchy,
linki stalowe oraz inne urzgdzenia pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub
udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku
do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikédw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadane;j
rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu. Przy nierobwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wolno dokonywac
korekt utozenia poszczegdlinych czesci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie
uderzenie ciezkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza muszg
wykazywac wystarczajacg nosnosé. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznietego.
Rury nalezy tgczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed
potaczeniem rur ,bose” koince nalezy smarowac srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose” kohce
wciskaé do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego ztacza, kazda ostatnig rure , do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinno sie
poddac¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Rury uktadac zgodnie z ,Instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producentow.

2.2.5.4.9. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.
Montaz potgczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka ( pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Rury PE tgczone przez zgrzewanie doczotowe.
Na potaczeniach kanatéw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanatu wraz z jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub
mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek.
Materiat obsypki powinien by¢ ukiadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami
grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm
ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczehn poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy
jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac
rurociagg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé
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zageszczania recznego, wzglednie uzywacé lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN).
Do obsypywania rurociggu muszg byé stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszczanie (nalezy uzyskac 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w
strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek, komér powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie
z kanatem elementdw infrastruktury powinny byé nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podfozu.
Wykona¢ podtgczenia kanatdéw sanitarnych do istniejgcych studni betonowych.

A. Montaz studni betonowych, zelbetowych

Przygotowanie podfoza
Sposo6b posadowienia studni zalezy od warunkdéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym
wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podfozu betonowym Ilub fundamencie.
Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podfozy moze spowodowaé osiadanie
studni.
Grunt pod podstawag studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztaicenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementéw
Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza
umozliwiajgce podtaczenie kruécdw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta
poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gdérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany,
tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu
Witaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce
wilaz przez przesunieciem.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanatu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zigcza
muszg by¢ odkryte. Szczelnos$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s3g spetnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone; :

- 0,15 I/m2 dla przewoddéw

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej
i wykonaniu obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopdéw. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdtuz
wykopu w bezpiecznej odlegtosci jedli okaze sie, ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad
strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie
i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia.
Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentdéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktéra
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za pomocg sredniej wielkosci
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zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych
lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystgpi¢ obcigzenia
przekraczajgce normalnie wystepujgce obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokonaé oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne,
bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢
gruntem piaszczystym kat. |—Il. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokdt studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne nalezy w catosci
wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie
kanatowej). Nadmiar gruntu odwiezé na odlegtosé wskazana w dokumentacji projektowej z
przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatujgcego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢
inspekcje kanatow przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma byé kolorowa ,
samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byé
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie musza sie znalezé nastepujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczatkowej i koricowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczgtkowe;j.
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym
opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac¢ i udokumentowac: potgczenia rur,
miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia kanatéw, sposéb uszczelnienia przejsé przez Sciany studni.

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, préby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych
z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine”pkt.
6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7
.Kontrola i badania przy odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728 .
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W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtébwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie utozenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie dtugoéci (do 1cm)
srednicy (do 1 cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacjg, badanie
utozenia na fawie, sprawdzenie wykonania potaczen.

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkoéw przewoddéw za pomocag
kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie
uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan rob6t zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci
Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacija Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegblne fazy robo6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentagciji
Projektowe;. Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.
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Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podtoza
odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosé¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

Badanie grubosci  warstwy gruntu zapewnhiajacej nienaruszalnos¢  struktury
gruntu podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykonac¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd  gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz gruboscé
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5. Badanie gltebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej poditoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentaciji
Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doktadnosé pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg
poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do
1cm.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajag na:
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- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabili,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej
w $cianie,

- pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni
stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc
+3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat
Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.
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2.2.6.2.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanatu za pomoca inspekcji telewizyjnej

Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma
by¢ kolorowa , samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery
powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do
obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu
kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalezé nastepujgce informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; srednica kanatu; dystans
bezposredni od studni poczgtkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem
z wykonanej inspekcji (zawierajgcym opis stanu kanatu).

2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.2.7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 7. oraz
w pkt. 1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robo6t
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sg roboty ziemne ( wykopy), umochienia
ich pionowych $cian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoéz
i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robot ziemnych
okreslone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru s3 :

- wykopy i zasypka - metr® wykonanego wykopu fgcznie z umocnieniem, zasypaniem
i zageszczeniem gruntu

- odwdz i dowdz gruntu - metr®

- odwodnienie - godziny pompowania ( w razie wystgpienia wéd gruntowych lub
opadowych)

- umocnienie wykopu —metr > wykonanego umochnienia wraz z jego rozbiérka
demontaz kanatéw -metr
demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanafu sanitarnego sg roboly zwigzane z wykonaniem
podsypki, montazem kanaftdw, przyfgczy, studni rewizyjnych, wykonaniem przepadow
i przetgczeniem istniejgcych przytgczy, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelno$ci.
1) w metrach ( metr) mierzy sie roboty :
montaz wykonanych i odebranych kanatéw
wykonanie inspekcji telewizyjnej
2) w kompletach mierzy sie roboty :
wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
3) w metrach szesciennych mierzy sie:
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
4) w godzinach mierzy sie czas pompowania wdd gruntowych/opadowych, sciekéw

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz
w pkt. 1.1.8 niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.
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Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakohczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przektadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,ST” i wymaganiami

Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty
pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow
— prawidtowos¢ wykonania robét ziemnych z obudowa Scian wykopow,
— przygotowanie podioza,
— sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
— prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdllnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku, diugosci i $rednic przewodéw,
— prawidtowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
— prawidlowos$¢é zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejSciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
— wykonanie izolacji,
— sprawdzenie szczelnosci przewodow,
— zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymaganiach
ogoblnych” pkt.1.1.8.
Odbioér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera
i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwym protokdtem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, Koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta
- kompletnosc¢ protokotow czesciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robdt
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatow
- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usuniecia lub
uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami ( PN, EN-PN).
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Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja
projektowg i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan. Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw, i organizaciji
ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujgc je indywidualnie.

2.29.2. Cenaajednostkowa 1m? wykonanego wykopu z umochieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umochieniem i zasypkg w metrach ° obejmuije:
- prace geodezyjne
- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- wykonanie odwodnienia (w razie wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych)

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena utozenia kanatéw i przykanalikbw mierzonych w metrach obejmuije:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;ji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- demontaz istniejgcego uzbrojenia

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

- montaz rur i ksztattek (ewentualnie rur ostonowych i elementéw dodatkowych)

- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna/préba szczelnosci),

- wpiecie do studni,

- uporzadkowanie placu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza

- odwodnienie wykopdéw

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentac;ji,
- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- przygotowanie podtoza gruntowego,

- montaz podstawy studni wyrobienie kinety, podtgczenie kanatéw, wykonanie przepadéw

- montaz elementow studni montaz ptyty odcigzajgcej i wiazu,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610
PN-EN 752-1 / 2000r.

PN-EN 752-2/ 2000r.
PN-EN 752-3/ 2000r.
PN-EN 752-4 / 2001r.

PN-EN 752-5/2001r.
PN-EN 752-7 / 2002r.

PN-EN 1401-1/1999

PN-EN 1917 /2002
PN-EN 1917 / 2004

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205

PN-74/C-89203

PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980),
Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
LZewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i
definicje”

LZewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
LZewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”
.Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”

Zewnetrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.
LZewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Zageszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Préby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno - mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwos¢ wodg
Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metodg
bezposrednia



PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
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Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu
Ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogoéinego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogo6lnego przeznaczenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z toem kwadratowym

Whkrety do drewna z tbem stozkowym

Whkrety do drewna z tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy nieobowigzujgce ( pomocnicze )

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

PN-88/H-74080/01

BN-62/6738-07

BN-83/8971-06.02

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas
transportu
Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na
tadmie aluminiowe;j
Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych
Ptyty pilSniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania
~SKrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania.”
,Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania
techniczne.”
.Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O,
Os, C, Cs.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — ITB
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt
Warszawa

Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych — Instytut Techniki
budowlanej — Warszawa 1986r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt
Nr 9

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy
i przepisy.

OPRACOWANIE:
Marek Baranowski



